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WSTEP I CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]j sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja budowy kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - ttocznej w ul. Poznanskiej w Kcyni.

Projektowana kanalizacje usytuowano na dziatkach bedacych wlasno$cia osob prywatnych i
w zarzadzie drog wojewddzkich.
Budowa ta polegaé bedzie:
- na wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej gtéwnej z odcinkami do pierwszej studni
na posesji,
- ttoczni $ciekdéw P3A z kolektorem ttocznym, z wiaczeniem go do kanalizacji istniejacej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w ulicy jw.
Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z Przedmiarem Robét, Projektem Budowlano-
wykonawczym 1 wydanymi pozwoleniami, i uzgodnieniami.
Projektuyje sie:
« budowe kanalizacji grawitacyjnej zrur PVC litych i z rur PP SN16.
Laczna dhugo$¢ kanatéw glownych wynosi L = 243,0 m wg ponizszego zestawienia:
-rury PVClite @ 0,20m - 52,0 mb
-rury PP SN16 @ 0,20 m - 191,0 mb- do przewiertéw sterowanych

Dhugos¢ odcinkdéw od sieci glownej do pierwszej studni na posesji z rur PVC litych
@ 0,16 m wynosi L = 46,0 m.

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne zelbetowe @ 1200 mm - 3 szt.
1z tworzyw sztucznych @ 425 mm — 7szt.

« budowe na rurociggu ttocznym studni rewizyjnej zelbetowej @ 1200 mm - 1 szt.

» budowe tloczni Sciekéw P3A z kolektorem tlocznym z rur PE 100 SDR17
®110 x 6,6 mm o dtugosci L = 957,0m

Zbiornik ttoczni zamontowany zostanie w komorze z kregéow zelbetowych. @ 2,0 m z
dnem.
Charakterystyka krggow — 0 2000mm

- §r. wew. 2000mm



- gr. $cianki 215 mm
- wys. uzyteczna h = 250,500,1250 mm
masa elementu studni  990,1980,5050 kg

- masa elementu z dnem gr.20cm i wysokosci h =1417mm — 6860kg

Montaz komory z kregdéw zelbetowych wykonac zgodnie z instrukcja montazu producenta
kregow. Kregi taczone sa na uszczelki. Przejsécia rurociagdéw przez $cianki kregdw wykonad
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow.

Laczenie kregow zabezpieczy¢ np. zaprawg wodoszczelna, a zbiornik zabezpieczy¢ od
zewnatrz powloka typu Abizol lub zastosowaé inng metode.

Piyte przykrywajaca komore ttoczni (z otworem na pokrywe wlazu ) zamdéwic u producenta
kregoéw. Wtaz wykonaé ze stali kwasoodpornej X5CrNI18-10/1.4301 zgodnie z PN-EN
10088(AISI 304) z podwojnymi $ciankami pomigdzy ktérymi winna znajdowac si¢ warstwa
izolacji przeciwwilgociowej. Wlaz z kominkiem wentylacyjnym wywiewnym Srednicy 150
mm. Komora zelbetowa tloczni wyposazona w : wentylacje grawitacyjna, wentylator
mechaniczny wlgczany wraz z wlaczeniem o$wietlenia, drabinke ze stali kwasoodpornej szer.
40 cm, ze szczeblami antyposlizgowymi i wysuwang porgcza , w dnie studni wykonaé
studzienke z montazem pompy odwadniajacej sterowanej 3 pretowym systemem elektrod.

Krag z dnem ustawi¢ na 20 cm warstwie szczelnego betonu B15.
Teren wokot ttoczni utwardzic¢ kostka betonowa gr. 8cm, powierzchnia utwardzenia -94,0 m? i
wygrodzi¢ ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,6 m. Brama szerokosci 4,0 m, dlugosé

ogrodzenia z brama L = 47,0 m. Wzdhluz ogrodzenia wykona¢ pas zieleni izolujacej w formie
zywoptotu - thuja smaragd - 26 szt.

Istniejace kable elektryczne w miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacja
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o dlugosci L =2,0 m

Projektowana kanalizacje w miejscach przej$¢ pod droga wojewodzka uktadaé w rurach
ochronnych PEHD, ktore wykonywa¢ nalezy metoda przewiertu sterowanego i tak:

2 przejscia — rura ochronna PEHD @ 250/22,7 L = 18,0 m - dot. rurociagu ttocznego

1 przejscie — rura ochronna PEHD @ 315/28,6 L = 18,0m - dot. kanaliz. grawitacyjnej
1 przejscie - rura ochronna PEHD @ 400/23,7 L = 22,0m - dot. kanaliz. grawitacyjnej
Kanalizacje uklada¢ na 10 cm podsypce z piasku.

Odwodnienie wykopu bezposrednio z dna, wykop zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.

W zakres prac tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do wykonania
rob6t podstawowych wchodza:
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej
- inwentaryzacja powykonawcza
- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét zwigzanych z budowa
kanalizacji sanitarnej



1.5 Wymagania dotyczace kadry technicznej i pracownikow.

1. Wykonawca przedtozy dokumenty potwierdzajace, ze posiada kadre techniczng
uprawniong do realizacji zadania w branzach:
a) instalacji, sieci sanitarnych i wodociagowych
b) robot ogblnobudowlanych
¢) robdt drogowych
d) robdt elektrycznych
Wszystkie osoby wytypowane przez Wykonawce do kierowania pracami zwigzanymi z
realizacja zadania musza by¢ ujete na liscie uprawnionych do prowadzenia samodzielnych
funkcji w budownictwie Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa.
Wykonawca poda imie, nazwisko, wojewodztwo oraz numer pod jakim dana osoba jest
zarejestrowana na liscie.

2. Pracownicy produkcyjni, ktorzy zostang wytypowani do realizacji zadania musza,
posiada¢ niezbedna wiedze zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie
bhp.

1.6. Informacja o terenie budowy.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja ~ projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami inspektora

nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i Specyfikacje techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca — kierownik budowy jest zobowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz
umiesci¢é na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedaca elementem dokumentéw przetargowych
zawiera:
a) Opis techniczny
b) Rysunki
c) Przedmiar robot

Wykonawca w ramach ceny umownej wykona:
a) Wystapi do wiasciciela drég o zajecie pasa drogowego na czas budowy
b) Projekt organizacji ruchu
¢) Plan,BIOZ”



1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji budowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadcg drogi projekt zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy.

W przypadku koniecznosci, projekt ten winien by¢ aktualizowany na biezaco przez
Wykonawce.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: S$wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, zapory itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktérych jest to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace winny by¢ akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca w miejscu widocznym umiesci tablicg informacyjna zawierajaca dane
dotyczace prowadzonych robdt (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i
Budownictwa z dnia 15.12.1995r.)

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie realizacji robot.

Wykonawca winien zna¢ i przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego, a w trakcie trwania budowy bedzie:
a) utrzymywac plac budowy w nalezytym porzadku
b) unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci w stosunku do 0séb lub wlasnosci spolecznej a
wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
prowadzenia robot.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;j
i do utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie bgda dopuszczone do
stosowania. Wszelkie zastosowane materialy beda mialy $wiadectwa okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania na srodowisko.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji naziemnych i za urzadzenia podziemne
takie jak: rurociagi, gazociagi, kable telekomunikacyjne i energetyczne, dobra kultury itp. i
zapozna si¢ z wszystkimi uzgodnieniami dokonanymi z wladcicielami urzadzen i
obiektow. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen i obiektéw w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest



umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg,
by¢ wykonane w zakresie przetozenia urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen i obiektow Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz b¢dzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego i
wskazanych przez wtasciciela tych urzadzen.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.6.9. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone prowadzonych robot, wszelkie
materiaty i urzadzenia uzyte do tych robot od daty rozpoczecia realizacji inwestycji az do jej
zakonczenia.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
nalezytym stanie technicznym przez caly czas trwania inwestycji.

Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty jezeli stwierdzi nieprawidtowosci w
prowadzeniu robdt. Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w czasie nie dtuzszym niz
24 godziny.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.

1.7. Nazwy i kody.

Zgodnie ze Wspblnym Stownikiem Zamoéwien (CPV) oraz zmianami do
rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 omawiany przedmiot zamoéwienia zakwalifikowany
zostal do grupy:

A. Czesé sanitarna i budowlana:
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnanie terenu



-45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociaggow
- 45231110-9 Kladzenie rurociggow
- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
B. Czesc elektryczna — patrz zalgcznik nr 3
C. Czes¢ drogowa - patrz zatqcznik nr 4

2. MATERIALY.

A. Czes¢ sanitarna i budowlana:

Typ i rodzaj rur wraz z uzbrojeniem przewod6éw i pozostate materialy podano w
dokumentacji projektowej br. sanitarnej oraz w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji i
zalaczniku nr 2.

Studnie rewizyjne wykona¢ nalezy z kregdw zelbetowych o Srednicy @ 1200 mm- 3 szt.
Studnie rewizyjne @ 425 mm — 7 szt. - z tworzyw sztucznych. Wszystkie studnie przykryé
plyta przejazdowa z wlazem typu ciezkiego klasy D400 i pierscieniem odcigzajacym. Studnig
rewizyjna na rurociagu tlocznym wykona¢ nalezy z kregéw zelbetowych o srednicy

@ 1200 mm- 1 szt. przykryta plyta przejazdowsa z whazem typu cigzkiego klasy D400.

B. Czes¢ elektryczna — patrz zatqcznik nr 3
C. Czes¢ drogowa - patrz zatqcznik nr 4

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé odpowiednie aprobaty techniczne i atesty
higieniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania zgodnie z instrukcjami producentow
materiatdw w odniesieniu do przechowywania, transportowania, sktadowania i kontroli
jakosci. Wykonawca réwniez powiadomi inspektora nadzoru o zaplanowanym wykorzystaniu
materialow przeznaczonych do robot i uzyska jego akceptacje.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorych zastosowano materiaty bez atestdw i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 nie zaptaceniem.

3. SPRZET, MASZYNY I TRANSPORT.

Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy wykorzysta¢ nastepujacy sprzet i transport —
patrz tabele wykazu sprze¢tu w zalaczonych przedmiarach robét zalacznik 2

3.1. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, z ST 1 projektem budowlanym.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
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gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Kazdy sprzet przed jego zastosowaniem wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakos$ei i

warunkow  wyszczegblnionych w  umowie zostanie przez inspektora nadzoru

zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

3.2 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosei przewozonych
materiatow i urzadzen.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru bedg
usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu

budowy, na wlasny koszt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Niedogodnosci przy wykonywaniu robét.

Dostgpnos¢ do pobliskich budynkéw i posesji powinna by¢ utrzymana w takim zakresie
jak to jest mozliwe. Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie z gory os6b
1 instytucji, ktorych to dotyczy i oméwi z nimi mozliwosci zabezpieczenia dostepnosci.
Wykonawca zobowiazany jest do odbudowy nawierzchni drdg oraz przywrdcenia terendw
zajgtych przez inwestycje do stanu pierwotnego.

4.2. Opis techniczny - patrz zalacznik nr 1

5. KONTROLA, BADANJA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOLANYCH
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wszystkie materialy, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robot budowlano
—instalacyjnych i elektrycznych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje
zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.
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5.1.Czg¢$¢ sanitarna i budowlana

Przed montazem rur, uzbrojenia i armatury nalezy sprawdzi¢ czy posiadaja one atesty.
Montaz rur, uzbrojenia i armatury wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta wyrobow i wytycznymi wykonania podanymi w projekcie
budowlanym. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkow
prowadzenia robdt zawartymi w dokonanych uzgodnieniach i na naradzie koordynacyjnej
oraz z Inwestorem i warunkami podanymi w pozwoleniu na budowe.

5.2. Czes¢ elektryczna —patrz zalacznik nr 3
5.3. Czesé drogowa - patrz zalacznik nr 4

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robét zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Rozliczenie za
wykonanie calego zakresu robdt nastapi ryczattem. Przedmiar rob6t stanowi zalaeznik nr 2
do niniejszej specyfikacji.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
7.1. Rodzaje odbioru robdt.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czesSciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosei 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego.
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Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 7.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, przedstawiciela uzytkownika i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjami i uzgodnieniami.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robo6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupelniajacych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowa =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

3) dzienniki budowy 1 rejestry obmiarow (oryginaty),

4) wyniki pomiaréw oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych, jezeli byly
wymagane,

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

6) opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenia linii telefonicznej, energetycznej, o§wietlenia, wodociagu itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen, jezeli takie
wystepuja,

8) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

9) kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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7.6. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA .

Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarne; .
Przedmiar robdt z wykazem zastosowanych materiatow.
Protokot z Narady Koordynacyjne;.

Normy i normatywy projektowania:

- PN-B/10736/99 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych

- PN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i odbioru.

- PN-EN 13244  Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagow do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).

-PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe nazwy i1 okreslenia.

-PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-87/H-74051.00 Wiazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-H-74051-2:1994 Wlazy kanatowe. Klasy B125, D400

- PN-EN-1917:2004 Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wltazowych. Wymagania, znakowanie,

badania i ocena zgodnosci.

- PN-B- 06050  Roboty ziemne budowlane

- PN-EN 206-1:2003 Beton-cz1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

- PN-B-1113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena
zgodnosci.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Opracowala: Q ﬂ
mgr inz. Danuta Rojek th‘l{
\I



1. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej

przy ul. Poznanskiej w Kcyni

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
° Umowa nr R1.272.2/334/2016 z dnia 28.10.2016r. zawarta pomiedzy Gming Kcynia
a Zaktadem Ustug Technicznych ,,PROBUDIN” Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

2. MATERIALY WYJSCIOWE, NA KTORYCH OPARTO OPRACOWANIE

e Warunki techniczne Nr 8/2017 na wilaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej

projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej w Keyni wydane
przez Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z 0.0. z dnia
07.03.2017r.

e Pismo Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z 0.0. z dnia
15.05.2017r.w sprawie warunkow technicznych nr 8/2017, z dnia 07.03.2017.

e Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:1000 opracowany przez firme
GEAD Spétka Jawna Wojciech Grzesiak, Jacek Gezela z Bydgoszczy.

e Opinia geotechniczna dla projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w
Keyni opracowana przez Pracowni¢ Geologiczng ,,Gruntownia” Krzysztof Gul Pawel Gul
s.c. z Bydgoszczy.

e Wizja lokalna w terenie potaczona z inwentaryzacja.

e Uzgodnienia z wtascicielami posesji i z inwestorem.

3. STAN ISTNIEJACY.

Na terenie Kcyni, w jej skupionej czescei zabudowy, istnieje miejska kanalizacja sanitarna.
Scieki sanitarne odprowadzane sa kolektorami grawitacyjno- ttocznymi do istniejacej
oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej rowniez w Kcyni.

Czgs¢ posesji zlokalizowanych przy ulicy objetej niniejszym opracowaniem nie jest
podlaczona do kanalizacji, $cieki odprowadzane sa do wiasnych szamb.

Mieszkancy Kcyni zaopatruja si¢ w wode z miejskiego wodociagu. pracujacego w
ukladzie dwustopniowego pompowania wody z wiezg ci$nien, z ktérej woda grawitacyjnie
sptywa do odbiorcéw, czgs¢ posesji zlokalizowanych przy ul. Poznanskiej zaopatruje sig w

wode z whasnych ujec.

ZAL1



4. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej w ul. Poznanskiej i ttoczni Sciekéw P3A z kolektorem ttocznym
odprowadzajacym $cieki do istniejgcej kanalizacji.
Niniejszy projekt obejmuje technologie tloczni $ciekdéw, kanatéw grawitacyjnych i rurociggu

tlocznego, ktory wraz z projektem elektrycznym stanowi komplet opracowania.

S. OBSZAR ODDZIAL.YWANIA
Projektowana sie¢ kanalizacyjna na obecnym etapie bedzie oddziatywaé wytacznie na

dziatki objete inwestycja tj. nr 597, 586/1, 586/3,587, 588, 631, 589/2, 590, 632.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Kanaty gtéwne, odcinki do pierwszej studni na posesji oraz rurociag ttoczny wykonane

beda z rur z tworzywa sztucznego taczonych na uszczelki gumowe lub zgrzewane doczotowo.
Sucha komora ttoczni §ciekéw wykonana bedzie z elementow zelbetowych, w ktorej
zamontowane zostanie gotowe zamkniete urzadzenie do przepompowywania $ciekOw.
Studzienki rewizyjne @ 425 mm przewidziano z tworzyw sztucznych jako gotowe elementy
uszczelnione uszezelkami gumowymi. Studnie rewizyjne @ 1200 mm wykonane beda z
elementéw zelbetowych szczelnych dodatkowo izolowanych srodkami uszczelniajacymi, ze
szczelnymi przej$ciami przez $Sciany. Cato$é gwarantuje szczelno$¢ uktadu, a wiec zapewnia

brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko gruntowo — wodne.

7. BILANS SCIEKOW.

Ilos¢ Sciekéw bytowo — gospodarczych obliczono w oparciu o dane uzyskane od
inwestora, z Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni oraz w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r.

Ilos¢ sciekow bytowo — gospodarczych:

Jednostkowa
21 rr SV rr o s r Qs’r d. Qmax d. Qmaxh Q maXh
Wys;cz_egol Ilo’sc ilo$¢ sciekow m/d Na /d Ni 3/h dm/s
nienie 0s6b m3/d
Mieszkancy 24 0,12 288 |16 4,61 | 2.5 0.48 0,13




Tlos¢ $ciekow z budynku zaplecza socjalno - bytowego stadionu sportowego wg informacji
inwestora 1 danych zawartych w projekcie budowlanym wyniesie
q=4,56dm*/s x 3,6 = 16,42 m*/h
co daje taczng ilos¢ sciekow Q = 16,42 + 0,48 = 16,90 m*/h.

Do projektu przyjeto 10% wzrost w/wym ilosci, stad docelowa ilos¢ Sciekow
odprowadzanych do kanalizacji poprzez ttocznig sciekéw wyniesie

Qmax h=16,90 x 1,10 = 18,60 m*/h

8. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Dla okre$lenia warunkdéw geotechnicznych terenu inwestycji, w rejonie projektowane;j
ttoczni $Sciekoéw oraz na trasie rurociagu ttocznego wykonano 3 otwory, jeden o glebokosci
5,0 m 1 dwa o glebokosci 3,0 m.

Z badan tych wynika, ze pod warstwa nasypéw (NNPgh,K) i namutéw (Nm) zalegajacych na
glebokosciach 0,6 + 1,5 m wystepuja gliny piaszczyste i piaski gliniaste. W otworach tych
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o napietym i swobodnym zwierciadle na
glebokosciach odpowiednio otwor nr 1 - 1,11 m p.p.t., otwor nr 2 - 0,90 m p.p.t., otwor nr 3 -
1,10 mp.pt.

Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.

Dno wykopu do montazu rur lub posadowienia studzienek nalezy odpowiednio przygotowac.
Jezeli dno wykopu zbudowane jest z gruntéw spoistych, to z dna wykopu wybraé grunty,
ktérych naturalna struktura zostata naruszona i zaraz dno wykopu wyroéwnaé¢ 10 cm warstwg
piasku. Wykopy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Jezeli dno wykopu zbudowane jest
z piasku, a piaski zostaly rozluznione, to te piaski nalezy dogescic.

Z uwagi na wystepujace saczenia wody, wykopy nalezy prowadzi¢ w szalunkach szczelnych
odcinajacych jej naptyw z poboczy, a wody naplywajace z dna wykopu mozna sczerpaé
bezposrednio przez wypompowanie.

Obudoweg tloczni $ciekdw wykonaé w otwartym wykopie zabezpieczonym szczelnymi

Sciankami.

9. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zaprojektowana kanalizacja grawitacyjna umozliwi podtaczenie 5 posesji wraz z

planowanym do budowy obiektem sportowym.



Kanalizacja grawitacyjna odprowadzi $cieki do projektowanej ttoczni, skad przepompowane
zostang rurociagiem ttocznym do istniejacej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej

w ul. Poznanskie;.

9.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna -kanaly gléwnetodeinki do pierwszej studni na

dzialce.

9.1.1. Material rur.
Kanaly Sciekowe zaprojektowane zostaly w sposéb umozliwiajacy podiaczenie do nich

istniejacych budynkow.

Kanaly gtéwne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC litych (nie dopuszcza sig¢ rur z
rdzeniem spienionym) k1.”S” @ 0,20 m oraz z rur PP SN16 do przewiertow sterowanych
0 0,20 m.

Dhugose zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej gtéwnej wynosi L=243,0 m z czego:
-tury PVC 090,20m- 52,0m
-tury PP ©0,20m - 191,0m

Dhugos¢ odcinkoéw od sieci gldwnej do pierwszej studni na dzialce z rur PVC @ 0,16 m
wynosi L = 46,0 m.
Rury PVC faczy¢ na uszczelki gumowe przy zastosowaniu odpowiednich ksztattek (ztaczki,
dwukielichy, nasuwki), rury PP przez zgrzewanie doczolowe, a caly montaz prowadzié

zgodnie z instrukcja montazu dostarczang przez producenta rur.

9.1.2. Posadowienie kanalow.

Rury nalezy posadowi¢ na 10 cm podsypce piaskowej (dotyczy rurociggow uktadanych w
wykopie otwartym). W przypadku gdy podtoze rodzime beda stanowity piaski lub zwiry, z
podsypki mozna zrezygnowac.

Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkos$¢
czastek nie przekracza 20 mm. Obsypke powinny stanowié: zwir, piasek, lub mieszanina
zwiru 1 piasku. Obsypka powinna by¢ zaggszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm.

Wysokosé obsypki nad wierzcholkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ min.50 cm.

9.1.3. Uzbrojenie kanalow.

Uzbrojeniem kanatéw grawitacyjnych sa studzienki kanalizacyjne. Zaprojektowano

studzienki rewizyjne gléwne o srednicy @ 1,20 m wg projektu typowego -3 szt. Studzienki



te wykona¢ z kregéw zelbetowych zgodnie z PN-92/B-10729. Beda si¢ one sktadaly z
nastgpujacych elementdw: wlazu kanatowego @ 600 mm typu cigzkiego, plyty pokrywowe;j,
pierscienia odciazajacego, komory roboczej z kregéw zelbetowych, dna studni z betonu B-20
lub z kregu zelbet. pelnego. W $cianie bedg osadzone stopnie ztazowe nierdzewne.
Powierzchnie zewnetrzne beda izolowane dwukrotnie srodkami bitumicznymi typu abizol R
+P, Dysterbit, powierzchnie wewngtrzne — powlokami ochronnymi wodoszczelnymi na bazie
cementu i Zywicy. Na trasie kanatu glownego w miejscu wlaczenia przylaczy oraz na terenie
posesji zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych @ 425 mm — 7 szt. jako gotowe

elementy, ktére wykonac zgodnie z ztaczonym rysunkiem typowym i zestawieniem.

9.2. Tlocznia §ciekow.

Jak juz podano w punkcie 9 niniejszego opisu $cieki sanitarne kanalizacja grawitacyjna
skierowane zostana do projektowane;j ttoczni $ciekéw P3A, skad przepompowane zostana do
istniejacej kanalizacji.

Ttocznia Sciekéw stanowi gotowe do podlaczenia urzadzenie do przettaczania Sciekéw ze
zintegrowanym systemem filtrowania zanieczyszczen statych. CzeSci stale zostajg
odseparowane przed pompami i nie stykajg sie z nimi, co zapewnia wysoki stopief
niezawodnosci. Do tloczenia stuza dwie pompy zatapialne do Sciekow napedzane silnikami
elektrycznymi, do ustawienia na sucho, do pracy naprzemiennej. Pompy winny posiadaé
stopiefi ochrony IP68. Tlocznia jest ponadto wyposazona w zespoly technologiczne:
separatory, armaturg odcinajaca, klapy zwrotne, orurowanie przytaczeniowe oraz w armature
kontrolno — sterujaca i pomiarowa. Winna ona spetnia¢é wymagania normy PN-EN
12050-1:2015.

Separacja zanieczyszczen odbywa sie poprzez pionowe separatory czesci statych,
wykonanych z PEHD, ktére sa zamontowane wewnatrz komory retencyjnej wykonanej
rowniez z PEHD. W separatorze czesci state zostaja oddzielone od plynu na urzadzeniach
cedzgcych. Urzadzenia te musza mie¢ konstrukcje zapewniajaca podczas pompowania petny
swobodny przelot, bez zadnych elementow statych typu sito lub krata. Kazdy separator czesci
stalych posiada wilasne urzadzenie odcinajace umozliwiajace niezalezne zamkniecie doptywu
sciekéw do danego separatora w celu wykonania prac konserwacyjnych przy pompach i
dostep do wngtrza tego separatora bez koniecznosci wylgczania catej ttoczni z ruchu. Pompa
przepompowuje Scieki (wstgpnie podczyszczone) z komory retencyjnej do zbiornika
separatora czgsci statych, z ktérego zostaja wyptukane czesci state odcedzone w nim w cyklu

napelniania i dalej sa przepompowywane rurociagiem ttocznym do istniejacej studni



zlokalizowanej w poboczu ul. Poznanskiej w poblizu istniejacej przepompowni. Kazdej
pompie przyporzadkowany jest jeden separator czesci statych.

Zbiornik retencyjny, z pominieciem wlotéw, wylotdw rurociaggéw oraz otworow
wentylacyjnych, jest szczelnie zamkniety, wodoszczelny i zabezpieczony przed wydzielaniem
gazow odlotowych do wnetrza komory. Zbiornik tloczni jest pojemnikiem bezcisnieniowym.
Tlocznia jest zaprojektowana do pracy automatycznej, bezobstugowej. Pracg urzadzenia
steruje mikroprocesor zaprogramowany wg protokotu producenta.

Zbiornik ttoczni zamontowany zostanie w komorze z kregéw Zelbetowych. @ 2,0 m z dnem.

Charakterystyka kregéw — © 2000mm
- §r. wew. 2000mm
- gr. Scianki 215 mm
- wys. uzyteczna h = 250,500,1250 mm

masa elementu studni  990,1980,5050 kg

masa elementu z dnem gr.20cm i wysokosci h =1417mm — 6860kg

Montaz komory z kregdéw Zelbetowych wykona¢ zgodnie z instrukeja montazu producenta
kregow. Kregi taczone sa na uszczelki. Przejscia rurociagdéw przez $cianki kregdéw wykonac

szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

Laczenie kregdw zabezpieczy¢ np. zaprawg wodoszczelna, a zbiornik zabezpieczy¢ od

zewnatrz powtoka typu Abizol lub zastosowaé inng metode.

Piyte przykrywajacq komore tloczni (z otworem na pokrywe wiazu ) zaméwi¢ u producenta
kregow. Wiaz wykona¢ ze stali kwasoodpornej X5CrNI18-10/1.4301 zgodnie z PN-EN
10088(AISI 304) z podwdjnymi sciankami pomiedzy ktdrymi winna znajdowac sie warstwa
izolacji przeciwwilgociowej. Wtaz z kominkiem wentylacyjnym wywiewnym S$rednicy 150
mm. Komora zelbetowa tloczni wyposazona w : wentylacje grawitacyjna, wentylator
mechaniczny wlaczany wraz z wiaczeniem oswietlenia, drabinke ze stali kwasoodpornej szer.
40 cm, ze szczeblami antyposlizgowymi 1 wysuwang porecza , w dnie studni wykonac

studzienke z montazem pompy odwadniajacej sterowanej 3 pretowym systemem elektrod.
Krag z dnem ustawi¢ na 20 cm warstwie szczelnego betonu B15.
Odwodnienie wykopu bezposrednio z dna, wykop zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi.

Uwaga:
W przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntéw odbiegajacych od przyjetych w
zalozeniach projektowych, konieczne jest powiadomienie o tym jednostki projektowej, ktora

zastrzega sobie prawo do analizy i korekty przyjetych rozwigzan.



Komore tloczni wykonuje wykonawca zadania, a wyposazenie technologiczne wraz ze

sterowaniem 1 montazem wykonuje producent tloczni.

Do wykonawcy zadania nalezy wiec w zakresie branzy budowlane;:

- przygotowanie placu budowy do dojazdu i roztadunku ttoczni

- dostawa zbiornika do zabudowy tloczni

- posadowienie komory tloczni

- rozladunek, posadowienie i wypoziomowanie ttoczni w zbiorniku

Zjazd na teren ttoczni $ciekdw z drogi wojewddzkiej - patrz projekt br. drogowe;.

Teren wokot tloczni utwardzié kostka betonowa gr.8cm.

Kostke uktadaé na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm i podbudowie z betonu C16/20
gr. 20 cm. Beton podbudowy utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta nawierzchni i uksztattowanie pobocza.

W przypadku wystapienia w poziomie koryta gruntu nienosnego, grunt ten usunag i zastapi¢
dobrze zageszczonym piaskiem Srednim.

Odwodnienie nawierzchni bezposrednio w teren poprzez obnizony kraweznik.
Powierzchnia utwardzona kostka betonowa - 94,0 m?*

Teren ttoczni wygrodzi¢ ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1,6 m.

Dhugos¢ projektowanego ogrodzenia z brama L = 47,0m.

Szerokos$¢ bramy — 4,0 m.

Powierzchnia terenu wygrodzonego - 114,25 m?.

Projektowane ogrodzenie panelowe sktada si¢ z przesta wykonanego z przettaczanych paneli
zgrzewanych, stupk6w ogrodzeniowych, obejm montazowych i prefabrykowane;
podmuréwki oraz z bramy dwuskrzydtowej - patrz rysunkinr 13,14 1 15.

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone sg przed korozja poprzez zastosowanie
cynkowania ogniowego i malowanie proszkowe - kolor zielony.

Stupki ogrodzeniowe osadzi¢ w monolitycznych fundamentach o wymiarach 0,30x0,30x1,0m
posadowionych na 20 cm podsypce piaskowe;.

Panele mocowane sg pomiedzy stupkami za pomocg obejm montazowych.

Szeroko$¢ paneli max.2500mm. Wysokos¢ paneli 1500mm.

Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 60x40x2mm. Wysoko$¢ stupka 2400mm.
Prefabrykowana podmuréwka sktada si¢ z prefabrykowanych elementdw betonowych o
wymiarach 1000x300x80 mm. Prefabrykowane elementy montowaé na podsypce z suche;j

masy cementowo-piaskowej.
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Konstrukcja ram skrzydet bram i furtki z profili zamknietych. Wypelnienie skrzydet bram i

furtki — panel zgrzewany przettaczany.

Uwaga:
W przypadku wystgpienia gruntéw nienosnych w miejscu posadowienia shupkow grunt ten

nalezy usuna¢ i zastapi¢ dobrze zageszczonym piaskiem $rednim na gleboko$é okoto 1,0 m.

Wzdluz ogrodzenia wykonaé pas zieleni izolujacej w formie Zywoptotu. Tuje szmaragd w

zywoptocie sadzi¢ co 0,50 m w dotkach zaprawionych ziemia Zyzna.
Nos¢ krzewdw Thuja smaragd - 26szt.

Po wykonaniu robét instalacyjno-budowlanych teren poza miejscami utwardzonymi kostka
betonowa wyréwnaé,uzyznic gleba i obsiaé trawa. Trawnik zatozy¢ siewem z mieszanki traw

z zastosowaniem nawozenia mineralnego nasiona wysia¢ w ilosci 0,02 kg/m?.

9.2.1. Lokalizacja tloczni.

Tlocznia $ciekow P3A zlokalizowana zostata na dziatce nr 631 (obreb Kcynia).

Wode dla potrzeb tloczni mozna czerpaé z pobliskiego istniejacego hydrantu.

9.2.2. Warunki gruntowo — wodne.

Patrz punkt 8 niniejszego opisu.

9.2.3. Obliczenie tloczni P3A.

Obliczenia stanowig zatacznik nr 4 do niniejszej dokumentacji.
Wydajnos¢ pompy Q = 20,00 m*/h, wysokos¢ podnoszenia H = 16,20 m.st.w., pobdr mocy
P1=3,1 kW, moc nominalna P2 = 2,65 kW kazdej pompy. Zaprojektowana ttocznia przejmie

docelowo scieki zterendw planowanych pod zabudowe.

9.3. Kanalizacja sanitarna tloczna.

Rurociag tloczny z tloczni P3A zaprojektowano z rur PE 100 SDR17 ©110 x 6,6 mm.
Jego catkowita dlugos$¢ wyniesie L = 957,0m. Na trasie rurociagu zaprojektowano studnie
rewizyjna © 1,20 m umozliwiajaca przeptukanie rurociagu oraz pozwoli na podtaczenie do
niej budynku zlokalizowanego na dziatce nr 587. Wykona¢ ja nalezy zgodnie z zalaczonym
rysunkiem.

Usytuowanie w terenie pokazano na planie kanalizacji sanitarne;.

Przewody uktadaé¢ na warunkach jak dla kanalizacji grawitacyjnej.
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9.4. Przejscia przez przeszkody.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i wodociagiem nalezy wykonywa¢é zgodnie z
zalaczonymi uzgodnieniami i warunkami.
Sposéb zabezpieczenia kabli i istniejacych rurociggéw pokazano na rysunku szczegélowym
zalaczonym do niniejszej dokumentacii.
Istniejace kable elektryczne w miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacja
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o dtugosci L =2,0 m
Projektowana kanalizacj¢ tloczna w miejscach przej$¢ pod droga wojewddzka (2 przejsécia)
uktada¢ w rurach ochronnych PEHD @ 250/22,7 mm o dtugosciach L = 18,0 m
realizowanych metoda przewiertu sterowanego.
Projektowang kanalizacj¢ grawitacyjna @ 0,20 m w miejscu przejscia pod droga wojewddzka
utozy¢ w rurze ochronnej PEHD @ 400/22,7 mm o dtugosci L = 22,0 m, natomiast
kanalizacje grawitacyjng @ 0,16 m rowniez w rurze ochronnej PEHD @ 315/28,6 mm o
dtugosci L = 18,0 m takze realizowanych metodg przewiertu sterowanego.
W przypadku napotkania w trakcie realizacji na nie zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne lub wystapienia z nim kolizji nalezy niezwtocznie powiadomié¢ o tym fakcie

inspektora nadzoru lub projektanta oraz wtasciciela tego uzbrojenia.

9.5. Wykonawstwo robot.

Roboty ziemne dla projektowanych kanatow gléwnych przewiduje sie wykonaé sprzetem
mechanicznym oraz czgsciowo recznie szczegdlnie w rejonie wystepowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego.

Umocnienie $cian wykopow projektuje sie za pomocag szalunkow skrzynkowych.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
bhp oraz instrukcja wykonania i warunkami technicznymi dla kanatéw z tworzyw sztucznych.
Po wykonaniu proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych w
ponizszych normatywach:

* Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze; BN-83/8836-02,
e Instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur PCV i PE
dostarczang przez producenta,
e Obowigzujace przepisy BHP,
e Roboty montazowe; PN-81/B-10725
Proba szczelnoscei; PN-92/B-10735
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10. UWAGI KONCOWE .

e Calosé robdt wykonaé zgodnie z ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano—montazowych t.II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

e W przypadku zmiany warunkéw gruntowo—wodnych technologia odwodnienia
skorygowana zostanie w ramach nadzoru.

e Na trasie prowadzenia robdt ziemnych zaréwno dla rurociagu ttocznego jak i dla sieci
kanalizacyjnej i tloczni wystapia kolizje z urzadzeniami podziemnymi: kablami
energetycznymi, kablami telefonicznymi i wodociagiem.

e W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
powiadomi¢ uzytkownika sieci i uzgodni¢ przy udziale nadzoru inwestorskiego dalszy tok
postgpowania.

e Przed przystapieniem do robét wykomawca winien zapoznaé si¢ z zalgczonymi
odpisami uzgodnien i warunkami wykonawstwa robét.

Powiadomic¢ instytucje posiadajace uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczg¢cia robot
celem wskazania tych urzadzen w terenie.

® Wszelkie zmiany w stosunku do projektu , ktére moga wyniknaé z technologii robot
lub nieznanych w czasie projektowania warunkéow miejscowych , nalezy
uzgodni¢ z biurem autorskim.

Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym pomiarom
sytuacyjno-wysokos$ciowym.
Przestrzega¢ warunkdéw podanych w ponizszych normatywach:

> Rozporzadzenie Rady Ministrow Nr 501 z dnia 19.05.1999 w sprawie warunkéw

wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.

» PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Nr 437 i 438 z dnia

15.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i

konserwacji sieci kanalizacyjnych 1 w oczyszczalniach sciekow.

> BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Opracowata: /\ ] iy
. . ll' ( f L‘L
mgr inz. Danuta Rojek ‘Jét‘
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II. INFORMACJA ., BIOZ”

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ).

Informacje o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23 czerwea 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz koleinosé realizacji poszezegdlnych

obiektoéw.

Zakresem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w ul. Poznanskiej i ttoczni $ciekéw P3A z kolektorem tlocznym
odprowadzajacym Scieki do istniejacej kanalizacji.

Niniejszy projekt obejmuje technologie ttoczni $ciekdw, kanatéw grawitacyjnych i rurociagu
tlocznego, ktory wraz z projektem elektrycznym stanowi komplet opracowania.

W ramach inwestycji beda wykonane kolektory gtéwne 1 odcinki do pierwszej studni na
posesji oraz ttocznia $ciekow P3A z rurociggiem tlocznym.

Ogolna dhugosé projektowanej kanalizacji grawitacyjnej (kanaty gtéwne - rury PVC i PP)
wynosi L, =243,0 m. Ogolna diugo$¢ odcinkdéw od sieci gtéwnej do pierwszej studni na
posesji wynosi L = 46,0 m.

Ogolna dlugosé rurociagu ttocznego prowadzacego Scieki z projektowanej ttoczni wynosi

L =957,0 m.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wzdhuz ulicy Poznanskiej utozone sa kable energetyczne i wodociag oraz czesciowo
kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna. W rejonie tej ulicy usytuowane sg tez budynki
mieszkalne, uzytecznosci publicznej oraz planowana jest budowa budynku zaplecza socjalno -

bytowego stadionu sportowego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Awaria kanalizacji sanitarnej moze doprowadzi¢ do skazenia terenu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robot

budowlanych. okreslajace skale i1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji inwestycji najwigksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.
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Najczescie] wystepujgce zagrozenia:

- wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robot,

- nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- sktadowanie materialéw na krawedzi wykopow,

- poglebienie wykopow waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewtasciwych materialéw do wykonania szalunkow,

- brak lub niewtasciwe zej$cia do wykopdw,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzgtu lub Srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunigciem si¢ sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodoéw doprowadzajacych energie
elektryczna np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Prawidlowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny
stwarza¢ zagrozenia. Pracownicy produkcyjni, ktdrzy zostana zatrudnieni przy realizacji
inwestycji musza posiadaé niezbedna wiedze zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢
przeszkoleni w zakresie BHP. W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowiazany do
prowadzenia biezacego instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli i zalecenn w zakresie stanu
BHP. Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikow plan ,,BIOZ”, a na tablicy

ogloszen informacja gdzie on si¢ znajduje.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyinych. zapobiegajacych niebezpieczefistwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szezegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie. w trym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacie,

adek pozaru. awarii 1 innych zagrozen.

umozliwiajgca szvbka ewakuacie na

- Glebokosci wykopdw powinny Scisle odpowiadaé glebokosciom przyjetym w
projekcie budowlano wykonawczym technologicznym i konstrukcyjnym.
- Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne i rownomiernie naprezone.

- Wykopy winny by¢ zaopatrzone w pomosty robocze i dostateczng ilos¢ drabin, ktére
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pozwalatyby robotnikom w razie potrzeby szybko opusci¢ wykop.

- Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopdw po rozporach.

- Przejscia w wykopie i drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania.

- Wieczorem nalezy je oswietli¢, w zimie oczy$ci¢ ze $niegu i lodu.

- Pomosty robocze winny mie¢ szeroko$¢ min. 0,75 m.

- Niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych zaleca si¢ pozostawi¢ nienaruszong
warstwe o grubosei 0,20 — 0,30m i usuna¢ ja mozliwie na krétko przed przystgpieniem do
wykonywania robét montazowych lub fundamentdw.

- Jezeli wykop ma pozostaé¢ przez dtuzszy czas niezabezpieczony, nalezy grubos$¢ warstwy
ochronnej zwigkszyc¢.

- W przypadku gdy wykop trzeba bedzie pozostawié na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakis wzgleddw nie
zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu robét usunaé przemarznieta

warstwe’ gruntu.

- W przypadku prowadzenia robét ziemnych w miejscach wystepowania kabli
elektrycznych, gazociggu, rur wodociagowych, lub innych podobnych urzadzen,
wykonawca robét zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym instytucje sprawujace nadzér
nad tymi urzadzeniamii zastosowa¢ si¢ do wskazéwek tych instytucji.

- Wykonawca robdt fundamentowych i montazowych jest réwniez zobowiazany zawiadomic¢
zleceniodawce o napotkaniu w wykopie nieprzewidzianych starych muréw, wody
gruntowej, itp. W przypadku odkrycia wykopalisk o charakterze przedhistorycznym,
archeologicznym, nalezy wstrzymac¢ roboty i zawiadomi¢ whadze konserwatorskie.

- Po catkowitym lub czg$ciowym wykonaniu wykopéw, lecz przed wykonaniem robot
montazowych lub fundamentéw kierownik robdt winien dokona¢ ogledzin wykopu,
sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju gruntu z dokumentacjg geologiczno-inzynierska, potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy dopuszczalnos$é posadowienia budowli.

- Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegblnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

- Do zasypywania nie nalezy uzywaé gruntow zmarznigtych, torfu, darniny itp.

- Obudowe zabezpieczajaca wykop nalezy usuwac stopniowo w miare zasypywania.

Opracowata: QL
\ f \
mgr inz. D. Rojek ™0 ( 4



