
   

 
 

 
Zduńska Wola, dn. 13.05.2021 r. 

 
 
ZP.272.4.2021 
 

Odpowiedzi nr 1 
na zapytania wykonawców 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 

4908E na odcinku Poręby-Piaski -  etap 1 o długości 1540 m oraz etap 4 o długości 110 m” 
 

Na postawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 12.05.2021 r., 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
1. Proszę o ujednolicenie warunków udziału w postępowaniu w ogłoszeniu i SWZ: 

a. W ogłoszeniu o zamówieniu warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej brzmi: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże: a) że w okresie ostatnich 5 lat (a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu 
składania ofert wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
wykonali/ukończyli co najmniej jedno zadanie (zamówienie) które obejmowało budowę lub 
przebudowę parkingu lub chodnika, o wartości brutto min. 400000,00 zł.; 

b. W SWZ warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej brzmi: że 
w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed 
upływem terminu składania ofert wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo wykonali/ukończyli co najmniej jedno zadanie (zamówienie) które 
obejmowało budowę lub drogi, o wartości brutto min. 400000,00 zł.; 

c. Jednocześnie proszę o uwzględnienie w warunku udziału w postępowaniu także budowy, 
przebudowy, rozbudowy, remontu drogi.  

 
Odpowiedź: 

 
Zamawiający dokona zmiany treści SWZ oraz zmiany treści ogłoszenia: 
 
W SWZ i ogłoszeniu ukaże się treść:  
 

warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:  
 
że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 
przed upływem terminu składania ofert wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo wykonali/ukończyli co najmniej jedno zadanie (zamówienie) które 
obejmowało budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi, o wartości brutto min. 400000,00 zł.; 

 
 

2. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej i sprawdzenia dokumentów 
postępowania ?  
 

Odpowiedź: 
 

Nie wymaga. 
 



   

 
 

3. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 
choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne 
środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), 
zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 
2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 
2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w 
życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 
-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w 

okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza 

konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków 

zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w 

najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: 

blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref 

gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne 

działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć 

negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. 

Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy 

czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne 

problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w 

terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, 

czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie 

wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów 

pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji 

Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał 

Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności ? 

 

Odpowiedź: 

 

Warunki dokonania zmian w umowie zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym 

załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w § 11 Zmiany umowy oraz w § 14 

Obowiązki stron w związku z zaistnieniem wpływu okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.  

 

 

 

4. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia 

pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych 



   

 
 

wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 

marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią 

wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w 

okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza 

konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków 

zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w 

najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 

przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: 

blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref 

gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne 

działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć 

negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a 

także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie 

sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że 

powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny 

wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W 

związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje 

możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim 

zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów 

realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie 

oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności ? 

 

Odpowiedź: 

Warunki dokonania zmian w umowie zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym 

załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków zamówienia, w § 11 Zmiany umowy oraz w § 14 

Obowiązki stron w związku z zaistnieniem wpływu okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.  
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