
Wykonanie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn: Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. J. Wejhera w 
Wejherowie o kompleks pracowni zawodowych branży mechanicznej i elektroenergetycznej 

 

 Wejherowo, 10.04.2024 

  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 10.04.2024 

 

W związku z otrzymanymi pytaniami od Wykonawcy w dniu 10.04.2024, Zamawiający  na podst . art. 

284 ust.2  udziela poniższych odpowiedzi: 

 

 1. czy podany termin realizacji 17 miesięcy jest terminem ostatecznym? Wykonawca Development 

Design SP. z o.o.- jako inspektor nadzoru inwestorskiego - kalkuluję koszt swojej oferty na podstawie 

podanej ilości miesięcy. 

2. W celu sporządzenia rzetelnej kalkulacji wyceny oferty proszę o podanie ilości wymaganych wizyt 

inspektora nadzoru na budowie w skali tygodnia. 

 

Ad.1) Zgodnie z zapisami rozdziału VII SWZ, § 2 projektu umowy oraz informacji ujętych w SEKCJI 

IX ogłoszenia o zamówieniu- POZOSTAŁE INFORMACJE  termin 17 miesięcy jest terminem 

umownym- przewidywanym , ale przypadku przedłużenia realizacji robót budowlanych, termin 

zakończenia umowy na nadzór inwestorski zostanie również wydłużony stosownym aneksem do 

umowy. 

 

AD. 2)  Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ  w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia wprowadzając  zmianę  w pkt. 21 : 

PRZED ZMIANĄ:  

21) Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, oraz 

na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora 

nadzoru będzie nieodzowna najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego. 

Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy; 

PO ZMIANIE: 

21) Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, 

minimum dwa razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych 

niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna najpóźniej w następnym dniu od 

powiadomienia pisemnego lub ustnego. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony 

wpisem do dziennika budowy; 
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