

Lwówek Śląski 30.03.2021 roku

OR.272.2.2021

**POWIAT LWÓWECKI**  
z siedzibą w Lwówku Śląskim  
ul. Szpitalna 4  
59-600 Lwówek Śląski  
REGON 230821606 — NIP 6161410172

### Unieważnienie części postępowania

Dotyczy postępowania pn. **Dostawa wyposażenia siedmiu pracowni dydaktycznych w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego”**

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku Dz.U. poz. 2019 z 2019 roku z późniejszymi zmianami unieważnia Część 1 postępowania pn. Dostawa wyposażenia do pracowni technik architektury krajobrazu w ZSET w Rakowicach Wielkich, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### Uzasadnienie

Jako najkorzystniejszą w Części 1 wybrano ofertę CENTRUM SEDNO SP. Z O.O. W wynikającym z siwz terminie realizacji zamówienia nie została jednak podpisana umowa. Wykonawca wprawdzie zadeklarował chęć podpisania umowy z jednoczesnym zaznaczeniem, że uczyni to przy założeniu, że termin realizacji zamówienia zostanie zmieniony na inny, znacznie późniejszy, jednak zastosowanie się do tej deklaracji zdaniem zamawiającego zaburzyło by zasadę uczciwej konkurencji w tym znaczeniu, że zmianie uległyby przed podpisaniem umowy warunki realizacji zamówienia.

W tych okolicznościach postanowiono jw.

STAROSTA LWÓWECKI

*Daniel Koko*