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I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzeni rekreacyjnej „Naturalny plac 
zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach” na ogólnodostępnym terenie Szkoły Podstawowej nr 11, 
przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku, dz. nr 51/2 obręb 258 oraz remont wewnętrznej drogi wjazdowej 
na teren szkoły wraz z przyległym chodnikiem, znajdującymi się na tej samej działce. 
 
Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz 
wykonanie - na podstawie ww. dokumentacji i pozwoleń - prac, w wyniku których ma zostać zrealizowane 
zadanie Naturalny Plac Zabaw” oraz remont drogi. Z uwagi na odmienny charakter prac zadanie zostało 
podzielone na dwie części – część I – budowę Naturalnego Placu Zabaw i część II – remont drogi  
i przyległego chodnika. Droga, która ma podlegać remontowi stanowi jednocześnie dojazd do placu 
zabaw, stąd też należy uwzględnić w harmonogramie robót budowlanych bezkolizyjne wykonywanie prac. 
Część II została dodatkowo podzielona na dwa odcinki, zgodnie z załączonym rysunkiem koncepcji 
zagospodarowania (załącznik nr 3 do PFU). 
 
W cenie ofertowej realizacji zadania należy ująć:  

a) pozyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do projektowania oraz wykonanie prac 
przedprojektowych 

b) wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  
c) pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w 

tym uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych 

d) wykonanie prac (robót budowlanych, prac montażowych itp.) na podstawie dokumentacji 
projektowo-wykonawczej zaakceptowanej przez Zamawiającego i wnioskodawcę, prowadzenie 
nadzoru i zapewnienie kierownictwa przez osoby uprawnione nad robotami we wszystkich 
branżach, zakończonych odbiorem inwestycji przez Zamawiającego 

e) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Z uwagi na stopień skomplikowania wymagane jest odbycie przez Wykonawcę wizji terenu opracowania 
oraz jego otoczenia przed złożeniem oferty, w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka 
oraz wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 
niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące - zarówno do prowadzenia robót 
budowlanych, jak również przygotowania projektu. 
 

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia 
 
Zakres dokumentacji obejmuje: 

a) pozyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do projektowania oraz wykonanie prac 
przedprojektowych 
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b) koncepcję zagospodarowania terenu, 
c) projekt zagospodarowania terenu (PZT) sporządzony przez projektanta posiadającego 

odpowiednie uprawnienia budowlane (projektowe) branży architektonicznej 
d) projekt architektoniczno-budowlany (PAB) i projekt techniczny (PT),  
e) projekt wykonawczy  
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
g) dokumentacja kosztorysowa, 
h) uzyskanie uzgodnień z Zamawiającym z Wnioskodawcą oraz decyzji administracyjnych 

niezbędnych do realizacji zadania 
 

Zakres robót budowlanych (na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego i Wnioskodawcę 
dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami formalnoprawnymi) będzie obejmował: 

a) Prace przygotowawcze i rozbiórkowe: 
 zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy 
 odpowiednie zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, w tym zieleni 
 oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycję, 
 rozbiórki istniejącego placu zabaw – jego wyposażenia, nawierzchni oraz ogrodzenia (Część 

I) 
 usunięcie kolczastych krzewów (Część I) 
 usunięcie warstwy hummusu i podłoża do wymaganej głębokości pod nawierzchnię z kory 
 rozbiórki istniejącej nawierzchni drogowej i chodnika (Część II) 
 wycinka drzewa w złym stanie technicznym znajdującym się w początkowej części drogi na 

terenie szkoły (Część II) 
b) Dostawa i montaż fabrycznie nowych urządzeń placu zabaw (Część I) 

 wykonanie fundamentów pod montaż urządzeń  
 montaż urządzeń 
 montaż tablicy z regulaminem wraz z oznakowaniem symbolem budżetu obywatelskiego; 

c) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kory (Część I) 
 układanie obrzeży drewnianych 
 wykonanie nawierzchni z kory 

d) Dostawa i montaż naturalnych elementów wyposażenia placu zabaw (Część I) 
 układanie drewnianych elementów – pni i pieńków 

e) Dostawa i montaż ławki wokół drzewa (Część I) 
 dostawa i montaż ławki 

f) Dostawa i montaż ogrodzenia placu – wzdłuż drogi wewnętrznej (Część I) 
 dostawa i montaż ogrodzenia 

g) Nasadzenia i kształtowanie altany z wierzby (Część I) 
 przygotowanie podłoża w rejonie nasadzeń – nawiezienie ziemi urodzajnej i kompostu 
 nasadzenia wierzby 
 kształtowanie formy altany 

h) Założenie łąki kwietnej bylinowej (wieloletniej) (Część I) 
 przygotowanie podłoża w rejonie nasadzeń – nawiezienie ziemi urodzajnej i kompostu 
 siew łąki 
 pielęgnacja 

i) Założenie trawnika (Część I) 
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 przygotowanie podłoża w rejonie nasadzeń – nawiezienie ziemi urodzajnej  
 siew trawy 
 pielęgnacja 

j) Porządkowanie terenu po robotach 
 uporządkowanie terenu 

k) Sporządzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej 
 
1.3. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. 

 
Część I – Naturalny plac zabaw 
 

 Teren objęty zakresem opracowania - ok. 1250 m2 
 Rozbiórka i utylizacja istniejących urządzeń wyposażenia placu zabaw (łącznie  

z fundamentami): 
 zestaw zabawowy - wieża z 4 zjeżdżalniami (kształt nieregularny w polu ok. 6x6m,  

h ok,3,5-4m) - 1kpl. 
 bujak sprężynowy 1-osobowy (ok. 0,9x0,4x1(h)m) - 5 szt. 
 huśtawka wagowa ważka podwójna (ok. 3,5x0,4m) - 1szt. 
 huśtawka podwójna typu swing (pole ok. 4x1,5m, h ok. 2,2m) - 1szt. 
 zestaw wspinaczkowy: 2 wieże z 2 zjeżdżalniami i ścianką wspinaczkową  

(ok. 3,5x6x3,5(h)m) - 1 kpl. 
 ścianka wspinaczkowa z drabinką (ok. 3x4x2,5(h)m)  - 1kpl. 
 huśtawka wagowa ważka pojedyncza (ok. 3x0,4m) - 1szt. 
 bujak sprężynowy 4 - osobowy z blatem (ok. 1,2x1,2x0,6 (h)m) -1szt. 
 zestaw grzybków do przeskoków -1 kpl. (4 szt.) 
 Rozbiórka i utylizacja istniejącej nawierzchni bezpiecznej z płyt z SBR (wymiary ok. 50x50cm, 

gr. Ok. 40-50mm) 
 Rozbiórka i utylizacja istniejącego ogrodzenia panelowego 3d (h= 2m) wraz z bramką 

wejściową - ok.  70mb 
 
Uwaga – orientacyjne wielkości urządzeń i elementów do rozbiórki oszacowano na podstawie 
analogicznych urządzeń producentów, rzeczywista różnica tych wielkości nie upoważnia do 
wnioskowania o zwiększenie kwoty ryczałtowej.  
 

 Demontaż i utylizacja istniejących ławek parkowych - 2 szt. wraz z nawierzchnią z kostki 
betonowej pod ławkami – ok. 4m2 

 Demontaż i utylizacja istniejących koszy na odpadki - 2 szt.  
 Demontaż i utylizacja istniejących tablic z regulaminem placu - 2 szt.  
 Wycięcie krzewów kolczastych   - ok. 25szt. 
 Przesadzenie krzewów – ok. 19mb 
 
 Dostawa i montaż huśtawek z drewna akacjowego (robinia) typu standard oraz bocianie 

gniazdo - łącznie 2 szt. 
 Dostawa i montaż drewnianych elementów wyposażenia naturalnego placu zabaw – pnie 
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drzew – min.  30mb 
 Dostawa i montaż niskich elementów z pni drzew do ćwiczenia równowagi - min. 15szt. 
 Dostawa i montaż równoważni z pni drewnianych - min. 1 kpl. 
 Dostawa i montaż tunelu ze skośnym wejściem przeznaczonego do montażu w skarpie wraz 

z wykonaniem skarpy, obsianiem trawą oraz dostawą i montażem drewnianych schodów na 
skarpę - 1kpl. 

 Dostawa i montaż siedziska wokół drzewa (konstrukcja stalowo-drewniana)  - 1kpl. 
 Dostawa, nasadzenie i ukształtowanie altany z wierzby o wymiarach: średnica 4m, wysokość 

2,8-3m - 1 szt. 
 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kory, grubość warstwy 30cm – min.248 m2 
 Wykonanie obrzeży nawierzchni z kory z pni drewnianych (na fragmentach) – min. 26 m 
 Wysiew łąki kwietnej wieloletniej na uprzednio przygotowanym podłożu – min. 110 m2 
 Wykonanie nawierzchni trawiastej placu zabaw – min. 820 m2 

 Dostawa i montaż tablicy z regulaminem placu – 1 szt. 
 
Podane powierzchnie i ilości należy traktować jako minimalne, dopuszcza się tolerancję + 10%. 
 
Część II – Remont nawierzchni drogowej 
Cześć ta podzielona jest na dwa etapy: 
 
Etap I – odcinek prosty od wjazdu na teren szkoły wraz z przyległym chodnikiem do poszerzenia przy 
budynku. 
 

 Powierzchnia istniejącej drogi: ok. 100m2 
 Powierzchnia istniejącego chodnika ok. 70m2 
 Długość istniejącego obrzeża: ok 45mb 

 
Etap II – odcinek poszerzonej drogi przy budynku wraz z przyległym chodnikiem. 
 

 Powierzchnia istniejącej drogi: ok. 175m2 
 Powierzchnia istniejącego chodnika: ok. 35 m2 
 Długość istniejącego obrzeża: ok. 55mb 
 
1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach” będzie realizowany na ogólnodostępnym 
terenie Szkoły Podstawowej nr 11, przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku, dz. nr 51/2 obręb 258, w rejonie 
zaznaczonym na rysunku poniżej.  Teren szkoły jest terenem ogrodzonym, ogólnodostępnym.  
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1. Lokalizacja placu zabaw - część I zadania 
2. Lokalizacja drogi – część II zadania 

 
Poszczególne elementy wchodzące w zakres zadania będą zlokalizowane we wschodniej części terenu 
szkoły – zgodnie z powyższym planem. 
 
Teren jest płaski, pokryty nawierzchnią trawiastą lub nawierzchniami utwardzonymi.  Na fragmencie 
istniejącego placu obecnie ułożona jest nawierzchnia bezpieczna z płyt SBR. W pasie ogrodzenia  
i w obrębie terenu szkoły znajdują się nasadzenia drzew – starodrzew i nowe nasadzenia (na terenie 
lokalizacji nr 1 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji nr 2). Bezpośrednio przy istniejącej drodze 
wjazdowej, od strony północnej działki usypana jest wysoka skarpa – „górka”. Za bramą wjazdową,  
w początkowym odcinku drogi znajduje się drzewo o dwóch pniach, będące w złym stanie technicznym, 
którego korzenie wrastają i wybrzuszają istniejącą nawierzchnię drogową.  
 
Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni, operat dendrologiczny wraz z gospodarką zielenią, a na 
wycinki – o ile będą konieczne – uzyska zgody administracyjne. Opłaty za ewentualną wycinkę lub koszt 
nasadzeń zamiennych powinny zostać uwzględnione w cenie ryczałtowej Wykonawcy. 
 
Przez teren opracowania przebiegają przewody podziemnych instalacji gazowych i ciepłowniczych (wraz 
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ze studniami rewizyjnymi w obszarze placu. Pod drogą przechodzi podziemna instalacja gazowa, 
ciepłownicza oraz kanalizacja deszczowa. 
 
Teren inwestycji jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1422, 
Stogi Mieszkaniowe - rejon ulic Wrzosy i Stryjewskiego w mieście Gdańsku ustanowionego Uchwałą Rady 
Miasta Gdańska Nr XXIII/448/12 z dn. 23.02.2012 ; karta terenu nr 003-U33. 
 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazano na wysoki poziom wód gruntowych 
na obszarze. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach prac przygotowawczych przedprojektowych jest 
wykonanie badań na terenie objętym przekształceniami, wykonanych zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, a następnie dobór rozwiązań 
uwzględniający te warunki.  

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 
 

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi robocze konsultacje  
z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych  
oraz kształtu aranżacji placu (na tym wstępnym etapie należy przedstawić szkice przestrzenne 
wizualizację 3d placu).   Prace projektowe mogą być prowadzone wyłącznie po akceptacji koncepcji przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca dokona również uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wnioskodawcą Budżetu 
Obywatelskiego oraz Zarządcą terenu. 
 
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca uzyska warunki lokalizacji obiektów i wyznaczenia 
stref ochronnych wzdłuż sieci przebiegających w terenie, a następnie, po opracowaniu koncepcji uzgodni 
te rozwiązania z odpowiednimi gestorami. 
 
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni wraz z operatem 
dendrologicznym i gospodarką zielenią, w których to dokumentach zostaną określone m.in. warunki 
prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew, ze szczególnym uwzględnieniem bryły korzeniowej. 
 
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca wykona badanie geotechniczne i od wyników badań 
- min. opinię geotechniczną. Badania należy wykonać w obrębie remontowanej drogi i chodnika, a także 
na placu zabaw – min. w miejscu posadowienia fundamentów urządzeń. 
 

Dokumentacja powinna zostać wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane 
do projektowania – zgodnie z zakresem opracowania dokumentacji. 
Wykonawca zapewni udział wymaganych projektantów oraz koordynację międzybranżową.  
Projekt należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych.  
Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki z dokładnym opisem i podaniem 
wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, rodzaj i ilość 
odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji, informacje na temat zagrożeń występujących  
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w trakcie prowadzenia robót oraz konieczności opracowania planu BIOZ. 
 
Na etapie opracowywania projektu Wykonawca dokona również uzgodnień z instytucjami i organami,  
z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych. 
Wykonawca podczas opracowywania dokumentacji będzie na bieżąco dostarczał dokumenty takie jak: 
kopie złożonych wniosków, uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. 
 

2.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy przygotować projekt/ plan organizacji terenu budowy 
uwzględniający wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:  

 organizację robót budowlanych,  
 rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy,  
 zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, 
 rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników terenu (szkoła) 
 zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
 wygrodzenie terenu budowy.  

 
Punkty podłączenia mediów na czas budowy należy wykonać we własnym zakresie w uzgodnieniu  
z zarządcą szkoły oraz zgodnie z warunkami gestorów sieci.  
 
Prace przygotowawcze i budowlane należy prowadzić z poszanowaniem przyrody, nie dokonywać 
zbędnych wycinek drzew lub krzewów, nie naruszać naturalnego ukształtowania terenu oraz nie niszczyć 
istniejących terenów zielonych. Drzewa i zieleń niską na terenie objętym robotami budowlanymi oraz  
w jego bezpośrednim sąsiedztwie, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek materiałów w obrębie korzeni drzew. 
 
Należy szczegółowo zaplanować postępowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew, wskazanych do 
zachowania, w czasie prowadzenia robót ziemnych.  W wyniku prowadzenia robót i projektowania 
ukształtowania terenu nie należy dopuszczać do zmian napowietrzania gleby w obrębie systemu 
korzeniowego. 
Należy założyć wykonywania robót ziemnych wyłącznie niewielkim sprzętem mechanicznym. W zasięgu 
rzutu koron drzew roboty związane z zagęszczeniem gruntu należy wykonywać przy użyciu ubijaka 
mechanicznego ręcznego.  
W opracowywanej przez Wykonawcę inwentaryzacji zieleni i gospodarce zieleni należy uwzględnić 
sposób zabezpieczenia istniejącej zieleni, a także szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzenia robót. 
 
Wykonawca dokona wywozu zbędnych mas ziemnych i odpadów budowlanych na odpowiednie 
wysypisko.  
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót oraz osób zatrudnionych i postronnych.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.  
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Po wykonaniu wszystkich prac należy pozostały teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 

2.3. Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji i wykończenia oraz zagospodarowania 
terenu - część I  - Naturalny plac zabaw. 

 

Naturalny plac zabaw usytuowany zostanie we wschodniej części działki na zadrzewionym terenie między 
budynkiem szkoły a ogrodzeniem terenu szkoły.  Z trzech stron sąsiaduje z ulicami – ul. Stryjewskiego  - 
krótszy odcinek w części południowej, ulicą Szpaki – dłuższy odcinek od strony wschodniej oraz drogą 
wewnętrzną na terenie szkoły. Od ul. Stryjewskiego i Szpaki teren oddzielony jest ogrodzeniem 
zewnętrznym z pasem zieleni izolacyjnej – starodrzewem, nowymi nasadzeniami drzew oraz fragmentami 
żywopłotu.  Od drogi wewnętrznej teren nie jest oddzielony fizyczną barierą.  Mimo, że pojazdy na drodze 
wewnętrznej poruszają się z niewielką, ograniczoną prędkością teren od strony drogi należy oddzielić – 
niskim ogrodzeniem panelowym z 3d  ( h=ok.1m)  - na odcinku ok. 25mb lub gęstymi nasadzeniami niskich 
roślin  ozdobnych w połączeniu z krzewami ozdobnymi , min. 16mb - w strefie przy tunelu. Użyte rośliny 
nie mogą być toksyczne lub trujące (żaden element rośliny), a ich wysokość maksymalna musi umożliwiać 
widoczność dzieci na placu od strony drogi oraz samochodów od strony placu.  Rodzaj wygrodzenia należy 
uzgodnić z Wnioskodawcą i Zamawiającym. Z uwagi na styk z istniejącym ogrodzeniem oraz drzewa 
rosnące w linii drogi zaleca się wybór drugiej opcji. 
 
Koncepcja naturalnego placu zabaw opiera się w większości na użyciu naturalnych elementów  
i nawierzchni, nie zwalnia to Wykonawcy od projektowania i wykonywania zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa, kierując się zasadami ogólnymi określonymi w  grupie norm  PN-EN 1176. 
 
Szczególną uwagę zwraca się na istniejące żeliwne pokrywy studzienek rewizyjnych – instalacji 
ciepłowniczej i gazowej.  Założono obsypanie ich betonowych podstaw nawierzchnią z kory oraz 
wydzielenie pól wokół nich obrzeżami z pni drewnianych, tak by wyeliminować je z dróg komunikacyjnych, 
minimalizując ryzyko upadku na wyżej wymienione elementy. 
 
Koncepcję zagospodarowania wyznaczają miękkie formy i linie korespondujące z naturalnym 
charakterem placu.  
 
Urządzenia gotowe -  Huśtawki. 

Koncepcję rozmieszczenia urządzeń oparto na urządzeniach przykładowego producenta, uwzględniając 
wyznaczone przez niego strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń, tym samym wielkość nawierzchni 
bezpiecznej oraz grubość jej warstwy. Wykonawca w dokumentacji projektowej uwzględni strefy 
bezpieczeństwa wybranego producenta i na tej podstawie wyznaczy powierzchnię nawierzchni 
bezpiecznej.  Zmiana powierzchni obszaru nawierzchni bezpiecznej nie będzie stanowić podstawy do 
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 
 
Zamieszczone ilustracje nie wskazują dostawcy urządzeń, a jedynie obrazują formę, wzornictwo, kształt, 
kolorystykę oraz schemat funkcjonalno - użytkowy urządzeń, które mają znaleźć się na placu zabaw. 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych. 
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Uwaga: w strefie bezpieczeństwa nie powinno być innych urządzeń, elementów małej architektury lub 
zieleni; strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń mogą się częściowo pokrywać, wyłącznie  
w przypadku takiego ich wyznaczenia przez dostawcę urządzeń. 
 
W celu oszacowania dokładnych kosztów prac Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu oraz 
dokonać weryfikacji nawierzchni bezpiecznej (w tym możliwości nakładania się stref bezpiecznych dla 
urządzeń) w zależności od proponowanych urządzeń na etapie przygotowania oferty.  
 
Wszystkie elementy placu zabaw należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i normami. Zastosowane rozwiązania winny zapewniać maksymalną trwałość. 

 

Huśtawka 
drewniana 
Bocianie 
gniazdo 
 

Huśtawka bocianie gniazdo: 
Długość: 205 cm 
Szerokość: 327 cm 
Wysokość całkowita: 238cm 
Grupa wiekowa 3 - 12 lat 
Ilość dzieci:7 
Wysokość swobodnego upadku 130 cm 
Strefa bezpieczeństwa 18,1 m2 
Urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
 

 
 

 
 

1 szt. 
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Huśtawka 
drewniana 
z siedziskiem 
płaskim 
 

Huśtawka: 
Długość: 205 cm 
Szerokość: 260cm 
Wysokość całkowita: 238cm 
Grupa wiekowa: 1-3/3-14 lat 
Ilość dzieci:1 
Wysokość swobodnego upadku 130 cm 
Strefa bezpieczeństwa 13m2 
 
 

 
 

 

1 szt. 
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Lokalizacja huśtawek 
Huśtawki i inne urządzenia, które w trakcie użytkowania zwiększają swój zasięg 
przestrzenny, należy lokalizować tak, aby zablokować lub przynajmniej znacznie 
utrudnić przejście za nimi. Założono lokalizację huśtawek w części oddalonej od 
głównej trasy komunikacyjnej  – toru przeszkód z naturalnych pni . Przestrzeń z 
huśtawkami dotakowo oddzielają od przestrzeni komunikacji krzewy oraz łąka 
kwietna. 

 

Konstrukcja i wykończenie huśtawek 

Urządzenia dedykowane na publiczne place zabaw, posiadające certyfikat 
wystawiony przez  jednostkę akredytowaną. 

Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o średnicy ok. 18 cm bez ostrych 
krawędzi, szlifowanego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. 
Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo.  

 Atestowane, bezpieczne siedziska. Siedzisko huśtawki bocianie gniazdo owalne 
– min. 101x117 cm, stalowa rama opleciona liną amortyzującą z polipropylenu 
śr. min. 15mm z rdzeniem stalowym, zakończenia lin łączone trwałymi 
elementami z aluminium, siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej fi16mm, 
szekle ze stali nierdzewnej, zaciski aluminiowe. 

Siedzisko płaskie i koszykowe zbudowane z aluminiowego zbrojenia oraz z 
tworzywa TPE formowanego metodą wtryskową. 
Siedziska zawieszone na wysokości min. 40 cm nad ziemią. 

Łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie 
Palców, zawiesia ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie śruby, zawiasy, zawiesia, zamki i nakładki w urządzeniach należy 
wykonać ze stali nierdzewnej. 

Wszystkie zakończenia słupów, rur, itd. zaślepione w sposób uniemożliwiający 
dostęp wody do ich wnętrza. 
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Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: 
palców, głowy i innych części ciała. 

Zgodność z normą  - seria PN-EN 1176:1 -11. 

Głębokość posadowienia urządzeń placu zabaw w zależności od typu urządzenia 
– instrukcji producenta oraz określonych przez Wykonawcę warunków 
geotechnicznych posadowienia.  

Głębokość posadowienia, wymiary fundamentów, parametry betonu, zgodnie z 
obliczeniami statycznymi i dokumentacją techniczną urządzeń producenta, po 
uwzględnieniu warunków gruntowo-wodnych i zaleceń opinii geotechnicznej 
wraz z dokumentacją podłoża gruntowego wykonanej przez Wykonawcę  
w ramach prac przygotowawczych. 

Pod fundamentami należy wykonać wylewkę z betonu o grubości 10 cm. Zasyp 
fundamentu żwirem lub pospółką, zagęścić i zapewnić stabilność fundamentom 
– zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową.  Wszelkie wystające  
z fundamentów elementy (np. śruby), muszą się znajdować min. 40cm od 
wierzchniej warstwy nawierzchni piaskowej. 

Sposób zamontowania urządzeń, będący warunkiem prawidłowego i zgodnego 
normami posadowienia i późniejszego użytkowania urządzeń, powinien 
przebiegać zgodnie z instrukcją montażu producenta. Wykopy pod ustawienie 
fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń pozostaje w gestii 
Wykonawcy, ściśle według instrukcji montażu, opracowanej zgodnie z 
przedmiotowymi normami. Dobór wielkości i głębokości fundamentów musi być 
zgodny z instrukcjami instalacji urządzeń placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany 
sposobu posadowienia urządzeń mogą być wprowadzane jedynie przez 
producenta urządzeń lub w porozumieniu z nim (dokument  
w formie pisemnej). Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces 
montażu urządzeń pozostaje w gestii Wykonawcy, ściśle według instrukcji 
montażu dostarczonej przez producenta. Zaleca się by montażu dokonywała 
wyspecjalizowana ekipa lub producent urządzeń. 

W zależności od zaleceń opinii geotechnicznej należy zastosować izolację 
przeciwwilgociową lub przeciwwodną fundamentów. Minimalna wymagana 
izolacja to pokrycie cieńkowarstową mineralną zaprawą (mikrozaprawa/ szlam 
będącą 1- lub 2-składnikowymi elastycznymi powłokami na bazie cementu) lub 
emulsją bitumiczną. 

Ławki 
drewniane 

Ławki zlokalizowane w rejonie  strefy huśtawek oraz w altanie wierzbowej  
wykonane z elementów pni drzew – zgodnie z przykładową referencją wizualną 
poniżej. Pnie okrowane, szlifowane.  

Minimalna długość ławki 1,8m. 

 

min. 3 
szt. 
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Ławka 
drewniana 
wokół drzewa 

Ławka wokół drzewa – minimalna średnica 3,5m 
Wykonana z listewek z drewna akacjowego impregnowanego  - w kolorze  
jak pozostałe drewno na placu.  Sposób montażu do podłoża – zgodnie z 
wytycznymi wskazanymi w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 
gospodarki zielenią. 

 
Dopuszczalne wykonanie ławki z fragmentów pni – na wzór ławek drewnianych 
podejdycznych – pod warunkiem uzyskania akceptacji Wnioskodawcy  
i Zamawiajacego. 

1 szt. 

Kosz miejski na 
odpadki 

Kosz miejski z daszkiem przeznaczony do zabetonowania w podłożu, wykonany  
z blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Wysokość całkowita – 110 cm 
Pojemność – 30l 
Wysokość pojemnika – 48 cm 
Średnica wkładu – 28 cm 
Popielnica we wkładzie  

 

1 szt. 

Tablica 
informacyjna  

 

Tablica informacyjna  

Tablica z regulaminem korzystania z placu i urządzeń . 

Tablica montowana na dwóch słupach stalowych – wykończonych, jak słupy 
zestawów sprawnościowych.  Na tablicy musi się znaleźć regulamin korzystania 
z placu i urządzeń, wskazanie ograniczeń wieku, wzrostu, wagi i stanu zdrowia 
użytkowników a także informacje takie jak numery telefonu alarmowego, 
telefonu do konserwatora urządzeń. 

Nadruk regulaminu na sklejce woododpornej wybrawionej w kolorze drewna 
pozostałych elementów placu. 

1 szt. 
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Tunel w skarpie 
Tunel  
skarpowy 

 

Tunel przeznaczony do montażu wewnątrz skarp formowanych. Ma kształt rury 
i posiada długość min. 3,1 m w dolnej części oraz min. 1,5m w górnej części oraz 
średnicę wewnętrzną min. 0,75 m.  

Wejście i wyjście jest skośne - otwór wkształcie owalu ustawionego pod kątem – 
dopuszczalny przedział od 30°-40° - względem tunelu. Wykonany z wytrzymałego 
żebrowanego, gładkiego HDPE o opływowym kształcie (dopuszczalne również 
tunele wykonane ze stali nierdzewnej) 

Panele wejściowe wykonane zostały z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE)  
(dopuszczalne również panele wykonane ze stali nierdzewnej). 

 

Tunel montowany do wypoziomowanego zagęszczonego podłoża za pomocą 
systemowych elementów montażowych, a następnie wypoziomowany. 

Wokół i ponad tunelem należy usypać skarpę z zagęszczonego podłoża,  
a następnie obsiać ją trawą.  W celu umożliwienia wejścia na skarpę należy 
wykonać stopnie z wyprofilowanego pnia.  

W zależności od wysokości skarpy – maksymalna wysoość musi być mniejsza niż 
2000mm, należy wyznaczyć wokół obszar nawierzchni bezpiecznej, zgodnie  
z normą PN-EN 1177 

 

Przy wejściu do tunelu należy umieścić elementy drewniane przesłaniając panele 
wejściowe tunelu. 

 

1 kpl. 
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Elementy z pni drewnianych 

Elementy z pni 
drewnianych 

 

Elementy  z pni drzew pnie okorowane, impregnowane – dopuszcza się 
zastosowanie części pni z korą pod warunkiem usunięcia odspajających się 
ostrych elementów. Rozwiązanie takie wymaga akceptacji Wnioskodawcy  
i Zamawiającego na etapie wstępnej koncepcji placu. 
Dopuszcza się stosowanie wyłącznie drewna twardego, niedopuszczalne użycie 
drewna sosnowego. 
 
Stosowanie naturalnych elementów nie zwalnia Wykonawcy z zachowania zasad 
bezpieczeństwa, wszystkie elementy drewniane umieszczone na nawierzchni 
trawiastej muszą mieć wysokość <600mm. Elementy umieszczone na 
nawierzchni z kory muszą mieć wysokość < 2000mm.  Sytuując elementy należy 
zachować między nimi odległości pozwalającą na pokonywanie przeszkód, wokół 
elementów należy zachować wolne strefy bezpieczne. Elementów 
przeznaczonych do wspinania się, skakania, ćwiczenia równoważni, nie można 
lokalizować w pobliżu elementów potencjalnie niebezpiecznych np. małej 
architektury. Należy również korzystać z zasad bezpieczeństwa określonych  
w normach z grupy PN-EN 1177. Elementy pni montowane pionowo służące do 
przechodzenia, przeskakiwania, muszą być ustabilizowane w podłożu w sposób 
uniemożliwiający przewrócenie się pnia. 
 
Minimalne ilości zastosowanych elementów: 

 poziome odcinki pni drzew – min.  30mb 
 niskich elementów z pni drzew h=20-55cm ustawione pionowo do 

ćwiczenia równowagi - min. 15szt. 
 równoważnie z pni drewnianych - min. 1kpl składający się z min. 4 

elementów o zróżnicowanej długości w przedziale od 1 do 4m 
Dopuszcza się zmianę ilości poszczególnych elementów pod warunkiem 
zachowanej łącznej ich długości, rozwiązanie takie należy przedstawić do 
akceptacji Wnioskodawcy i Zamawiającego na etapie opracowywania koncepcji 
projektowej. 
 

1 kpl. 
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Nawierzchnie placu zabaw: 

Nawierzchnia 
bezpieczna z 
kory 
amortyzująca 
upadek 

Nawierzchnia z kory o wielkości ziarna od 20mm do 80 mm i grubości min. 
300 mm. 
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1 minimalna grubość warstwy z kory dla maks. 
wysokości swobodnego upadku   h ≤ 2000mm wynosi 200mm, przy czym 
zgodnie z zapisem normy dla materiałów sypkich należy dodać 100mm do 
grubości minimalnej. 
Warstwa kory oddzielona od gruntu rodzimego geowłókniną separacyjną. 
Podłoże gruntowe dogęszczone powierzchniowo. 
 
 
 
 
 

Ok. 248m2 
(ew. 
powierzchni
a większa w 
zależności 
od 
przyjętych 
urządzeń i 
ich stref 
bezpieczeńst
wa) 
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Wytyczony i wykorytowany obrys placu należy obramować na fragmentach 
obrzeżem z pni drewnianych impregnowanych ciśnieniowo okorowanych  
i szlifowanych.  

 

 

Ok. 26mb 
(długość 
zależna od 
przyjętego 
przez 
Wykonawcę 
kształtu 
placu) 

Odtworzenie i 
uzupełnienie 
nawierzchni 
trawiastej 

Teren przy projektowanej inwestycji należy uporządkować, wyrównać, usunąć 
chwasty i obsiać trawą. 
Przed założeniem trawnika należy zdjąć istniejącą darń, rozłożyć warstwę 
ziemi urodzajnej o gr. min. 10cm i obsiać mieszanką traw o wysokiej 
odporności na suszę i deptanie. 
 

Ok. 820m2 
(ew. 
powierzchni
a mniejsza, 
w przypadku 
większej 
pow. 
nawierzchni 
piaskowej) 

 
 
Altana z wierzby 

Altana  
z wierzby 
 

Altana o wymiarach: 
Średnica: 4m 
Wysokość: 2,8 -3m 
 
Najlepsze dla wierzby są słoneczne stanowiska, nie lubi rosnąć w pobliżu i cieniu 
dużych drzew. Rośnie szybko, a jej korzenie potrzebują miejsca w glebie, także 
warto zachować około 1 metra odległości od muru czy innej rośliny. Wierzba 
potrzebuje obfitego podlewania lub wilgotnej gleby. Sadzona wiosną wymaga 
podlewania z uwzględnieniem warunków pogodowych, do jesieni. Z kolei 
wierzba sadzona jesienią wymaga podlewania na początku. W okresie zimowym 
nie podlewać. W kolejnych latach nawadnianie nie jest konieczne poza 
długotrwałymi okresami suszy. 
      
Wierzbowe budowle należy sadzić w okresie: 

 wiosennym: marzec – I. połowa kwietnia, po okresie mrozów, gdy 
gleba już nie jest zamarznięta 

 jesiennym: koniec października – grudzień 
Przed posadzeniem budowli należy dokładnie odchwaścić powierzchnię, na 
której zostanie zasadzona. Po wytyczeniu kształtu budowli, należy po obrysie 
skopać glebę na szerokość ok 40cm  i głębokość ok. 30 cm. Jeżeli gleba jest 

1szt. 
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kamienista, kamienie należy usunąć i w miarę potrzeb dosypać żyznej ziemi. 
Powstaje w ten sposób rowek z poruszoną ziemią, w którą będziemy wtykać pędy 
wierzby. Dla zachowania wilgotności gleby można dodać hydrożelu lub posypać 
korą drzewną. 
 
Pędy umieszczamy co ok. 30 cm. Po posadzeniu, górne części pędów przyginamy 
i przeplatamy tak, żeby powstał odpowiedni kształt. W newralgicznych 
konstrukcyjnie miejscach, pędy można związać ze sobą sznurkiem. 
 
Formę altany – altana o ścianach pełnych lub ażurowych (pędy tworzą słupy i 
łączą się wyżej łukami) należy uzgodnić z Wnioskodawcą. 

 
 

Nasadzenia: 
Łąka kwietna 
wieloletnia 
(bylinowa)  
 

Mieszanka gatunków kwiatów i ziół wieloletnich z gatunkami jednorocznymi; 
min. 60 gatunków.  Skład gatunkowy z dużą ilością roślin ozdobnych, kwitnących. 
 
Przed wysiewem należy przygotować teren: nasiona należy wysiać na ziemię 
oczyszczoną z dotychczasowej roślinności i jej pozostałości – kłączy czy korzeni; 
wraz z roślinami należy zdjąć wierzchnią warstwę ziemi, oczyszczoną ziemię 
należy przekopać widłami lub szpadlem, a następnie należy wyrównać. Jeżeli 
gleba po oczyszczeniu jest bardzo piaszczysta należy dodać warstwę ziemi 
ogrodowej lub kompostu, 
 
W zależności od wybranej mieszanki nasiona należy wysiewać wiosną lub 
jesienią, lub w okresie wiosenno-letnim.  Nasiona przed wysiewem trzeba 
wymieszać – ważne jest, aby mieszanka została wysiana równomiernie na całej 
powierzchni. Jeśli teren jest większy, dzielimy go na mniejsze fragmenty i 
proporcjonalnie do ich ilości mieszankę nasion porcjujemy. Mieszankę nasion 
należy dodać do nośnika, np. wermikulitu czy piasku, w proporcji wypełniacza 
zalecanej przez producenta od min. 1l  wypełniacza na 100 g mieszanki nasion, 
do 10l na 100g nasion. 
 
Nasiona należy wysiać powierzchniowo – bez przysypywania ich ziemią, bo wiele 
gatunków kiełkuje na słońcu i bez światła nie zacznie wegetacji. Nasiona na łąki 
kwietne są bardzo wydajne, siejąc, należy przestrzegać zalecanej przez 
producenta normy wysiewu, gdyż zbyt gęsto wysiana łąka, na której wyrośnie za 
dużo roślin, powoduje, że rośliny w fazie intensywnego wzrostu zaczną między 
sobą konkurować o dostęp do światła i wody. 
 
Po wysiewie teren należy zwałować bądź udeptać, by zapewnić nasionom dobry 
kontakt z podłożem. Na koniec przyszłą łąkę podlewamy Dla prawidłowego 
rozwoju roślin ważne jest utrzymania umiarkowanej wilgotności podłoża w 
początkowym okresie wzrostu, zwłaszcza na glebach przepuszczalnych. 

45 m2 
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Należy dostarczyć użytkownikowi instrukcję pielęgnacji łąki. 
 

      
Przesadzenie 
istniejących 
krzewów 
 

Krzewy wskazane na rysunku stanowiącym załącznik nr 3 należy przesadzić  
w rejonie  łąki kwietnej  lub uzupełnić rosnący wzdłuż ogrodzenia żywopłot.  
 
Rośliny należy obkopać dookoła (szpadlem), minimum 40 cm od głównych 
pędów przed wyjęciem z ziemi.  Po wyjęciu należy sprawdzić wszystkie korzenie 
i odciąć ostrym narzędziem zniszczone końcówki, pozostawiając gładkie 
powierzchnie cięcia. W nowym miejscu należy wykopac dołek tej samej 
głębokości, co wysokość bryły korzeniowej, lecz przynajmniej 10cm szerszy. 
Ziemię w dole należy rozluźnić i wymieszczać z kompostem lub świeżą ziemią 
ogrodniczą i dodać hydrożel. 
 
Roślinę należy posadzić na takiej samej głębokości, na jakiej rosła uprzednio. 
Wolną przestrzeń należy wypełnić mieszaniną ziemi i kompostu i dokładnie 
udeptać, a następnie obficie podlać. Gdy ziemia w dole osiądzie, należy uzupełnić 
jej ewentualny niedobór i uformować rodzaj misy, która ułatwi zatrzymywanie 
wody i umożliwi jej wsiąkanie jedynie w obrębie systemu korzeniowego. 
 
Uwaga: krzewów nie można przesadzać w lecie. 

Ok.19mb 

Nasadzenia 
wzdłuż drogi 
wewnętrznej 

Wykonawca przedstawi proponowane rozwiazania nasadzeń. 
Wymagane jest użycie roślin dekoracyjnych, o ozdobnych kwiatach i liściach, 
zapewniających atrakcyjność nasadzeń przez kilka sezonów. 
Wskazane jest połączenie krzewów ozdobnych z bylinami ozdobnymi/ trawami 
ozdobnymi. 
Wysokość roślin musi zapewniać widoczność dzieci na placu oraz drogi z placu. 

Min. 
16mb 

 
2.4. Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji i wykończenia oraz zagospodarowania 
terenu - część II  -  Droga wewnętrzna i chodnik 

 
Po wykonaniu niezbędnych badań podłoża gruntowego oraz uzyskania warunków prowadzenia prac od 
gestorów sieci Wykonawca sporządzi projekt warstw konstrukcyjnych drogi uwzględniający wyniki badań. 
Wymagane jest wykonanie konstrukcji drogi jak dla obciążenia KR3. Nawierzchnia zarówno drogi, jak  
i chodnika wykonana z kostki betonowej w kolorze szarym (jak istniejący wjazd) .  W trakcie procesu 
projektowego należy uzgodnić, czy drogę należy wykonać z różnicą poziomów między chodnikiem  
a jezdnią – jak obecnie, czy jako ciąg pieszo-jezdny o szer. min 4,5m z wydzieleniem kolorystycznym części 
dla ruchu pieszego, umożliwiający wjazd samochodów straży pożarnej.  Stąd też wymaga się przyjęcia do 
wyceny na etapie oferty tych samych warstw konstrukcyjnych, w tym grubości kostki (min. 8cm)  dla całej 
powierzchni – zarówno jezdni, jak i chodnika. 
 
Wymagane jest wykonanie projektu jednocześnie dla dwóch etapów zadania.   
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Należy zaprojektować i wykonać odprowadzenie wody z projektowanych nawierzchni, wykorzystując 
istniejącą kanalizację deszczową lub dokonać jej przeprojektowania i wykonania przebudowy, po 
uzgodnienia projektu z gestorem sieci oraz uzyskania stosownych decyzji administracyjnych. 
 
Harmonogram prowadzenia prac i technologię robót należy opracować z uwzględnieniem wykonywania 
robót budowlanych przy funkcjonującym obiekcie. 
 

2.5. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

2.5.1. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy, określony dokumentacją projektową. 

 
Wykonawca zapewni przygotowanie i organizację placu budowy oraz warunki umożliwiające 
prawidłowe wykonanie prac budowlano - montażowych i uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym 
wszystkie koszty z tym związane, takie jak m.in.: 

 przygotowanie planu organizacji terenu budowy (część opisowa i graficzna), 
 przygotowanie planu bioz, potwierdzone w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy 
 przygotowanie i uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym przed 

rozpoczęciem robót, a następnie bieżąca aktualizacja harmonogramu w trakcie 
prowadzenia robót, 

 wykonanie wszelkich prac wstępnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza 
socjalno-technicznego terenu budowy,  

 doprowadzenie, przyłączenie i opomiarowanie mediów do zaplecza i placu budowy,  
 zabezpieczenie i utrzymanie warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieupoważnionych poprzez wykonanie 
trwałego ogrodzenia placu budowy, 

 zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty 
przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania, 

 zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym  
i widocznym oznakowaniem 

 zapewnienie bezpiecznego przejście i dojazdu użytkownikom posesji, służbom 
komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym,  

 wykonanie tablic informacyjne budowy zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego oraz niezbędnych tablic ostrzegawcze i znaków drogowe, które będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres 
realizacji robót, 

 utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego 
zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w 
stanie uporządkowanym, 

 przyjęcie technologii i organizacji robót, która nie spowoduje zniszczenia lub 
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uszkodzenia wykonanych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, 
znaków geodezyjnych, dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych, chodników, zieleni 
wysokiej i niskiej oraz wykonanych robót; wszelkie uszkodzenia, zniszczenia itp. 
Wykonawca będzie zobowiązany naprawić na własny koszt 

 zapewnienie ochrony roślinności – wygrodzenia stref ochrony drzew i krzewów, 
zastosowanie innej formy ochrony drzew (osłona pni, podwiązanie gałęzi, nadzór 
inspektora ds. zieleni, itp.) 

 wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, itp.) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu/ utylizacji dostarczy 
Zamawiającemu, 

 zapewnienie prowadzenia dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami,  

 zapewnienie kierowania budową przez osoby uprawnione, w sposób zgodny  
z dokumentacją projektową, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, 
obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia, a także zapewnienie spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w 
obowiązujących przepisach, 

 zapewnienie obsługi geodezyjnej niezbędnej przy realizacji zamówienia obejmującej 
m.in. uzyskanie informacji o osnowie geodezyjnej, wyznaczenie punktów sytuacyjnych 
i wysokościowych, wykonywanie pomiarów bieżących, prowadzenie dokumentacji 
geodezyjnej, inwentaryzację powykonawczą, 

 zapewnienie obsługi geologicznej niezbędnej przy realizacji zamówienia, 
 

2.5.2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów, materiałów budowlanych i urządzeń 
 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 
inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające 
odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, oraz certyfikaty potwierdzające zgodność z właściwymi 
normami zsynchronizowanymi obowiązującymi w UE.  Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia 
muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami i dokumentacjami technicznymi producentów. 

 
Wszelkie wyroby, materiały budowlane i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji 
inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu  
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i wymaganiom określonym 
w uzgodnionej dokumentacji projektowej. 
 
Wszystkie zamontowane urządzenia muszą spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie zadania. 
 
Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem materiałów dostarczyć próbki oraz dokumenty 
wymagane obowiązującymi przepisami w celu zatwierdzenia ich zastosowania. Wykonawca zapewni 
odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania na żądanie 
Zamawiającego jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także sprawdzenia ilości 
zużytych materiałów. 
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Wykonawca zapewni, aby materiały składowane czasowo do momentu i wykorzystania do robót, były 
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie ogrodzonego terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu budowy i organizacji robót. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów (także sypkich) na 
powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie technicznym. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Niedopuszczalny jest przejazd ciężkiego sprzętu pod koronami drzew (z wyjątkiem dróg 
komunikacyjnych dopuszczonej do ruchu pojazdów). 

 
2.5.3. Wymagania dotyczące transportu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z terminem 
przewidzianym umową. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.  
 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem. 
m. 

 
2.5.4. Wymagania dotyczące wykonania robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, harmonogramem robót, prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami i normami 
branżowymi, dokumentacją techniczną producenta oraz poleceniami Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez 
niego poprawione na własny koszt 
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2.5.5. Dokumentacja budowy  
 

Dokumenty przechowywane będą na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie 

 
2.5.6. Kontrola jakości robót 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w 
zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową 
i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone będą w ST, 
normach i wytycznych. 
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
 
Kontroli poddane będą w szczególności:  
− rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach wykonawczych, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z 
założeniami, programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,  
− stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym 
i w specyfikacji technicznej,  
− jakość i dokładność wykonania prac,  
− prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia  
− sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacją techniczną.  

 
2.5.7. Odbiór robót 

 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 Odbiór dokumentacji 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór końcowy 
 Odbiór ostateczny 

Sprawdzeniu w ramach odbioru będą podlegały: 
 Użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej i ST 
 Jakość wykonania i odbioru robót 

 
Odbioru wszelkich robót dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z ramienia Inwestora). 
Przy przekazywaniu robót konieczne jest sporządzenie protokołów odbiorczych dla każdej fazy prac, 
zawierających m.in.: 

 datę zakończenia prac, 



Strona 26 z 36 
 

 imię i nazwisko kierownika robót, 
 wyszczególnienie zainstalowanego sprzętu / wykonanych robót, 
 spis przekazanych dokumentów, 
 podpisy inspektora nadzoru, kierownika robót, przedstawiciela inwestora. 
 dostarczone przez wykonawcę dokumenty w postaci certyfikatów, kart technicznych i 

gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestów itp. powinny być podpisane  
i zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inną osobę wyznaczoną przez inwestora 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację powykonawczą:  

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót, 
- dokumentację geodezyjną powykonawczą  
- deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, atesty, raporty z badań i inne dokumenty 
wbudowanych materiałów  

 protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 dziennik budowy 

 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym.  

2.5.8.  Sposób rozliczenia robót 
 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ta będzie 
uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem zadania. Cena ryczałtowa zaproponowana 
przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza żądania dodatkowej zapłaty. 
Cena oferty Wykonawcy powinna zawierać m.in.: 

 koszty wykonania wszystkich opracowań przedprojektowych (takich jak np. badania 
geotechniczne z opinią geotechniczna, aktualna mapa do celów projektowych, 
inwentaryzacja zieleni, inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego, itd.), uzyskania opinii, 
uzgodnień i decyzji administracyjnych 

 koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o Program 
funkcjonalno-użytkowy, 

 koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem, 
 koszty transportu materiałów uwzględniające odległość 
 koszty robót przygotowawczych (m.in. zagospodarowania terenu budowy, utrzymania 

zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót 
tymczasowych określonych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, 

 koszty zabezpieczeń terenu budowy 
 koszty zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 
 koszty usunięcia ewentualnych kolizji związanych z realizacją robót 
 koszty urządzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod składowanie odpadów 
 koszty obsługi geodezyjnej, 
 koszty inwentaryzacji powykonawczej, 
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 koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w Programie 
funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach, 

 koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiałów rozbiórkowych nadających 
się do ponownego wykorzystania na składowisko, koszty utylizacji odpadów 

 koszty nadzorów branżowych wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
opracowaniami specjalistycznymi 

 koszty usunięcia szkód, zniszczeń i uszkodzeń powstałych w wyniku działań Wykonawcy 

 koszty związane z zakresem objętym gwarancją 
 podatek VAT. 

 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane według 
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, 
niniejszych wymagań oraz ewentualnych zmian i uzupełnień, które zostaną uzgodnione z 
Zamawiającym. 
 
Urządzenia i elementy wyposażenia podane w koncepcji zagospodarowania terenu stanowią przykład 
i mają na celu określenie parametrów technicznych, wytrzymałościowych i cech produktu. Dopuszcza 
się zastosowanie innych rozwiązań technicznych i parametrów obmiarowych w zakresie długości, 
szerokości, grubości elementów, stanowiących rozwiązania równoważne, pod warunkiem 
zachowania przez nie co najmniej minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz 
funkcjonalnych itp.  
Należy więc wszystkie podane parametry urządzeń traktować jako minimalne, wymagane również w 
zakresie powierzchni i nawierzchni. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego 
przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zastosowane 
wyposażenie i nawierzchnię muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania 
stwierdzające zgodność z aktualną polską normą, wydane przez niezależną jednostkę certyfikującą 
posiadającą akredytację PCA.  
 
Wykonawca na etapie sporządzania projektu będzie uzgadniał z Zamawiającym wszelkie szczegóły 
opracowania. Wykonawca przystąpi do projektowania obiektu wyłącznie w oparciu  
o zatwierdzoną przez Zamawiającego i uzgodnioną z Wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego 
koncepcję. 

  
 

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 
 

3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Teren inwestycji obejmuje część nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowana jest Szkoła 
Podstawowa nr 11, przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku, dzielnica Stogi, dz. nr 51/2 obręb 258; 
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Teren inwestycji jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1422, 
Stogi Mieszkaniowe - rejon ulic Wrzosy i Stryjewskiego w mieście Gdańsku ustanowionego Uchwałą 
Rady Miasta Gdańska Nr XXIII/448/12 z dn. 23.02.2012; karta terenu nr 003-U33. 

Teren objęty inwestycją nie znajduję się w granicach obszaru OSTAB. 

Zamierzenie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Fragment mapy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Mieszkaniowe - rejon ulic 
Wrzosy i Stryjewskiego w mieście Gdańsku nr 1422 
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4. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Działka jest własnością Gminy Miasta Gdańska.  Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie 
stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla ww. działki. 

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano zgodę zarządcy terenu - Dyrekcji SP nr 11 w Gdańsku. 
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5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane muszą być zgodne  
z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami technicznobudowlanymi, przepisami 
odrębnymi oraz obowiązującymi normami lub ich odpowiednikami. Wybór ważniejszych przepisów,  
w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzień sporządzenia PFU: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 2351), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, 
Dz.U. 2022 poz. 503), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity, Dz.U. 2019 poz. 1065  
z późniejszymi zmianami),  

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640 z późna. zmianami) 

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 
poz. 124) 

-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U. 2021 poz. 2458), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 
poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 r. 
poz. 463), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 
1990) 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 
1129 z późniejszymi zmianami),  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213),  
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 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jednolity Dz. U. 2021 
poz. 222) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 869 z 
późniejszymi zmianami),  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 r. poz. 672 z późniejszymi 
zmianami),  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699),  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz.U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997; 

 Polskie Normy zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Normy związane z szczegółowym zakresem zamówienia, m.in. 

 seria PN-EN 1176-1 -11 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

  PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku. 

 Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego; Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa 
2018 

Uwaga: Brak wyszczególnienia w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym jakiegokolwiek  
z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

Należy odnosić się do aktów prawnych i norm aktualnych w czasie opracowywania dokumentacji 
projektowej i prowadzenia robót budowlanych. 

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych 

w szczególności: 

a) kopia mapy zasadniczej 

Zamawiający udostępnia kopię mapy zasadniczej w postaci cyfrowej (wektorowej i rastrowej). 
Wykonawca w ramach prac przygotowawczych (przedprojektowych) uzyska aktualną na dzień 
opracowywania projektu mapę do celów projektowych, opracowaną przez uprawnionego geodetę  
i zatwierdzoną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Należy domierzyć przy okazji wykonywania mapy istniejące w obszarze placu studzienki rewizyjne 
podziemnych instalacji: gazowej i ciepłociągu oraz wyznaczyć przebieg przewodów podziemnych. 
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b) wyniki badań gruntowo-wodnych 

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych (przedprojektowych) wykonana niezbędne badania wraz 
z opinią geotechniczną. Uwaga: zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obszarze występuje wysoki poziom wód gruntowych. Należy założyć w wycenie 
konieczność stosowania rozwiązań technicznych, metod prowadzenia robót budowlanych 
uwzględniających tą okoliczność. 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. Cześć budynków szkoły wskazana jest w planie 
miejscowym jako obiekty o wartościach kulturowych. Obszar inwestycji nie przylega do tych budynków. 

d) inwentaryzację zieleni  

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. Wykonawca opracuje inwentaryzację zieleni wraz  
z operatem dendrologicznym i gospodarką zieleni. 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Projektowane założenia nie wpływają na zwiększenie zanieczyszczeń ani pogorszenie stanu środowiska. 
Wykonawca tworząc dokumentację projektową do zgłoszenia/pozwolenia na budowę powinien 
uwzględnić wymagane opracowania, jeżeli są one uzasadnione i wymagane w procesie postępowania 
administracyjnego 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
 

Projektowane założenia nie wpływają na zwiększenie uciążliwości wynikających z ruchu kołowego. 
 

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące 
urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów 
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek 

Zamawiający nie posiada dokumentacji powykonawczej istniejącego placu zabaw i drogi.  

Na terenie objętym obszarem zagospodarowania przechodzą instalacje podziemne: gazociąg, ciepłociąg, 
które przechodzą również pod drogą podlegającą remontowi. W drodze przebiega instalacja kanalizacji 
deszczowej. 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane  
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uzyskań warunki techniczne/ 
niezbędne uzgodnienia, związane z użyciem mediów na czas budowy. 

Na etapie prac przygotowawczych przedprojektowych (przed wykonaniem projektu) Wykonawca uzyska 
warunki prac i lokalizacji elementów zagospodarowania od gestorów sieci przebiegających przez teren 
inwestycji. Projekt zagospodarowania na dalszym etapie prac projektowych zostanie uzgodniony  
z odpowiednimi gestorami sieci. 
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i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

Wszelkie rozwiązania projektowe i wykonawcze na należy konsultować z Zamawiającym  
i uzyskać akceptację Wnioskodawcy i Zarządcy terenu. 

Wskazane jest, aby wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i szczegółowo 
zapoznał się z terenem inwestycji. 

7. Załączniki 

1. Dokumentacja fotograficzna 
2. Kopia mapy zasadniczej 
3. Koncepcja zagospodarowania terenu 


