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SPIS TREŚCI. 

 
 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu:  

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice 
w rozbiciu na standardy wykonania elementów sieciowych – iluminacja 

obiektów”. 
 

 
 
 
 
 

BUDOWLANE ROBOTY ELEKTRYCZNE. 

E-00 Wymagania ogólne. – CPV 45000 str.   3 

 

 

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA. 

E-01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – CPV 45310 str. 16 

 

 

 



 

 3

 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

BUDOWLANE ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 
 
 

E-00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
CPV – 45000 

 
 



 

 4 

1. WSTĘP. 
 
Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w rozbiciu na standardy 

wykonania elementów sieciowych – iluminacja obiektów. 
 
Inwestor: Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

40-381 Katowice,  ul. Kantorówny 2a 
 

Kategorie robót: 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej. 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne. 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia. 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych. 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.: „Modernizcja oświetlenia 
ulicznego na terenie miasta Katowice w rozbiciu na standardy wykonania elementów sieciowych”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

1) Obiekt budowlany- należy przez to rozumieć: 
 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 obiekt małej architektury; 

2) Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

3) Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

4) Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczenie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

5) Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 
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6) Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

7) Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

8) Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

9) Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

10) Urządzenie budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, palce postojowe i place pod śmietniki. 

11) Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

12) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

13) Pozwolenie na budowę – należy prze to rozumieć decyzję administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

14) Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu. 

15) Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

16) Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi 
Spraw Zagranicznych, 

 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

17) Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

18) Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

19) Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

20) Organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 
2000r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). 

21) Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 

22) Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

23) Droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu. 
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24) Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

25) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę. 

26) Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

27) Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

28) Materiał – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót , zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

29) Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

30) Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

31) Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawna lub fizyczna będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

32) Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

33) Część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolna do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

34) Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

35) Grupa, klasa, kategoria robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2072/2004 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień ( Dz. U. Nr 202 z 02.09.2004 r.) 

36) Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

37) Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

38) Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

39) Norma europejska – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie’’ (EN) lub 
,,dokumenty harmonizacyjne’’ (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

40) Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalający szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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41) Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

42) Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 
r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

43) Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie ( zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach ).  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Przedmiarem 
Robót, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy, tzn. obiekt budowlany usytuowany w granicach administracyjnych miasta Katowice na którym 
należy prowadzić roboty budowlane związane z remontem lub usuwaniem skutków dewastacji lub kradzieży 
elementów iluminacji. 
 
1.5.2. Przedmiar robót. 

Przekazany przedmiar robót zawiera opis rodzaju robót oraz standard ich wykonania. W 
przedmiarach robót rozwiązano wszystkie główne zagadnienia pozwalające na wykonanie określonego zakresu 
prac objętych poszczególnymi standardami . 
 
1.5.3. Zgodność robót z przedmiarami robót i ST. 

Przedmiar robót, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jak zawarte były by w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w ,,Ogólnych Warunkach Umowy’’. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z przedmiarami robót i ST. Wielkości 
określone w przedmiarach robót i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a zarzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z przedmiarami robót lub ST i mają wpływ na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczaniem terenu, zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, a w szczególności: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. – w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
programu szkolenia w zakresie użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1998 r.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. – w 
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z dnia 14 
listopada 2003 r.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 
21 kwietnia 2004 r.). 

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska oraz będzie unikać i uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego działania. Zgodnie z ustawą o odpadach oraz ww. Rozporządzeniami 
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, 
transport, składowania i utylizację, oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie 
przepisów, a na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody dotyczące 
składowania i utylizacji. Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, składowania i utylizacji 
odpadów powinny być uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
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będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Rodzaje. 

Do realizacji zadania przewiduje się użycie materiałów wyłącznie zastosowanych w przedmiarach 
robót spełniających określone prawem standardy. Zastosowanie zestawów rusztowań, przęseł do zabezpieczenia 
terenu budowy (ogrodzenia, znaki) również określone prawem standardy. 
 
2.2. Wymagania. 

Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
przepisach szczegółowych oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeżeli przedmiary robót lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT. 
 
3.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w przedmiarach robót, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie wszelkiego rodzaju rusztowania niezbędne do 
wykonania całości zadania, ich utrzymanie, przestawienie i rozbiórkę i nie podlega to odrębnej zapłacie. 

Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do realizacji zadania. 

Do realizacji zadania może być użyty sprzęt, który pod względem typu i ilości Wykonawca dostosuje 
do rodzaju prowadzonych robót i uzyska akceptacje Inspektora nadzoru. 

Ze względu na prowadzenie prac budowlanych w czynnym obiekcie roboty związane z wykonaniem 
bruzd w ścianach należy prowadzić wyłącznie z zastosowaniem młotów pneumatyczno-elektrycznych i 
bruzdownic z wbudowanym pochłaniaczem pyłu i kurzu. 
 

4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków 
transportu zostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robót zgodnie z umową, przedmiarami robót, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, przedmiarach robót i w ST, a także w przepisach szczegółowych. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
przedmiarami robót i ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczna,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, sprawdzanie urządzeń itp.) 
podczas wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja 
określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy. 

[1] Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy (jeśli nie zostanie to inaczej ustalone pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą) jest 
wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy wpisać należy w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego przedmiarów robót, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w ST. 
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[3] Deklaracje zgodności. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 do 3 następujące 
dokumenty: 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie ze ST, w jednostkach 
ustalonych w przedmiarach robót i kosztorysach. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 
katalogach KNR oraz KNNR. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
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e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarami robót, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 
8.4.1. Wymagania ogólne. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
przedmiarami robót i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą. 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne), 
3. protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości, 
8. rysunki na wykonanie robót towarzyszących. 



 

 14 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji i jest dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
przedmiarach robót. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz narzutami, 
- wartości zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowanie ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT, 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
 
10.1. Ustawy. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 
1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 
zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 
zmianami). 

 
10.2. Rozporządzenia. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz tryb ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2003r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1. Wstęp. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) zawiera zbiory wymagań w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót elektroinstalacyjnych. 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem robót budowlanych instalacyjnych w zakresie branży elektrycznej jest wykonanie 
instalacji elektrycznej na zewnątrz obiektów budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na terenie miasta Katowice w rozbiciu na standardy wykonania elementów sieciowych”. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonania robót związanych z przebudową instalacji 
elektrycznej zewnętrznej przeznaczonej do iluminacji (podświetlenia) obiektów budowlanych i są zgodne z 
Przedmiarami Robót. Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji zewnętrznej odbiorczej i obejmują w zależności od standardu wykonanie niżej wymienionych robót: 
 odcinka linii kablowej - kabel układany  w rurach DVK 50mm w ziemi 
 instalacji zewnętrznej - kabel układany na uchwytach na elewacji obiektu 
 instalacji zewnętrznej - kabel układany w rurach RL na uchwytach na elewacji obiektu 
 instalacji zewnętrznej - przewód układany w bruzdach w cegle pod tynkiem 
 montażu projektor w ziemi, na elewacji obiektu lub na słupie 

 
1.3. Informacje o placu budowy. 

Obiekt budowlany na którym należy prowadzić roboty budowlane związane z remontem lub 
usuwaniem skutków dewastacji lub kradzieży elementów iluminacji (podświetlenia) usytuowany jest w 
granicach administracyjnych miasta Katowice. 

Przewiduje się utrzymanie istniejącego układu zasilania, a prace modernizacyjne związane będą z 
odtworzeniem stanu istniejącego. 

 
1.4. Dokumenty odniesienia. 

 Ustawa z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.98. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 i 
Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 71). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.04. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.02 w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.03.03 w sprawie zasadniczych 
wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.01.04 w sprawie metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 18 poz. 172). 

 PN-IEC 60364  – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

 PN-EN-12464-1 – Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń. 
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 PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 

 
1.5. Zakres odpowiedzialności wykonawcy. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z przedmiarami 
robót i specyfikacją techniczną. Wykonawca winien sporządzić „plan bioz”. Wykonawca przed przystąpieniem 
do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i 
zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Uczestnicy procesu budowlanego 
współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 
1.6. Określenia podstawowe. 

1) Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

2) Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

3) Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

4) „Plan bioz" - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 

5) Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom 
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych 
zagrożeń. 

6) Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

7) Dokument odniesienia - rozumie się przez to Polską Normę lub aprobatę techniczną. 

8) Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu - zharmonizowana norma europejska wyrobu 
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja 
techniczna wyrobu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uznana przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

9) Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną; 

10) Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

11) Instalacja elektroenergetyczna – linie elektroenergetyczne w których są zastosowane przewody gołe, 
izolowane lub szynowe, ułożone na stałe w pomieszczeniach lub na zewnątrz pomieszczeń, wraz z 
rozdzielnicami, tablicami, osprzętem, ochroną przeciwporażeniową oraz konstrukcjami wsporczymi, 
mocującymi i osłonami. 

12) Instalacja odbiorcza – instalacja elektroenergetyczna znajdująca się za rozliczeniowym układem 
pomiarowym służącym do rozliczeń między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w razie braku 
układu pomiarowego – za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego instalację 
odbiorcy od strony zasilania. 

13) Obwód – końcowy odcinek instalacji elektroenergetycznej począwszy od ostatniego zabezpieczenia. 

14) Złącze – urządzenie elektroenergetyczne w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o 
napięciu znamionowym 1kV i niższym z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 
wewnętrznej linii zasilającej. 

15) Wewnętrzna linia zasilająca – linia przedlicznikowa łącząca instalację odbiorczą ze złączem bezpośrednio 
lub za pośrednictwem głównej rozdzielnicy. 

16) Przewód roboczy – przewód fazowy przy prądzie przemiennym, przewód dodatni lub ujemny przy prądzie 
stałym oraz przewód zerowy (neutralny). 
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17) Przewód ochronny – przewód stanowiący element zastosowanego środka dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej, który nie podlega obciążeniu prądem roboczym. 

18) Ułożenie przewodów po wierzchu – ułożenie przewodów na ścianach , sufitach i konstrukcjach. 

19) Ułożenie przewodów w kanale – ułożenie przewodów w kanale wykonanym w ścianie, stropie, podłodze 
albo w ziemi, przeznaczonym do układania przewodów i kabli, nie przystosowanym do poruszania się 
obsługi w jego wnętrzu. 

20) Układ pomiarowy – układ składający się z licznika lub zespołu liczników energii elektrycznej w 
połączeniu z z urządzeniami pomocniczymi (np. przekładniki prądowe i napięciowe, urządzenia sterujące), 
służących do pomiaru energii elektrycznej lub pomiaru i kontroli pobierania energii elektrycznej w danym 
punkcie układu elektroenergetycznego. 

21) Rozliczeniowy układ pomiarowy – układ pomiarowy, którego wskazania lub zapisy stanowią podstawę do 
rozliczeń finansowych. 

22) Kontrolny układ pomiarowy – układ pomiarowy, którego wskazania lub zapisy służą do sprawdzenia 
przepływu energii elektrycznej przez poszczególne grupy i rodzaje odbiorników. 

23) Bezpośredni układ pomiarowy – układ pomiarowy, w którym obwody prądowe liczników są włączone 
bezpośrednio w obwód objęty pomiarem, a obwody napięciowe liczników zasilane są napięciem obwodu 
objętego pomiarem. 

24) Półpośredni układ pomiarowy – układ pomiarowy w, w którym obwody prądowe liczników zasilane są 
poprzez przekładniki prądowe zainstalowane w obwodzie objętym pomiarem, a obwody napięciowe 
liczników zasilane są napięciem obwodu objętego pomiarem. 

 

2. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 
 
2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały muszą posiadać stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. Wyroby te powinny być znakowane "znakiem budowlanym – B” lub znakiem CE. Znakiem B 
oznaczane są wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub których zgodność z 
dokumentem odniesienia została potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności. 
Zgodność wyrobu z właściwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna być potwierdzona oceną 
zgodności wyrobu dokonaną przez producenta z udziałem lub bez udziału strony trzeciej (jednostek 
certyfikujących, laboratoriów). Producent, który dokonał oceny zgodności i wydał dla niego deklarację 
zgodności z właściwą zharmonizowaną specyfikacją techniczną ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem 
CE. 
 
2.2. Zastosowane materiały. 

Do wykonania zewnętrznej instalacji elektrycznej zastosowano następujące materiały: 
 kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1kV, 
 przewody elektryczne o napięciu znamionowym 750V, 
 rury osłonowe „Arot” typu DVK 50mm 
 rury elektroinstalacyjne typu RVS i RVKL, 
 kanały kablowe (listwy natynkowe), 
 osprzęt elektroinstalacyjny do montażu na kanałach kablowych DLP. 
 projektory oświetlenia zewnętrznego 

Szczegółowe zestawienia materiałów patrz przedmiary robót. 
Rodzaj oraz typ użytych materiałów potwierdzić na etapie wykonawstwa na zasadzie dobudowy stanu 

istniejącego i uzgodnić z Inwestorem.. 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY. 
 
3.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót należy stosować podstawowe elektronarzędzia takie jak wiertaki, młoty 
elektryczne i bruzdownice z pochłaniaczem pyłu i kurzu. Urządzenia te muszą być sprawne technicznie oraz 
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń osobom 
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nieuprawnionym. Pracowników obsługi należy przeszkolić. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed 
rozpoczęciem pracy oraz przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej 
i bezpiecznego użytkowania. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 

 
3.2. Sprzęt i maszyny zalecane do wykonania robót. 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
 pomosty montażowe i pomosty robocze, 
 bruzdownice i młoty udarowe z pochłaniaczem pyłu i kurzu,  
 wiertarki, szlifierki kątowe 
 stół warsztatowy wyposażony w imadła, uchwyty i dociski 

 
4. TRANSPORT. 

 
4.1. Wymagania ogólne. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektroenergetycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Zaleca się, aby 
materiały dostarczać bezpośrednio przed montażem. Pomieszczenia magazynowe powinny być suche, 
zamykane oraz powinny zabezpieczać materiały od wpływów zewnętrznych warunków atmosferycznych. 

Składowanie materiałów i urządzeń elektroenergetycznych powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych. Środki i 
urządzenia transportowe powinny być odpowiednio dostosowane do transportu materiałów, elementów, 
konstrukcji lub urządzeń. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed samoczynnym 
przemieszczaniem, nadmiernymi wstrząsami lub drganiami. Aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i 
zdejmować tak, aby nie uszkodzić powłok izolacyjnych, lakierniczych, osłon, zamków itp. Końcówki 
wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe, zgodne z wymaganiami określonymi w ST, 
odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Z materiałami należy dostarczyć stosowne 
aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak również karty gwarancyjne. Dostarczone materiały należy sprawdzić 
pod względem kompletności, jakości wykonania oraz stwierdzić brak uszkodzeń. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

 
5.1. Wymagania ogólne. 

Dla realizacji robót instalacyjnych branży elektrycznej należy ustanowić kierownika robót o 
odpowiednich kwalifikacjach. Kierownik robót powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzić objęcie 
swej funkcji. Zapisy w dzienniku powinny być prowadzone na bieżąco i chronologicznie. Każdy zapis powinien 
być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska 
służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. 

Przed rozpoczęciem robót elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem oraz 
protokolarnie przejąć front robót. 

 
5.2. Montaż kabli i przewodów. 

Kable i przewody instalacji odbiorczych w zależności od standardu wykonania układać wariantowo 
na zasadzie odbudowy stanu istniejącego: 
- w rurach DVK 50mm w ziemi, 
- na uchwytach na elewacji obiektu, 
- w rurach RL na uchwytach na elewacji obiektu, 
- w bruzdach w cegle pod tynkiem, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5mm. 

 
5.3. Montaż osprzętu i projektorów. 

Osprzęt instalacyjne oraz projektory montować w miejsce urządzeń istniejących na zasadzie odtworzenia stanu 
istniejącego. 
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5.4. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Układ pracy sieci zasilającej (typ uziemienia systemu w stacji transformatorowej) określić na etapie 
wykonawstwa. Zgodnie z normą PN-92/E-05009/41 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dla ustalonego 
układu sieciowego (TN lub TT) zastosować odpowiedni system ochrony przeciwporażeniowej. 

Instalację odbiorczą od tablic rozdzielczych w zależności od warunków środowiskowych (czasu 
odłączenia) chronią w przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji pomiędzy przewodem fazowym a 
przewodem ochronnym PE lub częścią przewodzącą dostępną - wyłączniki instalacyjne S-300. Ochronę przed 
wystąpieniem nadmiernego prądu różnicowego w obwodach odbiorczych stanowią grupowe wyłączniki 
różnicowoprądowe serii P-300 o Idelta N = 0,03A. 

W instalacji odbiorczej do przewodu ochronnego PE przyłączyć należy zaciski ochronne urządzę 
odbiorczych. Ochroną przeciwporażeniową należy objąć wszystkie urządzenia posiadające zacisk ochronny (tj. 
nie zaliczane do II klasy ochronności). 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT. 
 
6.1. Wymagania ogólne. 

Materiały dostarczane na budowę przed ich zabudowaniem podlegają kontroli Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Jakość materiałów określa się na podstawie dokumentów załączonych do dostawy wg pkt. 2.1 
specyfikacji oraz na podstawie oględzin zewnętrznych. Jakość robót określa się na podstawie kontroli 
poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w specyfikacji technicznej oraz projekcie. 
Sprawdzeniem w szczególności należy objąć roboty zanikające i ulegające zakryciu oraz badania wykonanych 
instalacji. 

Wszystkie czynności kontrolne wykonuje się komisyjnie. Ich wynik zapisuje się w odpowiednich 
protokołach oraz w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się dokumenty w postaci aprobat, certyfikatów, 
deklaracji zgodności, wyników badań, pomiarów i inne. Do czasu odbioru końcowego dokumenty te 
przechowuje kierownik budowy. Z odbioru końcowego sporządza się protokół, do którego należy dołączyć 
wszystkie ww. dokumenty. 

 
6.2. Kwalifikacje pracowników wykonawcy. 

Do pracy można dopuścić wyłącznie pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie 
stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane jedynie przez pracowników 
posiadających aktualne uprawnienia wymagane ustawą Prawo Energetyczne oraz zaznajomieni z instrukcją w 
sprawie postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym.  

Kwalifikacje i uprawnienia pracowników Wykonawcy podlegają kontroli przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 
6.3. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej. 

Po zakończeniu robót, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzić sprawdzenie 
odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 i zaprotokołować wyniki.  

 
6.4. Sprawdzenie odbiorcze kabli i przewodów. 
 
6.4.1. Wymagania ogólne. 

Linie odbiorcze należy objąć odbiorami częściowymi, podczas których sprawdzone zostaną elementy 
przewidziane do zakrycia. 
 
6.4.2. Sprawdzenie ciągłości żył. 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne 
żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
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6.4.3. Pomiar rezystancji izolacji. 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV, dokonując 
odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za pozytywny, jeżeli 
rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli i przewodów 
wykonanych wg PN-93/E-90401. 
 
6.4.4. Próba napięciowa izolacji. 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie odbiorcze. Próbę napięciową należy wykonać prądem 
stałym lub wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za pozytywny, jeżeli: 

- Izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20min, bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, 
napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-93/E/90401. 

- Wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 (A/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. 
badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100A. 

 
6.5. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej. 

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 
 
6.6. Badania po wykonaniu robót. 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 
robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po zakończeniu robót. 
 

7. WARUNKI, SPOSÓB I JEDNOSTKI OBMIARU ROBÓT. 
 
7.1. Wymagania ogólne. 

Obmiar robót sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on 
zestawienie wykonanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości 
ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub 
szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, 
sporządzone po wykonaniu robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót. Przy sporządzaniu obmiaru robót należy kierować się przyjętymi zasadami obliczania ilości 
robót podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót.  

Każdy jednostkowy nakład rzeczowy występujący w kalkulacji szczegółowej posiada swoją 
identyfikację w postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w 
kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy. 

 
7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robót. 

- montaż kabli - 1 m 
- montaż przewodów - 1 m 
- montaż projektorów - 1 kpl. 
- montaż osprzętu - 1 szt. 

 
8. ODBIORY ROBÓT. 

 
8.1. Wymagania ogólne. 

Kierownik robót zobowiązany jest do zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru 
częściowego wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania 
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń. Częściowy odbiór 
powinien być dokonany przez komisję powołaną przez Inwestora. Z odbioru należy sporządzić protokół, w 
którym należy wymienić ewentualne wady i usterki oraz określić terminy ich usunięcia. Ponadto fakt 
przeprowadzenia odbioru częściowego należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Po zgłoszeniu 
usunięcia usterek należy przeprowadzić ponowny odbiór pousterkowy. 
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Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania 
dokumentów niezbędnych do oceny wykonanych robót, a w szczególności protokołów i zaświadczeń, dziennika 
budowy, ewentualnych opinii rzeczoznawców, projektów z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, instrukcji 
obsługi oraz gwarancji. Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, 
projektem, normami i przepisami. Należy stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej 
eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. Z odbioru końcowego należy 
spisać protokół oraz dokonać stosowanego wpisu do dziennika budowy. Przekazanie obiektu do eksploatacji 
może nastąpić po odbiorze końcowym i po stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 
 
8.2. Zasady odbioru instalacji. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać jej odbioru przez wykonanie badań i 
pomiarów odbiorczych, które potwierdzą jej przydatność i gotowość do eksploatacji.  

Zakres badań obejmuje: 
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej. 
b) oględziny mające dać pozytywną odpowiedź, że zainstalowane urządzenia spełniają wymagania 

bezpieczeństwa i że są zainstalowane zgodnie z instrukcjami wytwórcy, tak aby zapewnione zostało ich 
poprawne działanie. 

c) próby i pomiary mające dać pozytywną odpowiedź, czy zachowane są wymagane parametry techniczne i 
czy spełnione są wymagania dotyczące instalacji i urządzeń. 

d) sprawdzenie funkcjonalne działania poszczególnych urządzeń i układu. 
Badania mogą być przeprowadzone przez osoby posiadające ważne uprawnienia kwalifikacyjne do 

wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Są to prace zaliczane do prac wykonywanych w warunkach 
szczególnego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego i dlatego powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby. Do wykonywania pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych spełniających wymagania 
dotyczące kontroli metrologicznej (zwłaszcza ważne świadectwo legalizacji lub uwierzytelnienia). Prace 
kontrolno-pomiarowe należy zakończyć protokołem zawierającym wyniki oraz ich ocenę. 

 
8.3. Oględziny. 

Oględziny należy przeprowadzić przed przystąpieniem do prób, przy odłączonym zasilaniu, z 
zachowaniem ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub 
zainstalowanego wyposażenia. 

Oględziny mają potwierdzić, że zainstalowane urządzenia: 
a) spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
b) zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane, 
c) nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo, 
d) mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i pożarem, 
e) właściwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe, 
f) właściwie wykonano połączenia przewodów, 
g) właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę, 
h) są wyposażone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne, 
i) zapewniony jest dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i późniejszych napraw. 
 
8.4. Próby odbiorcze. 

Po pozytywnych wynikach oględzin należy przeprowadzić próby odbiorcze, które w szczególności 
obejmują: 
a) próbę ciągłości i pomiar rezystancji przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych, 
b) pomiar rezystancji izolacji kabli przewodów i instalacji elektrycznej, 
c) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
d) sprawdzenie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych, 
e) pomiar rezystancji uziemienia uziomu, 
f) próby działania. 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest negatywny, to próbę tą i próby poprzedzające, 
jeżeli mają wpływ na wyniki, należy powtórzyć po wcześniejszym usunięciu przyczyn niezgodności z 
wymaganiami norm i przepisów. 
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8.5. Odbiór końcowy. 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania 
dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru. Podczas 
odbioru należy: 
a) sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, normami i 

przepisami, 
b) sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, 

rozruchów technologicznych, badań odbiorczych sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i 
ustaleń zawartych w protokołach z odbiorów częściowych. 

c) stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany 
lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

Z odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez członków komisji oraz przedstawicieli 
wykonawcy. Protokół powinien zwierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru oraz ewentualne wady i usterki 
wraz z terminami ich usunięcia. 

 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT. 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- koszty niezbędnych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badań i pomiarów, 
- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy, 
- podatki i opłaty obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich czynności związanych z 

wykonaniem robót, tj.: robót przygotowawczych i pomiarowych, oznakowania i zabezpieczenia 
prowadzonych robót, uporządkowania miejsc prowadzonych robót 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku od towarów i usług VAT. 
 

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy. 

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30kV. 
PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30kV. Połączenia i zakończenia żył. 
PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe na napięcie 

nie przekraczające 0.6/1kV. 
PN-90/E-06401/04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy kablowe na napięcie 

przekraczające 0.6/1kV. 
PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniającą bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-93/E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorze. 
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0.6/1kV. Ogólne wymagania i 

badania. 
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
ZN-95/TP S.A.-016/T Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 
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10.2. Inne dokumenty. 

 Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980r. 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 
10.04.1972r. 

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. Ustaw nr 8 z dn. 
26.11.1990r. 

 Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974r. w sprawie doboru przewodów i 
kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 

 


