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SPIS TRESCI.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla tematu:

»Modernizacja oSwietlenia ulicznego na terenie miasta Katowice
w rozbiciu na standardy wykonania elementow sieciowych — iluminacja
obiektow”.

BUDOWLANE ROBOTY ELEKTRYCZNE.
E-00 Wymagania ogdlne. — CPV 45000 str. 3

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA.
E-01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych — CPV 45310 str. 16




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWLANE ROBOTY ELEKTRYCZNE

E-00

WYMAGANIA OGOLNE
CPV — 45000



1. WSTEP.

Nazwa zamoéwienia: ~ Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w rozbiciu na standardy

wykonania elementow sieciowych — iluminacja obiektow.

Inwestor: Miejski Zarzad Ulic i Mostéw

40-381 Katowice, ul. Kantoréwny 2a

Kategorie robot: 45311100-1  Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;.

453151009 Instalacyjne roboty elektryczne.
45315600-4 Instalacje niskiego napigcia.
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i

odbioru robdt elektrycznych, ktoére zostang wykonane w ramach inwestycji pn.: ,,Modernizcja o$wictlenia
ulicznego na terenie miasta Katowice w rozbiciu na standardy wykonania elementow sieciowych”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogoélne, wspolne dla robot

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. OkreSlenia podstawowe.

1)

2)

3)

4)

5)

Obiekt budowlany- nalezy przez to rozumie¢:

e budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

e budowlg stanowigcg cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
e obiekt matej architektury;

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce

maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub

urzadzenia techniczne, oczyszczenie $cickow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje

oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,

cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i

innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym

czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

e uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
smietniki.



6) Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

7) Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

8) Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

9) Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

10) Urzadzenie budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, palce postojowe i place pod Smietniki.

11) Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

12) Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

13) Pozwolenie na budowe — nalezy prze to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

14) Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

15) Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

16) Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
e obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,
e bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
17) Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

18) Wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

19) Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

20) Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow ( Dz. U. z
2000r. Nr 5, poz. 42 z p6zniejszymi zmianami).

21) Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

22) Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

23) Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu.



24) Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

25) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

26) Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, shuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

27) Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

28) Material — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i1 wyroby niezbedne do wykonania robot , zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

29) Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

30) Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

31) Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

32) Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub robot budowlanych.

33) Cze¢s$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

34) Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

35) Grupa, klasa, kategoria robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2072/2004 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien ( Dz. U. Nr 202 z 02.09.2004 r.)

36) Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

37) Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspotzalezno$é czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

38) Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

39) Norma europejska — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie’” (EN) lub
,,dokumenty harmonizacyjne’’ (HD) zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

40) Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcy szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.



41) Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

42) Wspoélny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ushlug i robot budowlanych,
stworzony na potrzeby zamodwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

43) Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym
pelnomocnictwie ( zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach ).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem
Robot, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia przekaze Wykonawcy
Teren Budowy, tzn. obiekt budowlany usytuowany w granicach administracyjnych miasta Katowice na ktorym
nalezy prowadzi¢ roboty budowlane zwigzane z remontem lub usuwaniem skutkow dewastacji lub kradziezy
elementow iluminacji.

1.5.2. Przedmiar robot.

Przekazany przedmiar robot zawiera opis rodzaju robdt oraz standard ich wykonania. W
przedmiarach robot rozwigzano wszystkie gtéwne zagadnienia pozwalajace na wykonanie okreslonego zakresu
prac objetych poszczegdlnymi standardami .

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z przedmiarami robot i ST.

Przedmiar robot, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jak zawarte byly by w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych Warunkach Umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z przedmiarami robot i ST. Wielko$ci
okreslone w przedmiarach robot i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a zarzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialty lub wykonane roboty nie bgda
zgodne z przedmiarami robot lub ST i majg wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wigczony w cen¢ umowna.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych,

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczaniem terenu, zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. — w sprawie zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1998 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 pazdziernika 2003 r. — w
sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z dnia 14
listopada 2003 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. — w sprawie
sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajacych azbest (Dz. U. z dnia
21 kwietnia 2004 r.).

W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska oraz begdzie unikaé¢ i uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstaltych w nastepstwie jego dziatania. Zgodnie z ustawg o odpadach oraz ww. Rozporzadzeniami
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$§¢ za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje,
transport, sktadowania i1 utylizacj¢, oraz zobowigzuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie
przepisow, a na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace
sktadowania 1 utylizacji. Wszelkie koszty poniesione z tytulu segregacji, transportu, skladowania i utylizacji
odpadow powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
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bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwiagzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegad
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeltnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje.

Do realizacji zadania przewiduje si¢ uzycie materiatow wylacznie zastosowanych w przedmiarach
robot spetniajacych okreslone prawem standardy. Zastosowanie zestawow rusztowan, przgset do zabezpieczenia
terenu budowy (ogrodzenia, znaki) rowniez okreslone prawem standardy.

2.2. Wymagania.

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
przepisach szczegdtowych oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begdg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli przedmiary robot lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdéw do
wykonania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.



Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przedmiarach robo6t, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca zabezpieczy we wilasnym zakresie wszelkiego rodzaju rusztowania niezbgdne do
wykonania catosci zadania, ich utrzymanie, przestawienie i rozbidrke i nie podlega to odrebnej zaplacie.

Sprzgt do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do realizacji zadania.

Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktory pod wzgledem typu i ilosci Wykonawca dostosuje
do rodzaju prowadzonych robét i uzyska akceptacje Inspektora nadzoru.

Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w czynnym obiekcie roboty zwigzane z wykonaniem
bruzd w $cianach nalezy prowadzi¢ wylacznie z zastosowaniem milotow pneumatyczno-elektrycznych i
bruzdownic z wbudowanym pochtaniaczem pytu i kurzu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptywaja
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Dobor srodkow
transportu zostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy powinny spetnia¢é wymagania przepisOw ruchu
drogowego, parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary fadunkow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robdt zgodnie z umowa, przedmiarami robot, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w
umowie, przedmiarach robdt i w ST, a takze w przepisach szczegdtowych.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
przedmiarami robot i ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczna,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
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- sposéb i procedure pomiarow 1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania probek, sprawdzanie urzadzen itp.)
podczas wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobat¢ techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 1 ktore spelniajag wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.

Dziennik Budowy (jesli nie zostanie to inaczej ustalone pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg) jest
wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy be¢da czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy wpisa¢ nalezy w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego przedmiarow robot,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardéw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.
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[3] Deklaracje zgodnoSci.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badanh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udost¢pnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1 do 3 nastepujace
dokumenty:
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robot,
- protokoly narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie ze ST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarach robo6t i kosztorysach.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
katalogach KNR oraz KNNR. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czgSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
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e) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi,
f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czes$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarami robot, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych rob6t. Odbioru czgSciowego robodt
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Wymagania ogoélne.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt z
przedmiarami robot i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawczag.
szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne),
protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
deklaracje zgodno$ci Iub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakos$ci,
8. rysunki na wykonanie robot towarzyszacych.

N —

A
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehliajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji i jest dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
przedmiarach robot.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczatltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz narzutami,

- warto$ci zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowanie ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
p6Ozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — O ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).

10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz tryb ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2003r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

E-01

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
CPV -45300
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Wstep.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (ST) zawiera zbiory wymagan w
zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci materiatow, sposobu wykonania 1 oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci
wykonania robot elektroinstalacyjnych.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem robdt budowlanych instalacyjnych w zakresie branzy elektrycznej jest wykonanie
instalacji elektrycznej na zewnatrz obiektow budowlanych w ramach inwestycji pn.: ,,Modernizacja o$wietlenia
ulicznego na terenie miasta Katowice w rozbiciu na standardy wykonania elementéw sieciowych”.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania robot zwigzanych z przebudowg instalacji
elektrycznej zewnetrznej przeznaczonej do iluminacji (pod$wietlenia) obiektow budowlanych i sg zgodne z
Przedmiarami Robdt. Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie
instalacji zewngtrznej odbiorczej i obejmujg w zalezno$ci od standardu wykonanie nizej wymienionych robét:

e odcinka linii kablowej - kabel uktadany w rurach DVK 50mm w ziemi

instalacji zewnetrznej - kabel uktadany na uchwytach na elewacji obiektu

instalacji zewnetrznej - kabel uktadany w rurach RL na uchwytach na elewacji obiektu
instalacji zewnetrznej - przewod uktadany w bruzdach w cegle pod tynkiem

montazu projektor w ziemi, na elewacji obiektu lub na shupie

1.3. Informacije o placu budowy.

Obiekt budowlany na ktorym nalezy prowadzi¢ roboty budowlane zwigzane z remontem lub
usuwaniem skutkow dewastacji lub kradziezy elementéw iluminacji (pod$wietlenia) usytuowany jest w
granicach administracyjnych miasta Katowice.

Przewiduje si¢ utrzymanie istniejgcego ukladu zasilania, a prace modernizacyjne zwigzane beda z
odtworzeniem stanu istniejacego.

1.4. Dokumenty odniesienia.

— Ustawa z dnia 07.07.94 ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.98. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 i
Dz. U. z2002r. Nr 8 poz. 71).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.04. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.02 w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209 poz.1779).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 12.03.03 w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49 poz. 414).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.01.04 w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 18 poz. 172).

— PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
— PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
— PN-EN-12464-1 — Oswietlenie miejsc pracy. Czgs¢ I: Migjsca pracy wewnatrz pomieszczen.
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—  PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi

1.5. Zakres odpowiedzialno$ci wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarami
robot i specyfikacja techniczng. Wykonawca winien sporzadzi¢ ,,plan bioz”. Wykonawca przed przystagpieniem
do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Uczestnicy procesu budowlanego
wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

1.6. Okreslenia podstawowe.

1) Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

2) Remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

3) Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

4) ,,Plan bioz" - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisoOw rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

5) Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych
zagrozen.

6) Aprobata techmniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

7) Dokument odniesienia - rozumie si¢ przez to Polskg Norme lub aprobatg techniczng.

8) Zharmonizowana specyfikacja techmiczna wyrobu - zharmonizowana norma europejska wyrobu
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna wyrobu panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, uznana przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.

9) Certyfikat zgodnoSci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrob 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna;

10) Deklaracja zgodnosci - osSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace
na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

11) Instalacja elektroenergetyczna — linie elektroenergetyczne w ktorych sa zastosowane przewody gote,
izolowane lub szynowe, ulozone na stale w pomieszczeniach lub na zewnatrz pomieszczen, wraz z
rozdzielnicami, tablicami, osprzetem, ochrong przeciwporazeniowg oraz konstrukcjami wsporczymi,
mocujacymi i ostonami.

12) Instalacja odbiorcza — instalacja elektroenergetyczna znajdujaca si¢ za rozliczeniowym ukladem
pomiarowym stuzacym do rozliczen migdzy dostawca i odbiorca energii elektrycznej, a w razie braku
uktadu pomiarowego — za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajacego instalacje
odbiorcy od strony zasilania.

13) Obwod — koncowy odcinek instalacji elektroenergetycznej poczawszy od ostatniego zabezpieczenia.

14) Zlacze — urzadzenie elektroenergetyczne w ktdrym nastepuje potaczenie wspolnej sieci elektrycznej o
napieciu znamionowym 1kV 1 nizszym z instalacjg odbiorcza bezposrednio Iub za poSrednictwem
wewnetrznej linii zasilajace;.

15) Wewnetrzna linia zasilajaca — linia przedlicznikowa taczaca instalacje odbiorcza ze ztgczem bezposrednio
lub za posrednictwem gtdwnej rozdzielnicy.

16) Przewod roboczy — przewod fazowy przy pradzie przemiennym, przewod dodatni lub ujemny przy pradzie
statym oraz przewdd zerowy (neutralny).

18



17) Przewod ochronny — przewdd stanowiacy element zastosowanego srodka dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej, ktory nie podlega obcigzeniu prgdem roboczym.
18) Ulozenie przewodow po wierzchu — utozenie przewoddw na $cianach , sufitach i konstrukcjach.

19) Ulozenie przewodéw w kanale — ulozenie przewodow w kanale wykonanym w $cianie, stropie, podtodze
albo w ziemi, przeznaczonym do uktadania przewodéw i kabli, nie przystosowanym do poruszania si¢
obstlugi w jego wnetrzu.

20) Uklad pomiarowy — ukltad skladajgcy si¢ z licznika lub zespotu licznikow energii elektrycznej w
polaczeniu z z urzadzeniami pomocniczymi (np. przektadniki pradowe i napigciowe, urzadzenia sterujgce),
stuzacych do pomiaru energii elektrycznej lub pomiaru i kontroli pobierania energii elektrycznej w danym
punkcie uktadu elektroenergetycznego.

21) Rozliczeniowy uklad pomiarowy — uktad pomiarowy, ktorego wskazania lub zapisy stanowig podstawe do
rozliczen finansowych.

22) Kontrolny uklad pomiarowy — uklad pomiarowy, ktorego wskazania lub zapisy stluza do sprawdzenia
przeptywu energii elektrycznej przez poszczegolne grupy i rodzaje odbiornikow.

23) Bezposredni uklad pomiarowy — uktad pomiarowy, w ktérym obwody pradowe licznikéw sg wiaczone
bezposrednio w obwod objety pomiarem, a obwody napigciowe licznikdw zasilane sa napigciem obwodu
objetego pomiarem.

24) Polposredni uklad pomiarowy — uktad pomiarowy w, w ktorym obwody pradowe licznikéw zasilane sa
poprzez przektadniki pradowe zainstalowane w obwodzie objetym pomiarem, a obwody napigciowe
licznikow zasilane sg napieciem obwodu objetego pomiarem.

2. WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Wymagania ogélne.

Wszystkie materialy musza posiadac stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane "znakiem budowlanym — B” lub znakiem CE. Znakiem B
oznaczane sg wyroby, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub ktdrych zgodnos$é¢ z
dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci.
Zgodnos¢ wyrobu z wlasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna by¢ potwierdzona oceng
zgodno$ci wyrobu dokonang przez producenta z udziatem lub bez udziatu strony trzeciej (jednostek
certyfikujacych, laboratoridow). Producent, ktory dokonat oceny zgodnoSci i wydal dla niego deklaracje
zgodnos$ci z wiasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu znakiem
CE.

2.2. Zastosowane materialy.

Do wykonania zewngtrznej instalacji elektrycznej zastosowano nastepujace materiaty:
— kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1kV,
— przewody elektryczne o napieciu znamionowym 750V,
— rury ostonowe ,,Arot” typu DVK 50mm
— rury elektroinstalacyjne typu RVS i RVKL,
— kanaty kablowe (listwy natynkowe),
— osprzet elektroinstalacyjny do montazu na kanatach kablowych DLP.
— projektory o$wietlenia zewngtrznego
Szczegdltowe zestawienia materiatdéw patrz przedmiary robot.
Rodzaj oraz typ uzytych materialdw potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa na zasadzie dobudowy stanu
istniejacego i uzgodni¢ z Inwestorem..

3. SPRZET I MASZYNY.

3.1. Wymagania og6lne

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowal podstawowe elektronarzedzia takie jak wiertaki, mtoty
elektryczne i1 bruzdownice z pochtaniaczem pytu i kurzu. Urzadzenia te musza by¢ sprawne technicznie oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen osobom
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nieuprawnionym. Pracownikéw obstugi nalezy przeszkoli¢. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczgciem pracy oraz przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci techniczne;j
i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzet i maszyny zalecane do wykonania robot.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujgcym sprzgtem:
— pomosty montazowe i pomosty robocze,
— bruzdownice i mloty udarowe z pochtaniaczem pytu i kurzu,
— wiertarki, szlifierki katowe
—  stot warsztatowy wyposazony w imadta, uchwyty i dociski

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogoélne.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt elektroenergetycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Zaleca si¢, aby
materialy dostarcza¢ bezposrednio przed montazem. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ suche,
zamykane oraz powinny zabezpiecza¢ materialy od wptywow zewnetrznych warunkéw atmosferycznych.

Sktadowanie materiatow 1 urzadzen elektroenergetycznych powinno odbywac si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich whasciwosci technicznych. Srodki i
urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio dostosowane do transportu materialow, elementow,
konstrukcji lub urzadzen. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed samoczynnym
przemieszczaniem, nadmiernymi wstrzgsami lub drganiami. Aparature i urzadzenia ostroznie zaladowywac i
zdejmowaé¢ tak, aby nie uszkodzi¢ powlok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkow itp. Koncowki
wszystkich rodzajow kabli i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wykonawca
zobowigzany jest dostarcza¢ na budow¢ wyroby i materialy nowe, zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST,
odpowiadajagce wymaganiom obowigzujacych norm i przepisoOw. Z materialami nalezy dostarczy¢ stosowne
aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak rowniez karty gwarancyjne. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzié¢
pod wzgledem kompletnosci, jakosci wykonania oraz stwierdzi¢ brak uszkodzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Dla realizacji robét instalacyjnych branzy elektrycznej nalezy ustanowié¢ kierownika robdt o
odpowiednich kwalifikacjach. Kierownik rob6t powinien wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ objgcie
swej funkcji. Zapisy w dzienniku powinny by¢ prowadzone na biezaco i chronologicznie. Kazdy zapis powinien
by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska
sluzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji.

Przed rozpoczgciem robot elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem oraz
protokolarnie przeja¢ front robot.

5.2. Montaz kabli i przewodow.

Kable i przewody instalacji odbiorczych w zaleznosci od standardu wykonania uktada¢ wariantowo
na zasadzie odbudowy stanu istniejgcego:
- wrurach DVK 50mm w ziemi,
- nauchwytach na elewacji obiektu,
- wrurach RL na uchwytach na elewacji obiektu,
- wbruzdach w cegle pod tynkiem, pod warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o grubosci co najmniej Smm.

5.3. Montaz osprzetu i projektoréow.

Osprzet instalacyjne oraz projektory montowa¢ w miejsce urzadzen istniejgcych na zasadzie odtworzenia stanu
istniejacego.
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5.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Uktad pracy sieci zasilajacej (typ uziemienia systemu w stacji transformatorowej) okresli¢ na etapie
wykonawstwa. Zgodnie z norma PN-92/E-05009/41 oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla ustalonego
uktadu sieciowego (TN lub TT) zastosowac¢ odpowiedni system ochrony przeciwporazeniowe;.

Instalacje odbiorcza od tablic rozdzielczych w zalezno$ci od warunkow Srodowiskowych (czasu
odigczenia) chronia w przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji pomig¢dzy przewodem fazowym a
przewodem ochronnym PE lub czgscia przewodzaca dostepna - wylaczniki instalacyjne S-300. Ochrong przed
wystapieniem nadmiernego pradu réznicowego w obwodach odbiorczych stanowia grupowe wytaczniki
roznicowopradowe serii P-300 0 Ly n= 0,03A.

W instalacji odbiorczej do przewodu ochronnego PE przylaczy¢ nalezy zaciski ochronne urzadze
odbiorczych. Ochrong przeciwporazeniowg nalezy objaé¢ wszystkie urzadzenia posiadajace zacisk ochronny (tj.
nie zaliczane do II klasy ochronnosci).

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne.

Materialy dostarczane na budowe¢ przed ich zabudowaniem podlegajg kontroli Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jako$¢ materiatlow okresla si¢ na podstawie dokumentéw zataczonych do dostawy wg pkt. 2.1
specyfikacji oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych. Jako$¢ robot okresla sig¢ na podstawie kontroli
poszczegblnych rodzajow robdt w oparciu o wymagania okreslone w specyfikacji technicznej oraz projekcie.
Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy objac roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz badania wykonanych
instalacji.

Wszystkie czynnosci kontrolne wykonuje si¢ komisyjnie. Ich wynik zapisuje si¢ w odpowiednich
protokotach oraz w dzienniku budowy. Do protokotow zatacza si¢ dokumenty w postaci aprobat, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci, wynikow badan, pomiarow i inne. Do czasu odbioru koncowego dokumenty te
przechowuje kierownik budowy. Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokol, do ktorego nalezy dotaczyé
wszystkie ww. dokumenty.

6.2. Kwalifikacje pracownikéw wykonawcy.

Do pracy mozna dopusci¢ wylacznie pracownikow posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie
stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane jedynie przez pracownikow
posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane ustawa Prawo Energetyczne oraz zaznajomieni z instrukcjag w
sprawie postgpowania przy ratowaniu oso6b porazonych pradem elektrycznym.

Kwalifikacje i uprawnienia pracownikow Wykonawcy podlegaja kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.3. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej.

Po zakonczeniu robot, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ sprawdzenie
odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 i zaprotokotowa¢ wyniki.

6.4. Sprawdzenie odbiorcze kabli i przewodow.

6.4.1. Wymagania ogoélne.

Linie odbiorcze nalezy obja¢ odbiorami czgsciowymi, podczas ktorych sprawdzone zostang elementy
przewidziane do zakrycia.

60.4.2. Sprawdzenie ciaglo$ci zyl.

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzadow o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne
zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.
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60.4.3. Pomiar rezystanciji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujgc
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli i przewodow
wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.4.4. Proba napieciowa izolacji.

Probie napigciowej izolacji podlegajg wszystkie linie odbiorcze. Probg napieciowa nalezy wykonaé¢ pradem
statym lub wyprostowanym. Wynik proby napigciowej izolacji nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli:
- Izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20min, bez przeskoku, przebicia i bez objawdéw przebicia czgsciowego,
napigcie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-93/E/90401.

- Warto$¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300 (uA/km 1 nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min.
badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ wartos¢ pradu uptywu 100pA.

6.5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Wszystkie wyniki pomiaroéw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

60.6. Badania po wykonaniu robot.

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po zakonczeniu robot.

7. WARUNKI, SPOSOB I JEDNOSTKI OBMIARU ROBOT.

7.1. Wymagania ogolne.

Obmiar robo6t sporzadza si¢ po wykonaniu robot na podstawie ksiegi obmiaru. Obejmuje on
zestawienie wykonanych robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci
ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegoétowego opisu robdt lub
szczegblowy opis robdt obejmujacy wyszczegdlnienie 1 opis czynnos$ci wchodzacych w zakres robot,
sporzadzone po wykonaniu robot na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robodt. Przy sporzadzaniu obmiaru robot nalezy kierowaé si¢ przyjetymi zasadami obliczania ilosci
robdt podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru roboét.

Kazdy jednostkowy naktad rzeczowy wystepujacy w kalkulacji szczegétowej posiada swoja
identyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w
kosztorysie zaokragla si¢ do petnych groszy.

7.2. Podstawowe jednostki obmiaru robét.

- montaz kabli - I m

- montaz przewodow - Im

- montaz projektoréw - 1 kpl.

- montaz osprzetu - 1 szt.
8. ODBIORY ROBOT.

8.1. Wymagania ogoélne.

Kierownik robdt zobowigzany jest do zglaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
czeSciowego wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen. Czg¢sciowy odbior
powinien by¢ dokonany przez komisj¢ powotang przez Inwestora. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot, w
ktorym nalezy wymieni¢ ewentualne wady i usterki oraz okre$li¢ terminy ich usunigcia. Ponadto fakt
przeprowadzenia odbioru czgsciowego nalezy potwierdzic wpisem do dziennika budowy. Po zgloszeniu
usunigcia usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior pousterkowy.
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Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robot zobowigzany jest do przygotowania
dokumentow niezbednych do oceny wykonanych robdt, a w szczegolnosci protokoldw i zaswiadczen, dziennika
budowy, ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projektow z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, instrukcji
obstugi oraz gwarancji. Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa,
projektem, normami i przepisami. Nalezy stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejagce wady i usterki. Z odbioru koncowego nalezy
spisa¢ protokdt oraz dokonaé stosowanego wpisu do dziennika budowy. Przekazanie obiektu do eksploatacji
moze nastgpi¢ po odbiorze koncowym i po stwierdzeniu usunigcia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

8.2. Zasady odbioru instalacji.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonac jej odbioru przez wykonanie badan i
pomiarow odbiorczych, ktére potwierdzg jej przydatnos¢ i gotowos¢ do eksploatacii.

Zakres badan obejmuje:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawcze;j.

b) ogledziny majgce da¢ pozytywna odpowiedz, ze zainstalowane urzadzenia speiniajg wymagania
bezpieczenstwa i ze sa zainstalowane zgodnie z instrukcjami wytworcy, tak aby zapewnione zostalo ich
poprawne dziatanie.

¢) proby i pomiary majace da¢ pozytywna odpowiedz, czy zachowane sa wymagane parametry techniczne i
czy spelnione s3 wymagania dotyczace instalacji i urzadzen.

d) sprawdzenie funkcjonalne dziatania poszczegolnych urzadzen i uktadu.

Badania mogg by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne uprawnienia kwalifikacyjne do
wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. Sg to prace zaliczane do prac wykonywanych w warunkach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego i dlatego powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby. Do wykonywania pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych spetniajagcych wymagania
dotyczace kontroli metrologicznej (zwlaszcza wazne $§wiadectwo legalizacji lub uwierzytelnienia). Prace
kontrolno-pomiarowe nalezy zakonczy¢ protokotem zawierajacym wyniki oraz ich oceng.

8.3. Ogledziny.

Ogledziny nalezy przeprowadzi¢ przed przystapieniem do prob, przy odigczonym zasilaniu, z
zachowaniem ostrozno$ci celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu lub
zainstalowanego wyposazenia.

Ogledziny majg potwierdzi¢, ze zainstalowane urzadzenia:

a) spelniajg wymagania bezpieczenstwa,

b) zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane,

¢) nie majg uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo,

d) majg wlasciwy sposob ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym i pozarem,

e) wilasciwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne i fazowe,

f) wlasciwie wykonano potaczenia przewodow,

g) wilasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i1 aparature,

h) sa wyposazone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne,

i) zapewniony jest dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i pdzniejszych napraw.

8.4. Proby odbiorcze.

Po pozytywnych wynikach ogledzin nalezy przeprowadzi¢ proby odbiorcze, ktore w szczegolnosci
obejmuja:
a) probe cigglosci i pomiar rezystancji przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen

wyréwnawczych,

b) pomiar rezystancji izolacji kabli przewodow i instalacji elektrycznej,
¢) sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
d) sprawdzenie wylgcznikow ochronnych réznicowopradowych,
€) pomiar rezystancji uziemienia uziomu,
f) proby dzialania.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek préby jest negatywny, to probe ta i proby poprzedzajace,
jezeli maja wplyw na wyniki, nalezy powtdrzyé po wczesniejszym usunigciu przyczyn niezgodno$ci z
wymaganiami norm i przepisow.
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8.5. Odbior koncowy.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonawca robot zobowigzany jest do przygotowania
dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych przedmiotem odbioru. Podczas
odbioru nalezy:

a) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowsg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, normami i
przepisami,

b) sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami prob montazowych,
rozruchéw technologicznych, badan odbiorczych sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i
ustalen zawartych w protokotach z odbiorow czgsciowych.

c) stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany
lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét podpisany przez czionkéw komisji oraz przedstawicieli
wykonawcy. Protokdt powinien zwierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru oraz ewentualne wady i usterki
wraz z terminami ich usunigcia.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacji techniczne;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezb¢dnych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiarow,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy,

- podatki i optaty obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wszystkich czynnosci zwigzanych z
wykonaniem robdt, tj.: robdt przygotowawczych i1 pomiarowych, oznakowania 1 zabezpieczenia
prowadzonych robét, uporzadkowania miejsc prowadzonych robdt

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku od towaréw i ustug VAT.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30kV.

PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Polaczenia i zakonczenia zyt.

PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe na napigcie
nie przekraczajace 0.6/1kV.

PN-90/E-06401/04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy kablowe na napigcie
przekraczajace 0.6/1kV.

PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajgcg bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-93/E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorze.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0.6/1kV. Ogolne wymagania i
badania.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

ZN-95/TP S.A.-016/T Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i1 badania.
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10.2. Inne dokumenty.

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980r.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn.
10.04.1972r.

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 8 z dn.
26.11.1990r.

e Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974r. w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym.
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