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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
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1. WSTEP.

Nazwa zamoOwienia:  Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w rozbiciu na
standardy wykonania elementow sieciowych - punkt zasilajacy; szafa oswietlenia
ulicznego.

Inwestor: Miejski Zarzad Ulic i Mostow
40-381 Katowice, ul. Kantoréwny 2a

Kategorie robdt: 45100  przygotowanie terenu pod budowe
45112  roboty w zakresie kopania rowow
45231  roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych kablowych.
45314  uktadanie kabli.
45315 instalowanie linii energetycznych.
45316 instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elektroenergetycznych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn.: ,,Modernizacja o$wietlenia
ulicznego na terenie miasta Katowice w rozbiciu na standardy wykonania elementow sieciowych”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST.

Wymagania ogélne nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
zawartymi dla poszczegdlnych asortymentdw robodt. Zakres robot podstawowych przewiduje wykonanie roboét
ziemnych, budowlanych, montazowych i demontazowych zwigzanych z remontami oraz z usuwaniem skutkow
dewastacji lub kradziezy elementow os$wietlenia ulicznego w rozbiciu na standardy wykonania elementow
sieciowych w zakresie wymiany szafy oswietlenia ulicznego i obejmuje:
demontaz szafy istniejgcej uszkodzonej lub o ztym stanie technicznym.
odlaczenie istniejgcych kabli zasilajacych i1 odbiorczych.
montaz nowej szafy w miejsce szafy istniejgcej zdemontowane;.
podiaczenie istniejacych odigczonych kabli zasilajacych i odbiorczych.

- préby montazowe
Przewiduje si¢ utrzymanie istniejacego ukladu =zasilania, a prace modernizacyjne zwigzane beda z
odtworzeniem stanu istniejgcego.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Linia kablowa — kabel wiclozylowy lub wigzka kabli jednozylowych tacznie z osprzgtem w uktadzie
wielofazowym ulozona bezposrednio w ziemi na wspoélnej trasie i tgczaca zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno Iub trojfazowych.

1.4.2. Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozona jest jedna lub wiecej linii kablowych

1.4.3. Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.6. Kierownik Projektu — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do prowadzenia Projektu w zakresie
okreslonym Warunkami Kontraktu.



1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.8. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.10. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.12. Przedmiar robét w ujeciu kosztorysowym - wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.13. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze ST,
Przedmiarem Robét i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia przekaze Wykonawcy
Teren Budowy, tzn. teren usytuowany w granicach administracyjnych miasta Katowice na ktérym nalezy
prowadzi¢ roboty budowlane zwigzane z remontem lub usuwaniem skutkow dewastacji lub kradziezy
elementow os$wietlenia ulicznego w zakresie szafy os$wietlenia ulicznego stanowiacej punkt zasilajacy
o$wietlenia ulicznego.

1.5.2. Zgodno$¢ Robot z Przedmiarem Robot i ST.

Przedmiary Robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Przedmiarami Robot i ST.

Dane okreslone w Przedmiarach Robot i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgedg w pelni zgodne z Przedmiarami Robot lub ST, i
wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dodatkowe roboty ziemne wynikajgce z technologii i organizacji wykonania wyszczegolnionych robot
podstawowych Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu kotowego, ruchu pieszych, itp. na terenie budowy,
w sposob okreslony w Specyfikacji Technicznej E-00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
W Ceng umownag.



1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan bgdzie mial szczeg6lny wzglad na:

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych punktow powyzej, obcigzaja Wykonawcg.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

Konsekwencje, uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia wg warunkéw kontraktu i zgodnie ze
Specyfikacjami, poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wilasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem wlasnoSci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wlasnosci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
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zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkoéw zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w stanie zadowalajgcym przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przypadku prowadzenia robot w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych, odwodnienie
wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédia uzyskania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
zamawiania tych materialow.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do Robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Przedmiary Robot lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Koszt
wariantowego zastosowania materiatow powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera, jednak
wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.



3.SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Przedmiarach robdt, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Przedmiary Robot lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw, sprzgtu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i whasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Przedmiarach Robot, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Przedmiarami Robot, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Przedmiarach Robdt lub
przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw Robot bedag oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Przedmiarach Robét i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakoSci, w ktdorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Przedmiarami Robét, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
bhp,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robdt,
system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje iilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob 1 procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw 1 wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot,

e sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Przedmiarach Robot i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Zze moga wplynagé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.



6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

60.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami pomiarow lub badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki pomiarow
lub badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polska Normg lub
e  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktore spelniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy (jesli nie zostanie to inaczej ustalone pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg) jest
wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolno$ci:

- date¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date¢ przekazania przez Zamawiajgcego Przedmiaréw Robdt,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych 1 ostatecznych

odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Rob6t. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposéob ciagly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢) protokoty odbioru Robot,
d) protokoly z narad i ustalen,
e) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Przedmiarami Robot i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarach Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow.

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasic obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robot, a takze
w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Przedmiarami Robo6t, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru cze$ciowego
Robdét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbior ostateczny Robot wg zalozonego etapowania.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupehiajacych i Robot poprawkowych. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli
ich ilos¢ 1 jako$¢ w poszczegbdlnych asortymentach jest zgodna z wymaganiami Przedmiaréw Robdt, ST i
poleceniami Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Przedmiarach Robot i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

Dokumentacj¢ powykonawczg.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

Recepty 1 ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zatgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen.

. Geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg sieci uzbrojenia terenu
Brakujgce znaki graniczne nalezy uzupehnic i zastabilizowaé. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu
faktycznego ze stanem prawnym, nalezy wykona¢ dodatkowe podzialy geodezyjne i opracowaé
dokumentacj¢ dla celow nabycia gruntow na rzecz Skarbu Panstwa.

10. Dokumentacje powstala w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

- kopi¢ mapy zasadniczej

- kopi¢ mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznych

- ewentualne wynikajace z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziatu geodezyjnego wraz

z uzyskaniem decyzji na podziat
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetiajgcych
wyznaczy komisja.

NSk LD~

Nel

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.,,0dbior ostateczny Robot”.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Przedmiarach Robét.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Roboét bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu
na Teren Budowy.

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej E-00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej E-00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazddéw przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oplaty dzierzawy terenu,
(b) przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazdow przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie MGPiB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z

poOzniejszymi zmianami).
Warunki Kontraktu
6. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U Nr 71 z 2000r.)

hdl
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E-03

BUDOWA OSWIETLENIA
CPV - 45231
CPV - 45315
CPV - 45316
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami elektroenergetycznymi, ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji pn.:
,Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenic miasta Katowice w rozbiciu na standardy wykonania
elementéw sieciowych”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania robdt zwigzanych z przebudows linii
kablowych o$wietlenia ulicznego i sg zgodne z Przedmiarami Robot. Roboty obejmujg wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wymiany szafy o$wietlenia ulicznego zgodnie z punktem 1.1. ST i
obejmuja:
demontaz szafy istniejgcej uszkodzonej lub o ztym stanie technicznym.
odtgczenie istniejgcych kabli zasilajacych i odbiorczych.
montaz nowej szafy w miejsce szafy istniejgcej zdemontowanej.
podiaczenie istniejacych odigczonych kabli zasilajacych i odbiorczych.

- préby montazowe
Przewiduje si¢ utrzymanie istniejacego ukladu =zasilania, a prace modernizacyjne zwigzane beda z
odtworzeniem stanu istniejgcego

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi ST E-00 ,,Wymagania og6lne”.

e Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno lub wielozytowych polaczonych réwnolegle tacznie z osprzetem, ulozone na wspdlnej trasie i
Taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych

e Trasa kablowa - pas terenu w ktoérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.
e Napiecie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
o Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do tgczenia, rozgat¢zienia lub zakonczenia kabli.

e Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

e Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

e Przegroda - ostona ulozona wzdhiz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych
urzadzen.

e Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczeSciej okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia
si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST E-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z przedmiarami robdt, ST i poleceniami
Inzyniera.
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2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST E-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Uzyte materialy:

— Szafa zasilajaco-sterujaca oswietlenia ulicznego o IP-44; 500V, 63A, II klasie izolacji. Ilos¢ pol
odptywowych oraz rodzaj wyposazenie ustali¢ na etapie wykonawstwa na zasadzie dobudowy stanu istnicjgcego
przed wymiang. Typ zabudowanego osprzetu ustali¢ z Inwestorem.

2.2.0dbior materialéw na budowie.

Materiaty na budowg¢ nalezy dostarcza¢ lacznie ze $wiadectwami jakosci gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakos$ci materiatow,
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozoér techniczny) robot.

2.3. Skladowanie materialow na budowie.

Materiaty takie jak: osprzet sieciowy linii kablowej powinny by¢ przechowywane jedynie w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknigtych i suchych.
Materiaty na budowg nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami Materiaty

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST E-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.0.
Wykonawca powinien posiada¢ nastgpujace maszyny i sprzet: zaggszczarka wibracyjna spalinowa, zespot
pradotwoérezy trdjfazowy przewozny 20kVA.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST E-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.0.

4.2. Transport materialow i elementow.

Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania z nast¢gpujacych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
Przewozone materiaty i1 elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych materialow 1 elementdow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na
srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST E-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.0.

5.2. Kolejno$¢ prac zwiazanych z wymiana szafy oSwietleniowej.

Zakres robdt budowlanych zwigzanych z wymiang uszkodzonej lub w zlym stanie technicznym
istniejacej szafy o§wietlenia ulicznego obejmuje:
Odkopanie i odtgczenie istniejacych kabli zasilajacych i odbiorczych.
Demontaz istniejacej szafy po jej uprzednim odkopaniu.
Montaz nowej szafy w miejsce szafy istniejacej.
Podtaczenie istniejacych odigczonych kabli zasilajacych i odbiorczych.
Reczne zasypanie wykopow wokot szafy.
Préby montazowe.
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5.3. Ukladanie kabla.
Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

5.4. Montaz osprzetu kablowego.

Do lagczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spetniajacy wymagania polskiej
normy PN-90/E-06401/01-06.

Montaz osprzetu kablowego powinien by¢ wykonany $cisle wedlug instrukcji lub kart montazowych
danego producenta.

Potaczenia i1 zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajgcych mozliwo$é
niekorzystnego oddzialywania czynnikow zewnetrznych (wilgoci, pyldw itp.) na izolacje kabli oraz
montowanych polagczen i zakonczen.

5.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Uklad pracy sieci zasilajgcej (typ uziemienia systemu w stacji transformatorowej) okresli¢ na etapie
wykonawstwa. Zgodnie z normg PN-92/E-05009/41 oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla ustalonego
uktadu sieciowego (TN lub TT) zastosowaé odpowiedni system ochrony przeciwporazeniowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST E-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.0.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow atesty zastosowanych
materiatow.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot.

6.2.1. Kable i osprzet kablowy.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow wedlug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokolow odbioru albo innych
dokumentow.

60.2.2. Sprawdzenie ciaglosci zvl.

Sprawdzenie ciggtosSci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzadéw o napieciu nie przekraczajagcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli poszczegolne
zyty nie majg przerw oraz jesli poszczeg6lne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.2.3. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartoSci. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny , jezeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-
93/E-90401.

6.2.4. Proba napieciowa izolacji.

Probie napigciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Probe napieciows nalezy wykona¢ pradem
statym lub wyprostowanym. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli:
- Izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20min, bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia czgsciowego,
napigcie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-93/E/90401.
- Warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 (uWA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4
min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ warto$¢ pradu uptywu 100pA.
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6.3. Instalacja uziomow.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zaggszczenia i rozplantowanie gruntu.
Po wykonaniu uziomu ochronnego nalezy wykona¢ pomiary rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢
gorsze od wartos$ci podanych w obowigzujacych normach i przepisach.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.4. Badania po wykonaniu robot.

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiardéw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po zakonczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Wedtug oddzielnej czesci Specyfikacji Technicznej E-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.0.
Jednostkg obmiarowa jest kpl. (komplet) wymienionej szafy o$wietlenia ulicznego stanowiacej
istniejacy punkt zasilania.

8. ODBIOR ROBOT.

Wedhug oddzielnej czesci Specyfikacji Technicznej E-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.0.

8.1. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy obejmuje badanie:
- zgodnosci wykonania robot z przedmiarami rob6t
- materialow
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do Dziennika
Budowy, a podpisane przez nadzér techniczny i cztonkow komisji sprawdzajace;.

8.2. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotow odbiorow czesciowych

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupehien

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych dokumentacja
Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej E-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl. wykonania robdt zwigzanych z wymiana szafy o§wietleniowej obejmuje:
- odlaczenie i ponowne podiaczenie istniejacych kabli zasilajgcych i odbiorczych.
- wymiang istniejacej szafy na nowa.

- préby montazowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu

znamionowym nie przekraczajacym 30kV.
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PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Potaczenia i zakonczenia zyt.

PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-93/E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorze.
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

10.2. Inne dokumenty.

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980r.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidorkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn.
10.04.1972r.

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 8 z dn.
26.11.1990r.
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