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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 

działająca w imieniu:  

- Gminy Miasta Gdańska  

- Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ; 
 

adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl 

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 

tel.: (58) 320-51-00 

 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Zamówienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 

zm.), zwanej dalej ustawą. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót obejmujących następujące elementy: 

 

Zakres I – zakres DRMG : 

Modernizacja ul. Piastowskiej od ul. Subisława – rejon przystanku autobusowego 

„Droszyńskiego” do ul. Chłopskiej w Gdańsku , w tym: 

1) remont nawierzchni jezdni na długości 945,85m , 

2) remont nawierzchni chodnika na długości 500m , 

3) regulację i wymianę krawężników, 

4) wymianę wiat autobusowych, 

5) wykonanie wycinek i nasadzeń zieleni. 

 

Zakres II – zakres GIWK :  

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej w Gdańsku w tym: 

1) przebudowę sieci wodociągowej DN225 o dł. 562 m i DN110 o dł. 22,5m , 

2) przebudowę przyłączy wodociągowych 7szt. , 

3) przełączenie istniejących sieci i przyłączy wodociągowych 14szt. , 

4) demontaż i unieczynnienie sieci wodociągowej poprzez wypełnienie rur mieszanką 

cementową i pozostawienie w gruncie ok. l=1051 m. 

mailto:.drmg.gdansk.pl
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3.1. Zakres rzeczowy zamówienia: 

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

2) Wycinka i nasadzenia zieleni oraz założenie trawników, 

3) Roboty ziemne, 

4) Podbudowy, 

5) Nawierzchnie, 

6) Elementy dróg i ulic (chodniki, zjazdy, bariery drogowe), 

7) Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami, 

8) Przebudowa lub zabezpieczenie pozostałej infrastruktury, 

9) Docelowa organizacja ruchu.  

 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji wymienionej 

pkt. 3.2. 

Szczegółowe parametry wraz z technologią realizacji robót określa dokumentacja 

projektowa. 

 

3.2. Przedmiot zamówienia, określa dokumentacja projektowa:  

− „Modernizacja ul. Piastowskiej od ul. Subisława – rejon przystanku autobusowego 

„Droszyńskiego” do ul. Chłopskiej”, opracowana przez MG INVENT Mariusz 

Gruchała - zakres DRMG ; 

„Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej” opracowana przez BIPRO 

Ireneusz Sowa - zakres GIWK .  

Wskazana dokumentacja stanowi załączniki do OPZ. 

 

 

Załączniki do OPZ: 

 

Dokumentacja projektowa 

 

Zakres I (zakres DRMG) 

Modernizacja ul. Piastowskiej od ul. Subisława – rejon przystanku autobusowego 

„Droszyńskiego” do ul. Chłopskiej: 
 

1) Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący projekt budowlany, 

2) Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący projekt wykonawczy wraz z Docelową Organizacją 

Ruchu, 

3) Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący Inwentaryzację zieleni i Gospodarkę drzewostanem 

4) Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót, 

5) Załącznik nr 5 do OPZ obejmujący opinie geotechniczną, 

6) Załącznik nr 6 do OPZ obejmujący wymagania dotyczące tablic informacyjnych, 
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7) Załącznik nr 7 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji 

wysokościowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych, 

8) Załącznik nr 8 do OPZ obejmujący Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. 

Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w 

sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji 

sanitarnej wraz z wzorem pokrywy, 

9) Załącznik nr 9 do OPZ obejmujący Procedurę odbiorowa Gdańskich Wód Sp. z o.o., 

10) Załącznik nr 10 do OPZ – obejmujący wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 

11) Załącznik nr 11 do OPZ – obejmujący zasady dotyczące wprowadzania zmian w 

organizacji ruchu związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych 

i wewnętrznych. 

 

Zakres II (zakres GIWK) 

Przebudowa sieci wodociągowej w Piastowskiej w Gdańsku: 

12) Załącznik nr 12 do OPZ obejmujący projekt budowlany, 

13) Załącznik nr 13 do OPZ obejmujący projekt wykonawczy, 

14) Załącznik nr 14 do OPZ obejmujący projekt wykonawczy tymczasowej organizacji 

ruchu dla potrzeb budowy sieci wodociągowej, 

15) Załącznik nr 15 do OPZ obejmujący projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni po 

robotach związanych z budową sieci wodociągowej, 

16) Załącznik nr 16 do OPZ obejmujący dokumentację badań podłoża gruntowego z 

opinią geotechniczną,  

17) Załącznik nr 17 do OPZ obejmujący specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

18) Załącznik nr 18 do OPZ obejmujący tabelaryczny wykaz prawa do terenu dla zakresu 

II (GIWK). 

 

Wzór kosztorysu ofertowego dla Zakresu I i Zakresu II: 

19) Załącznik nr 19 do OPZ obejmujący Zbiorcze Zestawienie Kosztów oraz kosztorysy 

ofertowe dla obu zakresów. 

 

UWAGA: 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z 

załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć 

jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego.   

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których 

zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii 

wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. 
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Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 

zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy 

wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w 

odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który, na 

etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi 

lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

3.3. Wykonawca w formie oświadczenia w ofercie potwierdzi, że zapoznał się z 

wymienionymi w pkt 3.2. dokumentami. 

3.4. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca dokona w okresie 

przewidzianym na sporządzenie oferty w trybie określonym w art. 38 ust.1 ustawy. 

3.5. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora 

nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 10 do SIWZ. Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać 

kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 

powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz 

minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 

powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i 

wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego 

realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 

najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

3.6. Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5 x 

1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna być umieszczona 

na terenie realizacji projektu w sposób trwały, zabezpieczający ją przed 

zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny 

tablicy dostarczony zostanie przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. W celu 

uzgodnienia projektu należy kontaktować się z Biurem Komunikacji Społecznej, 

email: tablice@gdansk.gda.pl . Lokalizacja tablicy powinny zostać uzgodniona z 

inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu robót (przed rozpoczęciem 

czynności odbiorowych) wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) 

treści tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego. 

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 7 do OPZ.  

3.7. Wykonawca winien przewidzieć, przy regulacji wysokościowej elementów 

uzbrojenia ich wymianę w przypadku złego stanu technicznego w tym m.in. 

mailto:tablice@gdansk.gda.pl


 
169/BZP-U.510.108/2020/MS     
 

wymianę/montaż kręgu do kompensacji wysokości, pierścienia, płyty, wpustu, 

włazu, zasuwy, skrzynki, pokrywy, ramy. 

 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zaliczkowanie 

robót. 

 

 

4. Warunki prowadzenia robót 

4.1. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej 

przejezdności ulicy i możliwości wjazdów na posesje. 

4.2. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie 

zmianowym. 

4.3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót 

stanowiących przedmiot zamówienia. 

4.4. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym 

do dokumentacji projektowej, 

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji 

projektowej. 

4.5. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac 

budowlanych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

4.6. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren 

określony dokumentacją projektową. 

4.7. W ramach zamówienia, po wykonaniu robót budowlanych należy odtworzyć teren 

na szerokości 1 m od skrajni prowadzonych robót. 

4.8. Wykonawca we własnym zakresie: 

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod 

realizację zadania, 

b. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i 

energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem 

warunków technicznych od użytkowników urządzeń podziemnych. 

c. w przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i 

energii dla placu budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat 

prądotwórczy). 

4.9. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 
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ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP 

i ppoż., 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii 

elektrycznej obciążają wykonawcę robót. 

 

4.10. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający. 

4.11. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz 

Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej 

terenu i obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z 

niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 

4.12. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) uzyskać zgodę od zarządcy terenu na zajęcie pasa drogowego; koszty zajęcia 

pasa drogowego na czas realizacji robót związanych realizacją zakresu I i II. 

Koszt wbudowania w pas drogowy sieci i urządzeń wodociągowych ponosi 

GIWK, 

b) do zapoznania się i przestrzegania warunków zawartych w uzgodnieniach 

prawa do terenu (uzgodnienia stanowiące tytuł prawny do nieruchomości), 

c) wykonać dokumentacje fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu 

robót) z obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót 

objętych dokumentacją projektową, 

d) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca 

dokona: 

- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku 

rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

- do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym 

terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

e) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych 

robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty. 
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f) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi 

i teleinformatycznymi prowadzić pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

g) układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania 

normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia, 

h) regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o 

specyfikację techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia 

podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń 

gazowych w Gdańsku” opracowaną przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą 

załącznik nr 8 do OPZ, 

i) stosowania na sieci kanalizacji sanitarnej włazów zgodnych z wymogami 

określonymi w Zarządzeniu Nr 1/2017 Prezesa Zarządu Gdańskiej 

Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z dnia 3 lipca 2017 r. w 

sprawie stosowania oznakowanych włazów studni rewizyjnych na sieciach 

kanalizacji sanitarnej – załącznik nr 9 do OPZ 

j) stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej włazów oznakowanych z 

logo Gdańska zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska na 744/06 

z dnia 10.07.2006 r. – załącznik nr 10 

k) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza 

budowy poprzez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub 

trzcinowymi, 

l) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, 

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

m) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym 

i widocznym oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad 

oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w 

organizacji ruchu 

n) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż., 

o) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy 

oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w 

należytym stanie technicznym i czystości, 

p) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji 

obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych 

oraz wykonanych robót, 

q) dla zakresu II przy przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami: 

− do pobrania próbki wody z sieci wodociągowej i z przyłączy wodociągowych 

i uzyskania pozytywnego wyniku analizy wody. Pobór próbek wody należy 

dokonać zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61 poz. 417) 
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Wymagany zakres analizy wody obejmuje: 

• bakterie grupy coli, 

• escherichia coli, 

• enterokoki (paciorkowce kałowe), 

• zapach, 

− do zapewnienia dostaw wody na czas wykonania robót oraz konieczność 

wyłączenia i włączenia istniejącego wodociągu wraz z wcześniejszym 

bezpośrednim powiadomieniem mieszkańców w formie pisemnej o 

zakłóceniach w dostawach wody, w trybie ustalonym z Wydziałem Sieci 

Wodociągowej Saur Neptun Gdańsk SA, na co najmniej 3 dni przed 

planowanym terminem robót; koszty dostawy wody, wyłączeń i włączeń 

wodociągu leżą po stronie Wykonawcy; 

− do uzgadniania wszelkich odstępstw od ww. dokumentacji z GIWK Sp. z o.o.; 

− do ogłoszenia w środkach masowego przekazu o zakłóceniach w dostawach 

wody lub bezpośrednie powiadomienie mieszkańców i instytucji o 

przerwach w dostawie wody; 

− na czas wykonywania robót zabezpieczyć dostawę wody na okres 

niezbędnych wyłączeń.   

r) do demontażu istniejących nieaktualnych, w wyniku przebudowy sieci 

wodociągowej, tabliczek lokalizacyjnych armatury, 

s) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym 

możliwie okresie czasu prace związane z demontażem i rozbiórkami i 

wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek, 

t)  przy realizacji robot z zakresu II (GIWK)  Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji prac i robót z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty 

upoważnionych instytucji (PZH, ITB itp.) po ich uprzednim zatwierdzeniu przez 

inspektora nadzoru odpowiedniej branży na podstawie złożonych wniosków 

materiałowych zawierających również wskazanie danych dostawcy danego 

materiału oraz ilości materiału podlegających zatwierdzeniu, wg wzoru 

uzgodnionego z GIWK.; 

u) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 

poz. 1966), 

v) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z 

rozbiórek i urobku powstałego podczas wykonywania robót, 

w) prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065), 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z późniejszymi 

zmianami). 

x) sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem 

przekazania placu budowy, zgodnie z: 

- art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 

poz. 1333)) 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz.1126).  

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu 

o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

y) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 

2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) 

z) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.1126), do 

prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie 

placu budowy, 

- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz 

dróg dojazdowych w tym terenie, 

- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy 

robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, 

eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się 

użycie maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie 

powietrza, 

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu,   

- spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz.1126), 

- spełnienie wymagań ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
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2019poz. 1186 ze zmianami) 

- spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 

(Dz.U. 2013 poz. 492), 

- spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124 poz.1030), 

aa) usunięcia kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, uzgodnień, odbiorów, 

włączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót 

bb) do robót związanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych po robotach 

sieciowych zobowiązany jest zapewnić osobę z uprawnieniami wykonawczymi 

drogowymi w celu potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem, normami 

i sztuką budowlaną w zakresie odtworzenia 

cc) spełnienia wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

wynikających z decyzji i opinii, 

dd) po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu 

pierwotnego, 

ee) zapewnienia nadzoru saperskiego dla realizacji zadania, 

ff)  przetransportowania drewna użytkowego (grubizna) pozyskanego w ramach 

umowy na składnicę GZDiZ, wskazaną przez GZDiZ. Z drewna należy wyrobić 

sortymenty drzewne zgodnie z obowiązującymi normami i w uzgodnieniu z GZDiZ. 

Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania drewna GZDiZ w 

Gdańsku. Protokół przekazania należy przekazać do Zamawiającego. Do czasu 

przekazania drewna, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed 

kradzieżą, 

gg) pielęgnacji zieleni: obowiązek pielęgnacji przez wykonawcę trawników w okresie 

pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości oraz pierwszego 

koszenia trawników, którego odbiór przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nastąpi 

przy odbiorze końcowym robót. 

 

 

Koszty wynikające z tytułu ww. zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

kosztorysowym (koszty ogólne). 

 

4.13. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w 

tym minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i 

przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed 
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przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich 

sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do 

specjalistycznych firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

c) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i 

śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania;  

d) przewiezienia destruktu bitumicznego pozyskanego z rozbiórki istniejących 

nawierzchni we wskazany rejon po telefonicznym uzgodnieniu z inspektorami 

nadzoru GZDiZ – tel. 585244544, 585244548, 5852444549 lub na składowisko 

wskazane przez Zamawiającego. 

e) materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego 

wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na 

składowisko GZDiZ przy ul. Suchej w Gdańsku; 

f) elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na 

paletach; koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach 

ogólnych budowy; 

g) na przyjęcie materiałów z rozbiórki na bazę magazynową GZDiZ po uprzednim ich 

zważeniu w miejscu wskazanym przez GZDiZ, Wykonawca winien uzyskać 

decyzję/zgodę GZDiZ, 

h) zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej należy przekazać 

do Gdańskich Wód za pokwitowaniem lub na legalne składowisko; 

i) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 

własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu; 

j) złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty ww. wywozu wraz z jego 

utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu;  

k) wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie ww. 

wywozu na legalne składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu. 

l) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK za pokwitowaniem wszystkich 

odzyskanych w trakcie robót materiałów, armatury i urządzeń związanych z 

wyłączeniem z eksploatacji wodociągu lub wywiezienia ich na złom lub 

składowisko odpadów po zakwalifikowaniu ich przez GIWK. Potwierdzenie 

przyjęcia złomu (dowód PZ) wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 dni od jego 

wywiezienia przekazać do GIWK. Dowód PZ powinien być wystawiony na Gdańska 

Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o., zawierać: dokładną nazwę 

budowy i nazwisko osoby przekazującej złom, ilość i rodzaj złomu oraz cenę 
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jednostkową. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu będą należały do 

GIWK. 

 

4.14. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji 

zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza 

Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty. Wyjątek: koszt 

sporządzenia operatu powykonawczego zarejestrowanego dla zakresu II (sieci 

wod-kan), który należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym odrębnie. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

- wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

- wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Obsługa geologiczna obejmuje odbiór podłoża gruntowego, pomiary 

zagęszczenia gruntów. Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót 

technologicznych. 

Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki 

przekazywać inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia 

gruntów przez inne służby geologiczne. 

 

4.15. Wykonawca do wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót 

będących przedmiotem zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca 

prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych w zakres których wchodzi 

zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, 

urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie 

ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą.  

Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane 

niewłaściwym oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem 

miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w 

prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób 

trzecich. 

Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób 

trzecich za wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości 

przedmiotu zamówienia. 
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4.16. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót 

budowlanych uzyskać zajęcie pasa drogowego w GZDiZ. Koszty z tym związane 

należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

4.17. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do wyznaczonego czasu 

prowadzenia robót w tym w godzinach popołudniowych, nocnych, 

wczesnorannych i w dni wolne od pracy bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4.18. Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez 

cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca 

prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowej 

zapłaty. 

4.19. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i 

uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem 

Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 

powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania 

projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. 

Uwaga: dla zakresu II, czyli wykonania przebudowy wodociągu jest opracowana i 

zatwierdzona tymczasowa organizacja ruchu (załącznik nr 15 do OPZ)   

Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w sprawie 

wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. 2016 poz.1264). 

W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować mieszańców oraz Radę Dzielnicy z tygodniowym wyprzedzeniem o 

planowanych robotach budowlanych. Należy także przygotować materiały o 

zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Zespołu ds. Komunikacji 

Społecznej e-mail zks@drmg.gdansk.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie 

internetowej DRMG. 

4.20. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o wprowadzeniu tymczasowej 

organizacji ruchu: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 

radoslaw.lezinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres 

info@gzdiz.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres  komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

mailto:tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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− co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji 

ruchu drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej 

wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu;  

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 

planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, 

gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 

ich realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 

Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

4.21. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcia odrębnej umowy na 

ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta 

dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 

lub jego Podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia (w 

szczególności w okolicy zjazdu na teren budowy) z błota, ziemi i innych 

zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

wykonawcy lub jego Podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej 

eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg (wzór umowy z 

GZDiZ na „ochronę drogi” – załącznik nr 10 do OPZ) . 

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 10 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ 

może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.  

 

 

4.22. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków zawartych w 

uzgodnieniach prawa do terenu ( uzgodnienia stanowiące tytuł prawny do 

nieruchomości). Tabelaryczne zestawienie uwarunkowań terenowo prawnych dla 

zakresu II stanowi załącznik nr 18 do OPZ. 

4.23. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich zainteresowanych 

stron, właścicieli, użytkowników wieczystych zarządców lub administratorów 

terenów działających w imieniu i na rzecz właścicieli nieruchomości oraz inne 

jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej wskazując 

planowany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych na ww. terenie. 

4.24. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia czy 

nieruchomości stanowiące Teren budowy nie są zajmowane przez jakichkolwiek 

użytkowników w zakresie niewynikającym z otrzymanych tytułów prawnych do 



 
169/BZP-U.510.108/2020/MS     
 

nieruchomości. W przypadku stwierdzenia, że nieruchomość jest oddana w 

użytkowanie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i uzgodni termin 

i czas zajęcia terenu.    

4.25. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, część nieruchomości 

oraz jej elementami składowe, niebędące Terenem budowy a przylegającym do 

Terenu budowy.  

4.26. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem 

punkty osnowy geodezyjnej na czas trwania robót budowlanych. Zniszczenie, 

uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 

17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz.U.2017.2101 t.j., Rozdz. 9, Art. 

48, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na 

własny koszt zleci ich wznowienia w jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

4.27. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem 

punkty graniczne wchodzące w skład Terenu budowy oraz terenów przyległych w 

przypadku ich wykorzystywania przez Wykonawcę na czas wykonywania robót 

budowlanych. 

4.28. Wytyczenie i budowa infrastruktury winny być wykonywane z uwzględnieniem 

obowiązujących granic działek. Niezależnie od dokładności pomiaru geodezyjnego 

niedopuszczalne jest przekroczenie linii granicznej przy zmianie lokalizacji 

infrastruktury.  

4.29. Wykonawca ma obowiązek zwracać szczególną uwagę na załączniki graficzne do 

uzgodnień oraz na treść uzgodnień, przyznających tytuł prawny do nieruchomości, 

wskazujące tzw. Teren budowy. Zajęcie powierzchni większej niż określona w 

załącznikach graficznych i uzgodnieniach, o których mowa powyżej, będzie się 

odbywało na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy robót budowlanych. Jeżeli z 

załącznika nie wynika powierzchnia do prowadzenia robót budowlanych, 

Wykonawca zobowiązany jest zająć teren niezbędny do wykonania robót na danej 

nieruchomości. 

4.30. Wykonawca dokona wszelkich formalności i opłat z właścicielami/ użytkownikami 

wieczystymi / zarządcami/ administratorami terenu z tytułu czasowego zajęcia 

Terenu budowy. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca 

dokona jego aktualizacji na własny koszt. 

4.31. W przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian w lokalizacji obiektów w 

stosunku do projektu budowlanego i pierwotnych uzgodnień Wykonawca zgłosi 

zmianę Zamawiającemu i po jego akceptacji będzie postępował zgodnie z jego 

wskazaniami..    

4.32. W przypadku wystąpienia istotnych zmian w lokalizacji obiektów Wykonawca 

winien postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt pozyskania prawa 

do terenu (zajęcia na czas robót oraz regulacja trwałego posadowienia) pokrywa 

Wykonawca. Wykonawca zgłosi zmianę Zamawiającemu i po jego akceptacji będzie 

postępował zgodnie z jego wskazaniami  

4.33. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z 

zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
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działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt naprawi bądź odtworzy 

uszkodzoną własność. W przypadku braku możliwości naprawienia bądź 

odtworzenia uszkodzonej własności Wykonawca zapłaci odszkodowanie zgodnie z 

zasadami opisanymi w podpunkcie Odszkodowania. 

4.34. Wykonawca ma obowiązek doprowadzić do należytego stanu i porządku 

nieruchomości po wykonanych robotach tj. do stanu zgodnego z Dokumentacją 

Projektową lub na warunkach zawartych w uzgodnieniach prawa do terenu.  

4.35. Do obowiązków Wykonawcy przy zgłoszeniu odbioru robót (zakres II) należy 

przygotowanie niżej wymienionych dokumentów w zakresie terenowo – prawnym.   

− protokoły przekazania i odbioru pasa drogowego przez zarządcę drogi wraz z 

dokumentacją fotograficzną wydrukowaną w kolorze (wersja papierowa + 

wersja elektroniczna na nośniku wraz z płytą CD;  

− umowy regulujące prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane oraz inne dokumenty potwierdzające regulację wybudowanej 

infrastruktury, jeżeli takowe zostały zawarte. 

4.36. ODSZKODOWANIA  

1. Wszystkie sprawy związane z: 

• wejściem na tereny prywatne, 

• likwidacją szkód spowodowanych przez roboty prowadzone przez Wykonawcę 

w ramach przedmiotowej umowy,  

• likwidacją szkód komunikacyjnych spowodowanych przez niewłaściwe 

utrzymywanie przekazanego terenu budowy, 

• odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń i innych elementów 

nieruchomości, 

• odtworzeniem istniejącego zagospodarowania w obrębie prowadzonych 

Robót, 

• odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania 

garaży lub innych terenów lub obiektów, 

rozwiąże Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty wyceny 

szkód). Po wyższy katalog szkód nie wyczerpuje innych okoliczności i szkód jakie 

mogą wystąpić podczas prowadzenia robót, w związku z czym Wykonawca w 

każdym przypadku, gdy z winy Wykonawcy osoby trzecie poniosą szkodę w związku 

z realizacją umowy, będzie on zobowiązany do ich naprawienia lub wypłaty 

odpowiedniego odszkodowania. 

2. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie m.in. 

spis z natury i dokumentacja fotograficzna sporządzone przez Wykonawcę sprzed 

daty zajęcia nieruchomości, protokół szkód sporządzony przez biegłego 

rzeczoznawcę majątkowego do spraw wyceny, jednakże kwota należnego 

odszkodowania nie będzie limitowana wyceną biegłego. Koszty opracowania 

wycen pokryje Wykonawca. Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia 

własnej wyceny szkody w celu ustalenia jej wysokości.   

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku konieczności zapłaty odszkodowania, 

osoba umocowana ze strony Wykonawcy zawarła z właścicielem 
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nieruchomości/zarządcą terenu umowę, w której zagwarantuje się, iż zapłata 

odszkodowania wyłącza wszelkie roszczenia z tytułu poniesionej szkody. Do 

Umowy winien zostać dołączony dowód zapłaty odszkodowania. Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu egzemplarza podpisanej umowy 

wraz z potwierdzeniem zapłaty odszkodowania. 

4.37. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC zgodnie z 

zawartą umową. W związku z powyższym wszystkie sprawy związane ze 

szkodami powstałymi na skutek prowadzonych prac przez Wykonawcę 

będą likwidowane na jego koszt lub przez jego ubezpieczyciela. 

4.38. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów 

sypkich (kruszywa), receptur mas bitumicznych oraz materiałów kamiennych i 

prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na zadaniu. Akceptacja ww. 

materiałów nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych 

materiałów.  

Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Zamawiający wskaże miejsca (punkty), w 

których Wykonawca w trakcie układania kolejnych warstw asfaltowych, pobierze próbki w 

celu wykonania badań składu stosowanych mieszanych oraz przewidywaną liczbę próbek 

do pobrania. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę 

blach (form) do próbek, które będzie pobierał w trakcie wykonywania poszczególnych mas 

bitumicznych w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazywał bezpośrednio 

po pobraniu do wskazanego przez Zamawiającego niezależnego laboratorium. Ponadto w 

powyższych miejscach zostaną również wykonane przez niezależne laboratorium odwierty 

próbek nawierzchni w celu wykonania badań wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości 

wolnej przestrzeni dla poszczególnych warstw bitumicznych. Koszt uzupełnienia wszelkich 

ubytków po pobraniu próbek i odwiertów leży po stronie Wykonawcy. Koszt wykonania 

wyżej wymienionych badań (próbek mas i próbek nawierzchni) leży po stronie 

Zamawiającego. 

 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 

ich realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 

Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

4.39. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. 

4.40. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich 

za wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu 

zamówienia. 

4.41. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania 

laboratoryjne pozwalające na ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego 

materiału. 

4.42. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu 

dokonania we własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających 

niezależną ocenę jakościową.  
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4.43. W przypadku Decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Wykonawca-kierownik robót będzie zobowiązany niezwłocznie zawiadomić urząd 

o wszystkich okolicznościach ujawnionych w toku prowadzenia prac, które mogą 

mieć wpływ na stan zachowania zabytku i zakres prac. 

4.44. W przypadku natrafienia w trakcie prac na obiekty archeologiczne należy 

poinformować o nich odpowiednie służby. Pozyskane zabytki ruchome należy 

zinwentaryzować, opisać i przekazać instytucji upoważnionej do przechowywania 

tego typu obiektów. 

4.45. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów 

(elementów ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do 

odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru 

odpowiedniej branży na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

4.46. W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje: 

- kompletną dokumentację powykonawczą wraz z szczegółowym jej wykazem w 

4 egz. z podziałem na użytkowników, 

- zestawienie rzeczowe wykonanych robót w podziale na branże wg nazewnictwa 

zgodnego z tabelą elementów scalonych, 

- sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na 

których prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i 

obrębu), 

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek 

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjną sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo 

budowlane art. 43 ust.4 oraz art. 57 ust 1 pkt 5 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333) oraz 

ustawy z dnia 17.05.1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 2 pkt. 7b (t.j. 

Dz.U. z 2020 r.  poz. 276 ze zm.)  w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) 

oraz 6 egz. planszy zbiorczej. 

4.47. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu na 14 dni przed odbiorem końcowym.  

4.48. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu kosztorysowym 

(kosztach ogólnych budowy) kosztów realizacji przedmiotu zmówienia, w tym: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót 

c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  

e) kompleksowej obsługi geodezyjnej (z uwzględnieniem zapisów w pkt. 4.13) i 

geologicznej, 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000276
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f) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, 

odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót, 

g) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

- Ustawą - Prawo Budowlane art. 21a, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126).  

Potwierdzenie sporządzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu 

o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 

h) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

i) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie 

prowadzenia robót,  

j) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

k) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

l) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, 

odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

m) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych w dokumentacji 

projektowej norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót,  w tym 

w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 782). 

W przypadku, gdyby w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, uregulowania prawne odnoszące 

się do przedmiotu zamówienia uległy zmianie, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania prac odpowiadających uregulowaniom prawnym obowiązującym w dniu odbioru 

końcowego przez Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia. 

. 

4.49. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia 

oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji 

projektowej.  

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać 

wymogi: 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333)), 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 

r.. poz. 215) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 

poz. 1966 z późn. zm.),. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
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4.50. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają 

wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny 

wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w 

obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub 

europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 

4.51. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że 

wszystkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione 

instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty 

europejskie musza być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową 

jednostkę notyfikowaną. 

4.52. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania 

nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do 

przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być 

przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej. 

Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

4.53. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i 

kierowników branżowych robót z uprawnieniami budowlanymi.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy 

ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą 

inwentaryzację geodezyjną w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) 

oraz 6 egz. planszy zbiorczej (jeżeli dotyczy), najpóźniej w dniu odbioru 

końcowego. Przekazanie przez Wykonawcę inwentaryzacji, o której mowa w 

zdaniu poprzednim, stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego 

odbioru końcowego. 

4.54. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w 

świetle mających zastosowanie przepisów prawa wymagać zawiadomienia 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, Wykonawca jest 

zobowiązany zawiadomić właściwy organ oraz uzyskać zaświadczenie 

właściwego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub o 

niewniesieniu sprzeciwu  lub ostateczne i prawomocne rozstrzygnięcie 

właściwego organu lub sądu uchylające decyzję w sprawie sprzeciwu 

najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Uzyskanie przez Wykonawcę 

zaświadczenia lub rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
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stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego. 

4.55. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w 

świetle mających zastosowanie przepisów prawa wymagać pozwolenia na 

użytkowanie, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną i 

prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu 

zamówienia najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Uzyskanie przez 

Wykonawcę ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie (o ile jest wymagana) stanowi warunek dokonania przez 

Zamawiającego odbioru końcowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 


