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Aeroklub 15.09.2023 WROTA - Etap I OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Etap I
1 KNR 4-01

0354-10
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

396,55 m2 396,55
RAZEM 396,55

2 KNR 2-14
1217-01

Demontaż szyn poddźwigowych m

98,40 m 98,40
RAZEM 98,40

3 KNR 2-02
1914-05

Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2

29,52 m2 29,52
RAZEM 29,52

4 KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

29,52 m2 29,52
RAZEM 29,52

5 KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

29,52 m2 29,52
RAZEM 29,52

6 KNR 7-30
1002-03

Zgarniak 'DELTA' z cięgnem sztywnym - prowadnice m

49,20 m 49,20
RAZEM 49,20

7 KNR 2-31
0605-04

kotyto odwadniające wraz z włączenie istalacji do kanalizacji deszczowej ( lo-
kalizacja studni przed budynkiem biurowm)
( wykopy , instalacja rurowa, wpięcie do studni)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

8 KNR-W 2-02
1205-07

Wrota do garaży przyspawane do obetonowanych ościeżnic podnoszone sta-
lowe

m2

400 m2 400,00
RAZEM 400,00

9 KNR 13-14
0702-01

Montaż tablic przekaźnikowych typu TP-8 szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

10 KNNR 2
1903-02

Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych bez warstwy ocieplającej m2

750 m2 750,00
RAZEM 750,00

11 KNR AT-06
0104-04

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku II

t

50,11 t 50,11
RAZEM 50,11

12 KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. II

kurs

3 kurs 3,00
RAZEM 3,00

13 KNR AT-06
0108-05

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za
każdy dalszy 1 km

kurs

3 kurs 3,00
RAZEM 3,00

14 utylizacja gruzu kurs
3 kurs 3,00

RAZEM 3,00
15 KNNR 2

1504-01
Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

200 m2 200,00
RAZEM 200,00

16 Praca rusztowań kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
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Aeroklub 15.09.2023 WROTA - Etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Etap I
1 KNR 4-01

0354-10
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 396,55 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/m2
r-g 249,8265

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2 KNR 2-14
1217-01

Demontaż szyn poddźwigowych
obmiar  = 98,40 m

m

-- R --
1* robocizna

0,572*0,955=0,54626 r-g/m
r-g 53,7520

-- M --
2* Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3

0,02 m3/m
m3 1,9680

3* Acetylen rozpuszczony techniczny
0,0005 kg/m

kg 0,0492

-- S --
4* Żuraw samochodowy 5-6t  (1)

0,093 m-g/m
m-g 9,1512

5* Ciągnik siodł.z nacz.do bit.1
0,0118 m-g/m

m-g 1,1611

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3 KNR 2-02
1914-05

Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojo-
nego
obmiar  = 29,52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3762 r-g/m2
r-g 40,6254

-- S --
2* sprężarka powietrza

0,869 m-g/m2
m-g 25,6529

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4 KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 29,52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,659 r-g/m2
r-g 19,4537

-- M --
2* Beton zwykły C25/30 (B-30)

0,026 m3/m2
m3 0,7675

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t

0,0313 m-g/m2
m-g 0,9240

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,007 m-g/m2

m-g 0,2066

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5 KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 29,52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0716 r-g/m2
r-g 2,1136

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Użytkownik: ZBiLK Mirosław Bratek



Aeroklub 15.09.2023 WROTA - Etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Beton zwykły C25/30 (B-30)

0,105 m3/m2
m3 3,0996

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t

0,0158 m-g/m2
m-g 0,4664

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6 KNR 7-30
1002-03

Zgarniak 'DELTA' z cięgnem sztywnym - pro-
wadnice
obmiar  = 49,20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,86*0,955=0,8213 r-g/m
r-g 40,4080

-- M --
2* prowadznica 2 torowa

100 kg
kg 100,0000

3* uchwyty prowadznicy
170 

170,0000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Spawarka elektr.wirująca 300A

0,13 m-g/m
m-g 6,3960

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

7 KNR 2-31
0605-04

kotyto odwadniające wraz z włączenie istalacji
do kanalizacji deszczowej ( lokalizacja studni
przed budynkiem biurowm)
( wykopy , instalacja rurowa, wpięcie do studni)
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,53 r-g/kpl.
r-g 0,5300

-- M --
2* koryto

1 kpl.
kpl. 1,0000

3* rurociąg z rur PCV
1 kpl.

kpl. 1,0000

4* Piasek
3,5 t/kpl.

t 3,5000

5* woda
1,12 m3/kpl.

m3 1,1200

6* Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany
0,651 t/kpl.

t 0,6510

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0,5000

8* Mieszanka betonowa Rm=6-9MPa (chudy be-
ton)
52,5 m3

m3 52,5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

8 KNR-W 2-02
1205-07

Wrota do garaży przyspawane do obetonowa-
nych ościeżnic podnoszone stalowe
obmiar  = 400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,33 r-g/m2
r-g 1 332,0000

-- M --
2* bramy stalowe

1 m2/m2
m2 400,0000

3* papier ścierny
0,13*100=13 m2/m2

m2 5 200,0000
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Aeroklub 15.09.2023 WROTA - Etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Elektrody do spaw.-ER fi 5 mm, dł. 450 mm
4 szt/m2

szt 1 600,0000

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
6* Podnośnik nożycowy elektryczny 10/12 m (1)

0,2 m-g/m2
m-g 80,0000

7* Samochód dłużycowy 10t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 24,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

9 KNR 13-14
0702-01

Montaż tablic przekaźnikowych typu TP-8
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

12,8 r-g/szt.
r-g 51,2000

-- M --
2* szafa strująca

1 szt./szt.
szt. 4,0000

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
4* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,47 m-g/szt.
m-g 1,8800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

10 KNNR 2
1903-02

Okładzina typu "SIDING" z elementów winylo-
wych bez warstwy ocieplającej
obmiar  = 750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4 r-g/m2
r-g 300,0000

-- M --
2* Montaż okładzin

1 m/m2
m 750,0000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,007 m-g/m2
m-g 5,2500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

11 KNR AT-06
0104-04

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładu-
nek przez przechylenie skrzyni materiałów bu-
dowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
samowyładowcze; kategoria ładunku II
obmiar  = 50,11 t

t

-- S --
1* ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3

0,04 m-g/t
m-g 2,0044

2* Samochód skrzyn.5-10t (1)
0,07 m-g/t

m-g 3,5077

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

12 KNR AT-06
0108-02

Przewóz materiałów budowlanych na odległość
do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II
obmiar  = 3 kurs

kurs

-- S --
1* Samochód skrzyniowy 15-20t(1)

0,094 m-g/kurs
m-g 0,2820

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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Aeroklub 15.09.2023 WROTA - Etap I

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13 KNR AT-06
0108-05

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o
nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1
km
obmiar  = 3 kurs

kurs

-- S --
1* Samochód skrzyniowy 15-20t(1)

0,049 m-g/kurs
m-g 0,1470

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

14 utylizacja gruzu
obmiar  = 3 kurs

kurs

-- S --
1* uytlizacja gruzu

0,049*50=2,45 m-g
m-g 2,4500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

15 KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10
m
obmiar  = 200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/m2
r-g 55,4000

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,0028 m3/m2
m3 0,5600

3* kołki rozporowe
0,07 szt./m2

szt. 14,0000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* rusztowania ramowe

0,2 m-g/m2
m-g 40,0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

16 Praca rusztowań
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- S --
1* rusztowania ramowe'

2087,3125 m-g/kpl.
m-g 2 087,3125

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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