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Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ 

Dotyczy: postępowania o numerze referencyjnym 3/ZP/2024 prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “Modernizacja, rozbudowa i 
przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni - Etap II”

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający odpowiada na wnioski do treści SWZ 
oraz dokonuje zmiany w treści SWZ w następującym zakresie:

Wnioski dostarczone w dniach 12.12.2024 r., 13.12.2024 r., 16.12.2024 r., 18.12.2024 r.

Pytanie 18 (Pytanie 1 wniosku): Wstęp do OPZ, rozdział II, punkt 6 zapisano „Bezpośrednio 
w treści dokumentów niniejszego postępowania uwzględnione zostały odpowiedzi udzielone w  
ramach poprzednich postępowań”. W aktualnym postępowaniu Zamawiający nie dość, że nie 
uwzględnił odpowiedzi z poprzednich postępowań to jeszcze znacznie rozszerzył zakres 
działań wykonawcy w obszarze gwarancji urządzeń (A) oraz kosztów serwisowania (B). 

(A). W poprzednich postępowaniach gwarancja urządzeń wynosiła 24 msc, teraz jest 60 msc. 
Zmiana ta znacznie podniesie koszty realizacji zadania. Dodatkowo nie wszyscy dostawcy 
udzielają gwarancji na tak długi okres, 5 lat, w związku z tym Wykonawca musiałby 
rozważyć uwzględnienie w ofercie wymiany urządzenia na nowe. Potwierdzeniem tego są 
zapisy Karty Gwarancyjnej, CZĘŚĆ B - GWARANCJA JAKOŚCI DLA MASZYN, 
URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA, Rozdział 2, pkt 2.1, litera a), mówiące: „2.1. W przypadku 
wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiający jest uprawniony do: (a) żądania 
nieodpłatnego usunięcia wady, przy czym w przypadku, gdy dana wada była już dwukrotnie 
naprawiana – do żądania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad;”

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zmianę warunków dotyczących 
gwarancji na urządzenia i przywrócenie zapisu mówiącego o 24 msc gwarancji na 
urządzenia. Oczyszczalnia ścieków jest złożonym technologicznie procesem 
wykorzystującym zarówno kubaturowe zbiorniki, sieci wodno-kanalizacyjne, ale przede 
wszystkim urządzenia technologiczne, elektryczne oraz AKPiA. Wszystkie zamontowane w 
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oczyszczalni urządzenia pracują przez cały rok, a wyłączenia urządzeń są okresowe i głównie 
związane z przeglądami serwisowymi. Jakość pracy urządzeń jest ważnym elementem 
niezawodności eksploatacji. Wykonawca nie ma jednak wpływu na bieżące zaangażowanie 
operatorów oczyszczalni, od których również zależy praca urządzeń. Głównym elementem 
właściwego działania instalacji jest jednak jakość oraz ilość dopływających ścieków oraz 
prowadzenie technologiczne procesu. Biorąc pod uwagę specyfikę jaką jest praca 
oczyszczalni producenci urządzeń technologicznych oczyszczalni standardowo (jak wynika z 
Naszego doświadczenia - firmy, która pracuje na rynku wodno-ściekowym od kilkudziesięciu 
lat) udzielają standardowych gwarancji na okres 24 msc. W wielu postępowaniach 
przetargowych w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków określony 
maksymalny okres oceny w zakresie kryterium gwarancji do 60 miesięcy dotyczy tylko robót 
budowlanych, a w zakresie urządzeń tylko do standardowych warunków, które Wykonawcom 
robót udzielają Dostawcy urządzeń. Głównym powodem takiego działania jest świadomość 
dodatkowych kosztów, które musi pokryć Wykonawca przy wydłużeniu standardowej 
gwarancji, które wynoszą nawet kilkanaście procent wartości dostarczanego urządzenia.

W związku z tym wydłużenie na przykład standardowej gwarancji do 5 lat podnosi koszt 
finalnie wartości zakupu urządzenia o 15-20%. W niektórych ofertach producenci wręcz 
zakładają koszt ich ponownej wymiany (a więc 100 procent zakupu urządzenia), za którą 
zapłaci przede wszystkim Zamawiający w złożonej przez Wykonawcę ofercie. Część 
dostawców kluczowych urządzeń już na etapie zapytań ofertowych wysyłanych przez 
Wykonawcę dla inwestycji przesyła informację, że nie udzielą gwarancji 60 m-cy. Ustalanie 
gwarancji na tym poziomie jest to działanie nieracjonalne z punktu widzenia wydawania 
środków publicznych i realizowania tak ważnej dla ochrony środowiska inwestycji, której 
wykonanie będzie zagrożone nie tylko przez finalny jej koszt realizacji przy tak określonych 
przez Zamawiającego warunkach przetargowych, wpłynie również później na koszty 
amortyzacji itd.

(B). W poprzednich postępowaniach koszty eksploatacyjne w trakcie Okresu Gwarancji 
ponoszone miały być przez Zamawiającego (zgodnie ze zmianą dokonana przez 
Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie nr 25 z dnia 5 kwietnia 2024 r.). Odnosiło się to do 
planowanej wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych wynikających z 
dokumentacji urządzenia złożonej przy wniosku materiałowym i zaakceptowanej przez 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Aktualnie Zamawiający określił, iż „w okresie 60 
miesięcznej gwarancji jakości dla maszyn i urządzeń Wykonawcę obciążają koszty serwisu 
gwarancyjnego dla urządzeń dostarczonych i zamontowanych w ramach wykonania 
przedmiotu zamówienia tj. wszelkie niezbędne koszty jakie z tytułu serwisu gwarancyjnego 
będzie ponosił Wykonawca, a to w szczególności koszt usług serwisowych (przegląd, 
regulacja, nastawienia, czynności wymiany i/lub napraw gwarancyjnych etc.), koszt wymiany 
części zamiennych, szybkozużywających się lub zapasowych oraz innych płynów, filtrów itp., 
łącznie z kosztem zakupu części zamiennych, szybkozużywających się lub zapasowych oraz 
innych płynów, filtrów itp., których wymiana jest niezbędna do utrzymania gwarancji na 
zastosowane urządzenia, maszyny, czy materiały”. W przypadku urządzeń technologicznych 
oszacowanie kosztów serwisowych wraz z wymianą części na okres, aż 60 msc jest zadaniem 
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bardzo złożonym i trudnym do zrealizowania. Dostawcy w większości przypadków 
odmawiają złożenia ofert na taki zakres i czas, a jeżeli składają taką ofertę, przyjmują pewne 
założenia, co może wiązać się z przeszacowaniem lub niedoszacowaniem oferowanej usługi, 
co z kolei naraża Zamawiającego na wygórowane koszty realizacji zadania lub Wykonawcę 
na straty.

Dodatkowo Wykonawca nie ma jednak bezpośredniego wpływu na codzienne zaangażowanie 
operatorów oczyszczalni, od których również zależy praca urządzeń, na ich niewłaściwą 
konserwację, nieprawidłowe użytkowanie, czy dokonywanie zmian wprowadzonych bez 
zgody Wykonawcy.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zmianę i przywróceniu zapisu, aby 
Wykonawca zobowiązany był tylko do zapewnienia nieodpłatnych przeglądów 
serwisowych (w nawiązaniu do pytania (A) w okresie 24 msc), natomiast koszty 
eksploatacyjne (koszty związane z częściami zamiennymi, szybkozużywającymi się lub 
zapasowymi oraz innymi płynami, filtrami itp., łącznie z kosztem zakupu części zamiennych, 
szybkozużywających się lub zapasowych oraz innych płynów, filtrów itp.) ponosił na bieżąco 
Zamawiający w trakcie własnej eksploatacji oczyszczalni.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że treść odpowiedzi na pytania z poprzednich 
postępowań została wprowadzona w stosownych plikach SWZ i OPZ i w odpowiednich 
miejscach. Ponadto w odniesieniu do gwarancji na Urządzenia - patrz odpowiedź na 
Pytanie nr 13.

Pytanie 19 (Pytanie 2 wniosku): PW, Tom II – URZĄDZENIA, SIECI I INSTALACJE 
TECHNOLOGICZNE, rozdział 9, str. 28, widnieje zapis „Demontaż oraz montaż na czas 
rozbiórki i budowy budynku istniejących sitopiaskowników musi zostać przeprowadzony przez  
profesjonalny serwis producenta- HUBER. Ponowny demontaż wraz z montażem na piętrze 
projektowanego budynku istniejących sitopiaskowników musi również zostać przeprowadzony  
przez profesjonalny serwis producenta- HUBER”. Czy Zamawiający dopuści wykonanie w/w 
orac przez serwis inny niż autoryzowany serwis firmy Huber?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, żeby ww. czynności wykonała ściśle określona 
firma. Zgodnie z ST VI, pkt. 2.2. - “ Demontaż oraz montaż na czas rozbiórki i budowy 
budynku istniejących sitopiaskowników musi zostać przeprowadzony przez firmę 
wykonującą remont urządzenia. Ponowny demontaż z tymczasowej lokalizacji wraz z 
montażem na piętrze projektowanego budynku istniejących sitopiaskowników musi również  
zostać przeprowadzony przez tę samą firmę.”.

Pytanie 20 (Pytanie 3 wniosku): Czy Zamawiający dopuści wykonanie remontu 
sitopiaskowników przez serwis inny niż autoryzowany serwis firmy Huber?
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Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, żeby ww. czynności wykonała ściśle określona 
firma. Zgodnie z ST VI, pkt. 2.2. - “ Remont sitopiaskowników powinna wykonać firma, 
która ma doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych remontów urządzeń, 
równoważnych do urządzeń zainstalowanych”.

Pytanie 21 (Pytanie 4 wniosku): ST I - WYMAGANIA OGÓLNE, rozdział 8, pkt 8.4 
Odbiór końcowy. Zapisano „Wykonawca w Okresie Zgłaszania Wad i Okresie Gwarancji, na 
własny koszt, zobowiązany będzie w szczególności do: usuwania wszelkich wad i uszkodzeń”. 
Wnosimy o dopisanie: „Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za wady i 
uszkodzenia powstałe na skutek okoliczności powstałych po przeniesieniu ryzyka na 
Zamawiającego, na przykład wady na skutek niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowej 
instalacji, nieprawidłowego użytkowania, niewłaściwego serwisowania lub na skutek zmian 
wprowadzonych bez zgody Wykonawcy na piśmie”. Aktualny zapis jest zbyt ogólny, dający 
otwarte swobodne pole dla Zamawiającego do obciążania Wykonawcy czynnościami 
usuwania wszelkich wad i uszkodzeń. Zapis w aktualnej postaci jest niespotykany i niczym 
nie uzasadniony oraz naraża Wykonawcę na niemożliwe do przewidzenia na etapie składnia 
oferty koszty.

Odpowiedź: Zapisy poszczególnych dokumentów SWZ należy czytać łącznie. W 
cytowanym zapisie ST-00, pkt. 8.4 Zamawiający zaczyna od wskazania na obowiązek 
przestrzegania zapisów Karty Gwarancyjnej, a w niej znajdują się zapisy dot. 
ograniczeń gwarancji - tj. pkt. 7 zarówno w części A i B Karty Gwarancyjnej.

Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu po oddaniu obiektu do użytkowania 
istotne wady w jego użytkowaniu (np. nieprawidłową eksploatację, itp.) to Wykonawca 
będzie zwolniony z odpowiedzialności za powstałe uchybienia.

Pytanie 22 (Pytanie 5 wniosku): ST VI, pkt. 2.2 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i 
urządzeń. Zamawiający zapisał, że gwarancja w zakresie remontowanych sitopiaskowników 
obejmuje kompletne urządzenie. Prosimy o wyjaśnienie czy remontowane sitopiaskowniki, 
będące w użytkowaniu na oczyszczalni przez wiele lat, nie objęte już gwarancją producenta, 
po remoncie (zgodnie z aktualnymi zapisami SWZ) mają podlegać gwarancji jako kompletne 
urządzenia na okres 60 msc wraz z serwisowaniem i wymianą części?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na Pytanie nr 13.

Pytanie 23 (Pytanie 6 wniosku): ST VI, rozdział 2.2 Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów i urządzeń. Zamawiający zapisał, że gwarancja w zakresie remontowanych 
sitopiaskowników obejmuje kompletne urządzenie, podczas gdy część elementów nie podlega 
wymianie/remontowi. W związku z tym wnosimy o dopisanie wyłączenia w treści WZORU 
KATY GWARANCYJNEJ – CZĘŚĆ B., że z gwarancji są wyłączone elementy 
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niepodlegające wymianie/remontowi w remontowanych urządzeniach. Objęcie gwarancja 
kompletnego urządzenia, które Państwo jako użytkownik eksploatujecie przez wiele lat i na 
które już nie obowiązuje gwarancja producenta, wyklucza podejście remontowe i zrzuca 
pełną odpowiedzialność na Wykonawcę za całe urządzenie. W przypadku remontu urządzenia 
gwarancja zazwyczaj obejmuje jedynie wymienione części, a nie całe urządzenie. Oznacza to, 
że jeśli wymieniane są jedynie niektóre komponenty, to gwarancja powinna dotyczyć tylko 
tych części. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z dokumentacją sitopiasowniki podlegają tylko 
częściowemu remontowi, a ofertę na remont urządzeń z gwarancją na całe urządzenie, 
naszym zdaniem, nie zaoferuje nawet producent tych sitopiaskowników.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, żeby gwarancja utrzymana była na całość 
urządzenia.

Pytanie 24 (Pytanie 7 wniosku): ST VI, rozdział 2.2 Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów i urządzeń. Pod tabela pkt 1. Wnosimy o modyfikację w sposób następujący: “Nie 
dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych. Przy czym za prototyp uznaje się 
urządzenia, których wyprodukowano mniej niż 2 sztuki (zastosowania w UE), i dla których 
czas eksploatacji jest krótszy niż 2 lata (wykazane referencjami/oświadczeniami - należy je 
przedłożyć na etapie zatwierdzania Materiałów i Urządzeń, tj. przedstawić wraz z Wnioskiem 
o zatwierdzenie danego Urządzenia, patrz wymogi - zgodnie z ST I, pkt. 2.1). Wymóg dotyczy 
wszystkich urządzeń przewidzianych do montażu, nie typoszeregu. Urządzenia te muszą być 
nowe. Wykonawca przed wbudowaniem podzespołów przedłoży Zamawiającemu i Inżynierowi  
Kontraktu zestawienie elementów do zatwierdzania”. Zaproponowana zmiana zwiększy 
konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia ww. zapisy ST VI - bez zmian, w powyższym 
zakresie.

Pytanie 25 (Pytanie 8 wniosku): ST VI, rozdział 2.2 Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów i urządzeń oraz Suplement do Projektu wykonawczego TOM S (TS)” pkt 2 „Ob. 
nr 3 Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków” zapisano „o wymaga się wykonania wanny 
ze stali AISI 316L”. Wnosimy o rezygnacje z tego zapisu i pozostanie przy wykonaniu wanny 
z materiału 304L. Wprowadzona przez Zmawiającego zmiana ma spory wpływ na koszt 
remontu sitopiaskowników.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia ww. zapisy ST VI - bez zmian, w powyższym 
zakresie oraz patrz odpowiedź na Pytanie nr 28.

Pytanie 26 (Pytanie 9 wniosku): W dokumencie „Suplement do Projektu wykonawczego 
TOM S (TS)” pkt 9 „Ob. nr 18 Przepompownia ścieków własnych i odcieków P3” zostało 
opisane alternatywne rozwiązanie dla istniejącego rurociągu ścieków własnych określonych 
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na PZT jako 16+17: „d. Rurociąg – w Przepompowni ścieków własnych i odcieków należy 
zamontować rurociąg fi 273,0/3,0 stal AISI304, natomiast poza tą przepompownią aż do Ob. 
nr 4 należy zastosować rurociąg DN250PE. Odcinek istniejący między Ob. nr 18 a Ob. nr 4 
należy poddać inspekcji TV i ew. próbie szczelności. W przypadku kiedy w wyniku inspekcji 
Wykonawca wykaże brak konieczności wymiany rurociągu, to w tej lokalizacji roboty zostaną 
zaniechane”. Prosimy o:

a) przesłanie informacji dotyczącej istniejącego rurociągu: rodzaj materiału, średnica, oraz 
przekazanie profilu odcinka podlegającego ewentualnej wymianie.

b) Udzielenie informacji czy Zamawiający w ramach swoich działań nie może dokonać 
inspekcji rurociągu i określić czy ma podlegać wymianie?

c) potwierdzenie, że odcinek sieci 16+17 pomiędzy obiektem nr 4, a obiektem nr 2 nie 
podlega wymianie i nie jest przedmiotem zapytania ofertowego w myśl opisu na rys nr 33 
TOM II „Urządzenia, sieci i instalacje technologiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej istniejącego rurociągu 
oznaczonego na PZT jako 16+17.

Istniejący rurociąg 16+17 na odcinku między Ob. 2 a Ob. 4 to rurociąg o średnicy 250 
mm.

Rurociąg ten znajduje się w zakresie rzeczowym Zadania, więc podlega wymianie. 

W związku z tym Zamawiający uzupełnia Wykaz cen o pozycję nr 23.14 pn.: 
“Wykonanie kompletnej wymiany odcinka między Ob. 2 (za odcinkiem 
nowoprojektowanym) a Ob. 4 zdefiniowanym na PZT jako przewód nr 16+17 wraz z 
uzbrojeniem i robotami ziemnymi”.

Pytanie 27 (Pytanie 10 wniosku): Wzór umowy. Kl. 13.1 pkt 3) ppkt d). Prosimy o 
wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod określeniem „..w przypadku kiedy wartość 
urządzenia przewidzianego do remontu / wymiany”. Czy chodzi o: wartość remontu 
urządzenia przewidzianego do remontu/wymiany, czy o wartość księgową urządzenia. Jeżeli 
chodzi o wartość księgową prosimy określenie tej wartości, aby Wykonawca miał możliwość 
porównania potencjalnych ofert na dostawę nowych sitopiskowników z ofertami na remont 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

ul. Miłosławska 8 62-300 Września tel.: 61 436 05 47 biuro@pwikwrzesnia.pl
NIP: 789-00-09-517 Regon: 630196722 

KRS 0000215661
Kapitał zakładowy: 69 697 500,00 PLN



istniejących urządzeń. Wykonawca nie jest w stanie określić wartości urządzenia 
eksploatowanego od lat przez użytkownika na oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dotyczy to wartości remontu urządzenia.

Pytanie 28 (Pytanie 11 wniosku): Prosimy o podanie podstawowych danych technicznych 
równoważności sitopisakowników jakie musiałyby spełnić w przypadku konieczności zmiany 
sposobu realizacji elementu przedmiotu zamówienia, tj. zamiast zakładanego 
remontu/wymiany – dostawa nowego urządzenia.

Odpowiedź: Minimalne parametry dotyczące sitopiaskowników zostały określone w ST 
VI, w tym pkt. 2.2 oraz w Suplemencie do PW w pkt. 2, ppkt. b).

Zamawiający prostuje także omyłkę pisarską w Suplemencie do PW w pkt. 2, tj. usuwa 
ppkt. f), jako niemający zastosowania (materiał wykonania nowej wanny to stal AISI 
316L), a obecny ppkt g) otrzymuje numer f).

Pytanie 29 (Pytanie 12 wniosku): Wziąwszy pod uwagę, iż Zamawiający unieważnił 
pierwsze postepowania z powodu braku środków, a aktualnie rozszerzył zakresu zadania, 
m.in. poprzez wydłużenie gwarancji i przełożeniem na Wykonawcę serwisu urządzeń wraz z 
zakupem części, zwiększeniem zakresu o ob. 8 (komora rozdziału KR-3) oraz dostawę i 
montaż biofiltra w ob. 18 (Przepompownia ścieków własnych i odcieków P3), prosimy o 
podanie jaka kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed otwarciem ofert - tj. 
zgodnie z art. 222, ust. 1, pkt. 4 ustawy PZP.

Pytanie 30 (Pytanie 13 wniosku): Wzór umowy. Kl. 13.1 pkt 3) ppkt d). Mając na uwadze 
gospodarność Zamawiającego i wydatkowanie pieniędzy publicznych, wnosimy o 
wykreślenie lub odpowiednią modyfikację na: jeżeli koszt zakupu i montażu nowego 
urządzenia jest niższy lub równy wartości urządzenia (czy kosztu remontu istniejącego 
urządzenia – w zależności od odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 10), dopuszcza się 
dostawę i montaż nowego urządzenia. Zapis mówiący o przewyższeniu o 75 % jest 
absurdalny i nielogiczny. Prowadzi to do sytuacji, w której zamiast zakupu nowego 
urządzenia, objętego gwarancją producenta oraz serwisem, Wykonawca będzie zmuszony do 
remontu urządzeń użytkowanych przez wiele lat, ponosząc znacznie wyższe koszty (a tym 
samym także Zamawiający) niż przy zakupie nowego urządzenia. Wykonywanie remontów 
urządzeń, których wartość remontu szacowana jest na kilka milionów przez autoryzowany 
serwis, zamiast zakupu nowych urządzeń – które są tańsze niż remonty starych, a przy tym w 
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pełni spełniają swoje funkcje techniczne i technologiczne – stanowi niczym nieuzasadnione 
marnotrawstwo środków publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść w Załączniku nr 8 do SWZ Projektowane 
Postanowienia Umowy, Kl. 13.1, pkt 3) ppkt d), który otrzymuje następujące brzmienie: 

“d) konieczność zmiany sposobu realizacji elementów przedmiotu zamówienia, tj. 
zamiast zakładanego remontu istniejącego urządzenia - dostawa nowego urządzenia, pod 
warunkiem, że wartość remontu urządzenia, nie będzie wyższa niż 75 % wartości dostawy i 
montażu urządzenia nowego”. 

Zamawiający dodatkowo zwraca uwagę, że wartość remontowanego urządzenia ma być 
objęta gwarancją zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 13.

Pytanie 31 (Pytanie 14 wniosku): Prosimy o udostępnienie rysunków ob. 8 – Komora 
rozdziału KR-3.

Odpowiedź: Zamawiający załącza archiwalny rysunek Ob. 8 Komora rozdziału KR-3.

Pytanie 32 (Pytanie 15 wniosku): Prosimy o określenie lokalizacji biofiltra służącego do 
usunięcia substancji złowonnych w powietrzu z pompowni P3.

Odpowiedź: Biofiltr należy posadowić w bezpośrednim sąsiedztwie pompowni P3. 
Zamawiający załącza rysunek poglądowy z lokalizacją biofiltra.

Pytanie 33: Wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie osób 
zdolnych do wykonania zamówienia:

Aktualnie jest: Przedstawiciel Wykonawcy / Kierownik Budowy - 1 osobą do pełnienia 
funkcji Przedstawiciela Wykonawcy / Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 
ograniczeń lub posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie 
doświadczenie (licząc od momentu uzyskania uprawnień do kierowania robotami w danej 
specjalności tj. po uzyskaniu kwalifikacji, o której mowa w pkt. 8.1. d) SWZ, liczone jako 
suma przepracowanych miesięcy) jako kierownik budowy przy obiektach budowlanych z 
sektora środowiska w zakresie gospodarki wodno - ściekowej w tym w/w doświadczenie w 
kierowaniu jako kierownik budowy na co najmniej jednym zakończonym kontrakcie/zadaniu 
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polegających na budowie (odbudowie lub rozbudowie) i/lub modernizacji i/lub przebudowie 
oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności średniodobowej co najmniej 6000 m3/d i 
wartości co najmniej 10 000 000,00 pln netto.

Proponowana zmiana: Przedstawiciel Wykonawcy / Kierownik Budowy - 1 osobą do 
pełnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy / Kierownika budowy posiadającą uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 
ograniczeń lub posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie 
doświadczenie (licząc od momentu uzyskania uprawnień do kierowania robotami w danej 
specjalności tj. po uzyskaniu kwalifikacji, o której mowa w pkt. 8.1. d) SWZ, liczone jako 
suma przepracowanych miesięcy) jako kierownik budowy/kierownik robót/inspektor 
nadzoru przy obiektach budowlanych z sektora środowiska w zakresie gospodarki wodno - 
ściekowej w tym w/w doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu jako kierownik 
budowy/kierownik robót/inspektor nadzoru na co najmniej jednym zakończonym 
kontrakcie/zadaniu polegających na budowie (odbudowie lub rozbudowie) i/lub modernizacji 
i/lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności średniodobowej co 
najmniej 6000 m3/d i wartości co najmniej 10 000 000,00 pln netto.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 34: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do odwadniania osadu 
wysokociśnieniowej prasy taśmowej spełniającej wymogi technologiczne SIWZ ale o 
konstrukcji wykonanej z blach płytowych ze stali ocynkowanej ogniowo (wg DIN 50976) i 
walcach ze stali konstrukcyjnej wzmocnionej, ocynkowane ogniowo, zabezpieczone 
trudnościeralną antykorozojną powłoką z tworzyw?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 35: Czy Zamawiający uzna za spełniony następujący warunek dotyczący Kierownika 
Budowy: „Doświadczanie uznane będzie jako wykazanie pełnienia funkcji Kierownika 
Budowy od dnia przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego.” w sytuacji, w której 
kierownik budowy przejął teren budowy od Zamawiającego, ale oficjalnie rozpoczął pełnienie 
obowiązków kilka dni po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy (przekazanie terenu 
budowy nastąpiło 30 września, a przejęcie obowiązków kierownika budowy 7 października). 
Sytuacja ta wynikała z tego, że Zamawiający w toku przetargu wyznaczył swojego 
kierownika budowy (celem wykonania prac przygotowawczych związanych z przesadzeniem 
istniejącej roślinności kolidującej z rozpoczętą inwestycją), który zrezygnował z pełnienia 
funkcji kilka dni po przekazaniu terenu budowy wykonawcy (w dniu 7.10)?
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Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść SWZ w pkt 7.1, pkt. d), ppkt (i) Osoby zdolne 
do wykonania zamówienia, tj. zmienia się ostatnie zdanie we fragmencie dotyczącym  
zakresu Przedstawiciela Wykonawcy / Kierownika Budowy, które otrzymuje 
następujące brzmienie:

“Doświadczanie uznane będzie jako wykazanie pełnienia funkcji Kierownika Budowy od 
dnia przejęcia terenu budowy i/lub od dnia przejęcia obowiązków Kierownika Budowy 
do dnia odbioru końcowego”.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W związku z w/w zmianami Zamawiający załącza zmieniony SWZ, Załącznik 
nr  1a  do  SWZ  (Wykaz  cen)  i  Załącznik  nr  8  do  SWZ  (Projektowane 
Postanowienia Umowy).

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

ul. Miłosławska 8 62-300 Września tel.: 61 436 05 47 biuro@pwikwrzesnia.pl
NIP: 789-00-09-517 Regon: 630196722 

KRS 0000215661
Kapitał zakładowy: 69 697 500,00 PLN


		2024-12-20T10:28:20+0100




