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Wyjasnienia tresci SWZ oraz zmiana tresci SWZ

Dotyczy: postepowania o numerze referencyjnym 3/ZP/2024 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “Modernizacja, rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni Sciekow we Wrzesni - Etap I1”

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiajacy odpowiada na wnioski do treSci SWZ
oraz dokonuje zmiany w treSci SWZ w nastepujacym zakresie:

Whioski dostarczone w dniach 12.12.2024 r., 13.12.2024 r., 16.12.2024 r., 18.12.2024 r.

Pytanie 18 (Pytanie 1 wniosku): Wstep do OPZ, rozdziat II, punkt 6 zapisano ,,Bezposrednio
w tresci dokumentow niniejszego postepowania uwzglednione zostaty odpowiedzi udzielone w
ramach poprzednich postepowan”. W aktualnym postepowaniu Zamawiajacy nie dos¢, ze nie
uwzglednit odpowiedzi z poprzednich postepowan to jeszcze znacznie rozszerzyt zakres
dzialan wykonawcy w obszarze gwarancji urzadzen (A) oraz kosztéw serwisowania (B).

(A). W poprzednich postepowaniach gwarancja urzadzen wynosita 24 msc, teraz jest 60 msc.
Zmiana ta znacznie podniesie koszty realizacji zadania. Dodatkowo nie wszyscy dostawcy
udzielajg gwarancji na tak dtugi okres, 5 lat, w zwigzku z tym Wykonawca musiatby
rozwazy¢ uwzglednienie w ofercie wymiany urzadzenia na nowe. Potwierdzeniem tego sa
zapisy Karty Gwarancyjnej, CZESC B - GWARANCJA JAKOSCI DLA MASZYN,
URZADZEN I WYPOSAZENIA, Rozdziat 2, pkt 2.1, litera a), méwiace: ,,2.1. W przypadku
wystqpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiajqcy jest uprawniony do: (a) Zzqdania
nieodptatnego usuniecia wady, przy czym w przypadku, gdy dana wada byta juz dwukrotnie
naprawiana — do zqdania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad;”

W zwiazku z powyzszym, zwracamy sie z pro$ba o zmiane warunkéw dotyczacych
gwarancji na urzadzenia i przywrocenie zapisu moéwiacego o 24 msc gwarancji na
urzadzenia. Oczyszczalnia Sciekoéw jest ztozonym technologicznie procesem
wykorzystujagcym zaréwno kubaturowe zbiorniki, sieci wodno-kanalizacyjne, ale przede
wszystkim urzadzenia technologiczne, elektryczne oraz AKPiA. Wszystkie zamontowane w
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oczyszczalni urzadzenia pracuja przez caly rok, a wylaczenia urzadzen sq okresowe i glownie

zwigzane z przegladami serwisowymi. Jakos$¢ pracy urzadzen jest waznym elementem
niezawodnosci eksploatacji. Wykonawca nie ma jednak wplywu na biezace zaangazowanie
operatorow oczyszczalni, od ktérych rowniez zalezy praca urzadzen. Gldwnym elementem
wlasciwego dziatania instalacji jest jednak jakosc¢ oraz ilos¢ doptywajacych Sciekow oraz
prowadzenie technologiczne procesu. Biorgc pod uwage specyfike jaka jest praca
oczyszczalni producenci urzadzen technologicznych oczyszczalni standardowo (jak wynika z
Naszego doswiadczenia - firmy, ktéra pracuje na rynku wodno-$ciekowym od kilkudziesieciu
lat) udzielajq standardowych gwarancji na okres 24 msc. W wielu postepowaniach
przetargowych w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni $ciekow okreslony
maksymalny okres oceny w zakresie kryterium gwarancji do 60 miesiecy dotyczy tylko robot
budowlanych, a w zakresie urzadzen tylko do standardowych warunkéw, ktére Wykonawcom
robot udzielajg Dostawcy urzadzen. Glownym powodem takiego dziatania jest Swiadomos¢
dodatkowych kosztow, ktére musi pokry¢ Wykonawca przy wydtuzeniu standardowej
gwarancji, ktore wynosza nawet kilkanascie procent wartosci dostarczanego urzadzenia.

W zwiazku z tym wydhuzenie na przyktad standardowej gwarancji do 5 lat podnosi koszt
finalnie warto$ci zakupu urzadzenia o 15-20%. W niektérych ofertach producenci wrecz
zakladaja koszt ich ponownej wymiany (a wiec 100 procent zakupu urzadzenia), za ktora
zaplaci przede wszystkim Zamawiajacy w ztozonej przez Wykonawce ofercie. Czes¢
dostawcow kluczowych urzadzen juz na etapie zapytan ofertowych wysylanych przez
Wykonawce dla inwestycji przesyta informacje, ze nie udzielg gwarancji 60 m-cy. Ustalanie
gwarancji na tym poziomie jest to dziatanie nieracjonalne z punktu widzenia wydawania
Srodkdw publicznych i realizowania tak waznej dla ochrony srodowiska inwestycji, ktorej
wykonanie bedzie zagrozone nie tylko przez finalny jej koszt realizacji przy tak okreslonych
przez Zamawiajacego warunkach przetargowych, wplynie rowniez pdzniej na koszty
amortyzacji itd.

(B). W poprzednich postepowaniach koszty eksploatacyjne w trakcie Okresu Gwarancji
ponoszone miaty by¢ przez Zamawiajacego (zgodnie ze zmiang dokonana przez
Zamawiajacego w odpowiedzi na pytanie nr 25 z dnia 5 kwietnia 2024 r.). Odnosito sie to do
planowanej wymiany materiatléw eksploatacyjnych i czesci zamiennych wynikajacych z
dokumentacji urzadzenia ztozonej przy wniosku materialowym i zaakceptowanej przez
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu. Aktualnie Zamawiajacy okreslit, iz ,,w okresie 60
miesiecznej gwarancji jakosci dla maszyn i urzqdzen Wykonawce obciqzajq koszty serwisu
gwarancyjnego dla urzqdzen dostarczonych i zamontowanych w ramach wykonania
przedmiotu zamowienia tj. wszelkie niezbedne koszty jakie z tytutu serwisu gwarancyjnego
bedzie ponosit Wykonawca, a to w szczegdlnosci koszt ustug serwisowych (przeglqd,
regulacja, nastawienia, czynnosci wymiany i/lub napraw gwarancyjnych etc.), koszt wymiany
czesci zamiennych, szybkozuzywajqcych sie lub zapasowych oraz innych ptyndw, filtréw itp.,
tgcznie z kosztem zakupu czeSci zamiennych, szybkozuzywajqcych sie lub zapasowych oraz
innych ptyndw, filtréw itp., ktérych wymiana jest niezbedna do utrzymania gwarancji na
zastosowane urzqgdzenia, maszyny, czy materiaty”. W przypadku urzadzen technologicznych
oszacowanie kosztow serwisowych wraz z wymianag cze$ci na okres, az 60 msc jest zadaniem
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bardzo ztozonym i trudnym do zrealizowania. Dostawcy w wiekszosci przypadkow
odmawiaja ztozenia ofert na taki zakres i czas, a jezeli skladaja taka oferte, przyjmuja pewne
zalozenia, co moze wigzac sie z przeszacowaniem lub niedoszacowaniem oferowanej ustugi,
co z kolei naraza Zamawiajacego na wygorowane koszty realizacji zadania lub Wykonawce
na straty.

Dodatkowo Wykonawca nie ma jednak bezposredniego wptywu na codzienne zaangazowanie
operatorow oczyszczalni, od ktorych rowniez zalezy praca urzadzen, na ich niewtasciwa
konserwacje, nieprawidlowe uzytkowanie, czy dokonywanie zmian wprowadzonych bez
zgody Wykonawcy.

W zwiazku z powyZszym, zwracamy sie z prosba o zmiane i przywroceniu zapisu, aby
Wykonawca zobowiazany byl tylko do zapewnienia nieodplatnych przegladow
serwisowych (w nawigzaniu do pytania (A) w okresie 24 msc), natomiast koszty
eksploatacyjne (koszty zwigzane z czeSciami zamiennymi, szybkozuzywajacymi sie lub
zapasowymi oraz innymi ptynami, filtrami itp., }gcznie z kosztem zakupu czesci zamiennych,
szybkozuzywajacych sie lub zapasowych oraz innych ptynéw, filtrow itp.) ponosit na biezaco
Zamawiajacy w trakcie wlasnej eksploatacji oczyszczalni.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, Ze tres¢ odpowiedzi na pytania z poprzednich
postepowan zostala wprowadzona w stesownych plikach SWZ i OPZ i w odpowiednich
miejscach. Ponadto w odniesieniu do gwarancji na Urzadzenia - patrz odpowiedz na
Pytanie nr 13.

Pytanie 19 (Pytanie 2 wniosku): PW, Tom II - URZADZENIA, SIECI I INSTALACJE
TECHNOLOGICZNE, rozdziat 9, str. 28, widnieje zapis ,,Demontaz oraz montaz na czas
rozbiorki i budowy budynku istniejgcych sitopiaskownikow musi zosta¢ przeprowadzony przez
profesjonalny serwis producenta- HUBER. Ponowny demontaz wraz z montazem na pietrze
projektowanego budynku istniejqcych sitopiaskownikow musi rowniez zostac przeprowadzony
przez profesjonalny serwis producenta- HUBER”. Czy Zamawiajacy dopus$ci wykonanie w/w
orac przez serwis inny niz autoryzowany serwis firmy Huber?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga, zeby ww. czynnosci wykonala $cisle okreslona
firma. Zgodnie z ST VI, pkt. 2.2. - “ DemontazZ oraz montaz na czas rozbiorki i budowy
budynku istniejqcych sitopiaskownikéw musi zosta¢ przeprowadzony przez firme
wykonujqcq remont urzqdzenia. Ponowny demontaz z tymczasowej lokalizacji wraz z
montaZem na pietrze projektowanego budynku istniejqcych sitopiaskownikéw musi rowniez
zostac przeprowadzony przez te samgq firme.”.

Pytanie 20 (Pytanie 3 wniosku): Czy Zamawiajacy dopusci wykonanie remontu
sitopiaskownikOw przez serwis inny niz autoryzowany serwis firmy Huber?
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Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga, Zzeby ww. czynnosci wykonala Scisle okreslona
firma. Zgodnie z ST VI, pkt. 2.2. - “ Remont sitopiaskownikéw powinna wykonaé firma,
ktora ma doswiadczenie w prowadzeniu kompleksowych remontoéw urzqdzen,
rownowaznych do urzqdzen zainstalowanych”.

Pytanie 21 (Pytanie 4 wniosku): ST I - WYMAGANIA OGOLNE, rozdzial 8, pkt 8.4
Odbior koncowy. Zapisano ,,Wykonawca w Okresie Zgtaszania Wad i Okresie Gwarancji, na
wiasny koszt, zobowiqzany bedzie w szczegolnosci do: usuwania wszelkich wad i uszkodzen™.
Whnosimy o dopisanie: ,,Wykonawca nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za wady i
uszkodzenia powstate na skutek okolicznosci powstatych po przeniesieniu ryzyka na
Zamawiajqcego, na przyktad wady na skutek niewtasciwej konserwacji, nieprawidtowej
instalacji, nieprawidtowego uzytkowania, niewtasciwego serwisowania lub na skutek zmian
wprowadzonych bez zgody Wykonawcy na pismie”. Aktualny zapis jest zbyt ogblny, dajacy
otwarte swobodne pole dla Zamawiajacego do obciazania Wykonawcy czynnosciami
usuwania wszelkich wad i uszkodzen. Zapis w aktualnej postaci jest niespotykany i niczym
nie uzasadniony oraz naraza Wykonawce na niemozliwe do przewidzenia na etapie sktadnia
oferty koszty.

Odpowiedz: Zapisy poszczegolnych dokumentow SWZ nalezy czyta¢ lacznie. W
cytowanym zapisie ST-00, pkt. 8.4 Zamawiajacy zaczyna od wskazania na obowiazek
przestrzegania zapisow Karty Gwarancyjnej, a w niej znajduja sie zapisy dot.
ograniczen gwarancji - tj. pkt. 7 zaréowno w czesci A i B Karty Gwarancyjnej.

Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajacemu po oddaniu obiektu do uzytkowania
istotne wady w jego uzytkowaniu (np. nieprawidlowa eksploatacje, itp.) to Wykonawca
bedzie zwolniony z odpowiedzialnosci za powstale uchybienia.

Pytanie 22 (Pytanie 5 wniosku): ST VI, pkt. 2.2 Ogélne wymagania dotyczace materiatow i
urzadzen. Zamawiajacy zapisal, ze gwarancja w zakresie remontowanych sitopiaskownikow
obejmuje kompletne urzadzenie. Prosimy o wyjasnienie czy remontowane sitopiaskowniki,
bedace w uzytkowaniu na oczyszczalni przez wiele lat, nie objete juz gwarancja producenta,
po remoncie (zgodnie z aktualnymi zapisami SWZ) maja podlega¢ gwarancji jako kompletne
urzadzenia na okres 60 msc wraz z serwisowaniem i wymiang czesci?

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na Pytanie nr 13.

Pytanie 23 (Pytanie 6 wniosku): ST VI, rozdziat 2.2 Ogdlne wymagania dotyczace
materialdw i urzadzen. Zamawiajqcy zapisal, Ze gwarancja w zakresie remontowanych
sitopiaskownikow obejmuje kompletne urzadzenie, podczas gdy czeS¢ elementow nie podlega
wymianie/remontowi. W zwigzku z tym wnosimy o dopisanie wylaczenia w tresci WZORU
KATY GWARANCYJNEJ — CZESC B, ze z gwarancji sq wylaczone elementy
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niepodlegajace wymianie/remontowi w remontowanych urzadzeniach. Objecie gwarancja
kompletnego urzadzenia, ktore Panstwo jako uzytkownik eksploatujecie przez wiele lat i na
ktore juz nie obowiazuje gwarancja producenta, wyklucza podejscie remontowe i zrzuca
peing odpowiedzialno$¢ na Wykonawce za cate urzadzenie. W przypadku remontu urzadzenia
gwarancja zazwyczaj obejmuje jedynie wymienione czesSci, a nie cate urzadzenie. Oznacza to,
ze jesli wymieniane sg jedynie niektére komponenty, to gwarancja powinna dotyczy¢ tylko
tych czesSci. Zwracamy uwage, iz zgodnie z dokumentacjg sitopiasowniki podlegaja tylko
czeSciowemu remontowi, a oferte na remont urzadzen z gwarancja na cate urzadzenie,
naszym zdaniem, nie zaoferuje nawet producent tych sitopiaskownikow.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga, Zeby gwarancja utrzymana byla na cales¢
urzadzenia.

Pytanie 24 (Pytanie 7 wniosku): ST VI, rozdziat 2.2 Ogélne wymagania dotyczace
materiatéw i urzadzen. Pod tabela pkt 1. Wnosimy o modyfikacje w sposéb nastepujacy: “Nie
dopuszcza sie zastosowania urzqdzen prototypowych. Przy czym za prototyp uznaje sie
urzqdzenia, ktorych wyprodukowano mniej niz 2 sztuki (zastosowania w UE), i dla ktorych
czas eksploatacji jest krotszy niz 2 lata (wykazane referencjami/oswiadczeniami - nalezy je
przedlozy¢ na etapie zatwierdzania Materiatow i Urzqdzen, tj. przedstawic¢ wraz z Wnioskiem
o zatwierdzenie danego Urzqdzenia, patrz wymogi - zgodnie z ST I, pkt. 2.1). Wymdg dotyczy
wszystkich urzqdzen przewidzianych do montazu, nie typoszeregu. Urzqdzenia te muszq by¢
nowe. Wykonawca przed wbudowaniem podzespotdw przedtozy Zamawiajqcemu i InZynierowi
Kontraktu zestawienie elementow do zatwierdzania”. Zaproponowana zmiana zwiekszy
konkurencyjnos¢ sktadanych ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia ww. zapisy ST VI - bez zmian, w powyzszym
zakresie.

Pytanie 25 (Pytanie 8 wniosku): ST VI, rozdziat 2.2 Ogdlne wymagania dotyczace
materiatldw i urzadzen oraz Suplement do Projektu wykonawczego TOM S (TS)” pkt 2 ,,0b.
nr 3 Stacja mechanicznego oczyszczania sciekow” zapisano ,,0 wymaga sie wykonania wanny
ze stali AISI 316L”. Wnosimy o rezygnacje z tego zapisu i pozostanie przy wykonaniu wanny
z materiatu 304L. Wprowadzona przez Zmawiajgcego zmiana ma spory wptyw na koszt
remontu sitopiaskownikow.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia ww. zapisy ST VI - bez zmian, w powyzszym
zakresie oraz patrz odpowiedz na Pytanie nr 28.

Pytanie 26 (Pytanie 9 wniosku): W dokumencie ,,Suplement do Projektu wykonawczego
TOM S (TS)” pkt 9 ,,0b. nr 18 Przepompownia $ciekéw wlasnych i odciekow P3” zostato
opisane alternatywne rozwigzanie dla istniejacego rurociagu sciekdw wiasnych okreslonych
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na PZT jako 16+17: ,,d. Rurociqg — w Przepompowni sciekow wiasnych i odciekéw nalezy
zamontowac rurociqg fi 273,0/3,0 stal AISI304, natomiast poza tq przepompowniq az do Ob.
nr 4 nalezy zastosowac rurociqg DN250PE. Odcinek istniejqcy miedzy Ob. nr 18 a Ob. nr 4
nalezy poddac inspekcji TV i ew. probie szczelnosci. W przypadku kiedy w wyniku inspekcji
Wykonawca wykaze brak koniecznosci wymiany rurociqgu, to w tej lokalizacji roboty zostang

zaniechane”. Prosimy o:

a) przestanie informacji dotyczacej istniejacego rurociggu: rodzaj materiatu, $rednica, oraz
przekazanie profilu odcinka podlegajacego ewentualnej wymianie.

b) Udzielenie informacji czy Zamawiajacy w ramach swoich dziatan nie moze dokona¢
inspekcji rurociggu i okresli¢ czy ma podlega¢ wymianie?

) potwierdzenie, Ze odcinek sieci 16+17 pomiedzy obiektem nr 4, a obiektem nr 2 nie
podlega wymianie i nie jest przedmiotem zapytania ofertowego w mys$l opisu na rys nr 33
TOM 1I ,,Urzadzenia, sieci i instalacje technologiczne”.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada dokumentacji archiwalnej istniejacego rurociagu
oznaczonego na PZT jako 16+17.

Istniejacy rurociag 16+17 na odcinku miedzy Ob. 2 a Ob. 4 to rurociag o Srednicy 250
mm.

Rurociag ten znajduje sie w zakresie rzeczowym Zadania, wiec podlega wymianie.

W zwiazku z tym Zamawiajacy uzupelnia Wykaz cen o pozycje nr 23.14 pn.:
“Wykonanie kompletnej wymiany odcinka miedzy Ob. 2 (za odcinkiem
nowoprojektowanym) a Ob. 4 zdefiniowanym na PZT jako przewéd nr 16+17 wraz z
uzbrojeniem i robotami ziemnymi”.

Pytanie 27 (Pytanie 10 wniosku): Wzo6r umowy. Kl. 13.1 pkt 3) ppkt d). Prosimy o
wyjasnienie, co Zamawiajacy rozumie pod okreSleniem ,,..w przypadku kiedy wartos¢
urzqdzenia przewidzianego do remontu / wymiany”. Czy chodzi o: wartos¢ remontu
urzadzenia przewidzianego do remontu/wymiany, czy o warto$¢ ksiegowa urzadzenia. Jezeli
chodzi o warto$¢ ksiegowa prosimy okreslenie tej wartosci, aby Wykonawca miat mozliwos¢
poréwnania potencjalnych ofert na dostawe nowych sitopiskownikéw z ofertami na remont
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istniejacych urzadzen. Wykonawca nie jest w stanie okresli¢ wartosci urzadzenia
eksploatowanego od lat przez uzytkownika na oczyszczalni Sciekdw.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dotyczy to wartosci remontu urzadzenia.

Pytanie 28 (Pytanie 11 wniosku): Prosimy o podanie podstawowych danych technicznych
rownowaznosci sitopisakownikow jakie musiatyby speli¢ w przypadku konieczno$ci zmiany
sposobu realizacji elementu przedmiotu zaméwienia, tj. zamiast zakladanego
remontu/wymiany — dostawa nowego urzadzenia.

Odpowiedz: Minimalne parametry dotyczace sitopiaskownikéw zostaly okreslone w ST
VI, w tym pkt. 2.2 oraz w Suplemencie do PW w pkt. 2, ppkt. b).

Zamawiajacy prostuje takze omylke pisarska w Suplemencie do PW w pkt. 2, tj. usuwa
ppkt. f), jako niemajacy zastosowania (material wykonania nowej wanny to stal AISI
316L), a obecny ppkt g) otrzymuje numer f).

Pytanie 29 (Pytanie 12 wniosku): Wzigwszy pod uwage, iz Zamawiajacy uniewaznit
pierwsze postepowania z powodu braku srodkdw, a aktualnie rozszerzy?t zakresu zadania,
m.in. poprzez wydtuzenie gwarancji i przelozeniem na Wykonawce serwisu urzadzen wraz z
zakupem czesci, zwiekszeniem zakresu o ob. 8 (komora rozdziatu KR-3) oraz dostawe i
montaz biofiltra w ob. 18 (Przepompownia $ciekéw wtasnych i odciekéw P3), prosimy o
podanie jaka kwote Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamowienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza przeznaczy¢ na realizacje
zamoOwienia w terminie péZniejszym, jednak nie péZniej niz przed otwarciem ofert - tj.
zgodnie z art. 222, ust. 1, pkt. 4 ustawy PZP.

Pytanie 30 (Pytanie 13 wniosku): Wz6r umowy. Kl. 13.1 pkt 3) ppkt d). Majac na uwadze
gospodarnos¢ Zamawiajacego i wydatkowanie pieniedzy publicznych, wnosimy o
wykres$lenie lub odpowiednia modyfikacje na: jezeli koszt zakupu i montazu nowego
urzqdzenia jest nizszy lub rowny wartosci urzqdzenia (czy kosztu remontu istniejacego
urzadzenia — w zaleznosci od odpowiedzi Zamawiajacego na pytanie nr 10), dopuszcza sie
dostawe i montaz nowego urzqdzenia. Zapis mowiacy o przewyzszeniu o 75 % jest
absurdalny i nielogiczny. Prowadzi to do sytuacji, w ktérej zamiast zakupu nowego
urzadzenia, objetego gwarancjq producenta oraz serwisem, Wykonawca bedzie zmuszony do
remontu urzadzen uzytkowanych przez wiele lat, ponoszac znacznie wyzsze koszty (a tym
samym takze Zamawiajacy) niz przy zakupie nowego urzadzenia. Wykonywanie remontow
urzadzen, ktérych warto$¢ remontu szacowana jest na kilka milionéw przez autoryzowany
serwis, zamiast zakupu nowych urzadzen — ktore sa tansze niz remonty starych, a przy tym w
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pehni spelniaja swoje funkcje techniczne i technologiczne — stanowi niczym nieuzasadnione
marnotrawstwo Srodkéw publicznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia tres¢ w Zalaczniku nr 8 do SWZ Projektowane
Postanowienia Umowy, KI. 13.1, pkt 3) ppkt d), ktory otrzymuje nastepujace brzmienie:

“d)  koniecznosc¢ zmiany sposobu realizacji elementow przedmiotu zaméwienia, tj.
zamiast zakladanego remontu istniejgcego urzqdzenia - dostawa nowego urzqdzenia, pod
warunkiem, Ze wartos¢ remontu urzqdzenia, nie bedzie wyzsza niz 75 % wartosci dostawy i
montazu urzqdzenia nowego”.

Zamawiajacy dodatkowo zwraca uwage, Zze wartos¢ remontowanego urzadzenia ma by¢
objeta gwarancja zgodnie z odpowiedzia na Pytanie nr 13.

Pytanie 31 (Pytanie 14 wniosku): Prosimy o udostepnienie rysunkow ob. 8 — Komora
rozdziatu KR-3.

Odpowiedz: Zamawiajacy zalacza archiwalny rysunek Ob. 8 Komora rozdzialu KR-3.

Pytanie 32 (Pytanie 15 wniosku): Prosimy o okreslenie lokalizacji biofiltra stuzacego do
usuniecia substancji ztowonnych w powietrzu z pompowni P3.

Odpowiedz: Biofiltr nalezy posadowi¢ w bezposrednim sasiedztwie pompowni P3.
Zamawiajacy zalacza rysunek pogladowy z lokalizacja biofiltra.

Pytanie 33: Wnosimy o zmiane warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie oséb
zdolnych do wykonania zamdwienia:

Aktualnie jest: Przedstawiciel Wykonawcy / Kierownik Budowy - 1 osoba do pehienia
funkcji Przedstawiciela Wykonawcy / Kierownika budowy posiadajacq uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczen lub posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz co najmniej 5-letnie
doswiadczenie (liczac od momentu uzyskania uprawnien do kierowania robotami w danej
specjalnosci tj. po uzyskaniu kwalifikacji, o ktérej mowa w pkt. 8.1. d) SWZ, liczone jako
suma przepracowanych miesiecy) jako kierownik budowy przy obiektach budowlanych z
sektora srodowiska w zakresie gospodarki wodno - Sciekowej w tym w/w doSwiadczenie w
kierowaniu jako kierownik budowy na co najmniej jednym zakonczonym kontrakcie/zadaniu
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polegajacych na budowie (odbudowie lub rozbudowie) i/lub modernizacji i/lub przebudowie
oczyszczalni sciekdw komunalnych o wydajnosci sredniodobowej co najmniej 6000 m3/d i
wartosci co najmniej 10 000 000,00 pln netto.

Proponowana zmiana: Przedstawiciel Wykonawcy / Kierownik Budowy - 1 osobg do
pehnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy / Kierownika budowy posiadajaca uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczen lub posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz co najmniej 5-letnie
doswiadczenie (liczac od momentu uzyskania uprawnien do kierowania robotami w danej
specjalnosci tj. po uzyskaniu kwalifikacji, o ktérej mowa w pkt. 8.1. d) SWZ, liczone jako
suma przepracowanych miesiecy) jako kierownik budowy/kierownik robét/inspektor
nadzoru przy obiektach budowlanych z sektora Srodowiska w zakresie gospodarki wodno -
Sciekowej w tym w/w doSwiadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu jako kierownik
budowy/kierownik robot/inspektor nadzoru na co najmniej jednym zakonczonym
kontrakcie/zadaniu polegajacych na budowie (odbudowie lub rozbudowie) i/lub modernizacji
i/lub przebudowie oczyszczalni sSciekdw komunalnych o wydajnosci sSredniodobowej co
najmniej 6000 m3/d i warto$ci co najmniej 10 000 000,00 pln netto.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 34: Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie do odwadniania osadu
wysokociSnieniowej prasy taSmowej spetniajacej wymogi technologiczne SIWZ ale o
konstrukcji wykonanej z blach ptytowych ze stali ocynkowanej ogniowo (wg DIN 50976) i
walcach ze stali konstrukcyjnej wzmocnionej, ocynkowane ogniowo, zabezpieczone
trudnos$cieralng antykorozojna powtoka z tworzyw?

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 35: Czy Zamawiajacy uzna za speiniony nastepujacy warunek dotyczacy Kierownika
Budowy: ,,Do$wiadczanie uznane bedzie jako wykazanie petnienia funkcji Kierownika
Budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koficowego.” w sytuacji, w ktorej
kierownik budowy przejat teren budowy od Zamawiajacego, ale oficjalnie rozpoczat pelnienie
obowigzkéw kilka dni po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy (przekazanie terenu
budowy nastgpito 30 wrzesnia, a przejecie obowigzkow kierownika budowy 7 pazdziernika).
Sytuacja ta wynikata z tego, Ze Zamawiajacy w toku przetargu wyznaczyt swojego
kierownika budowy (celem wykonania prac przygotowawczych zwigzanych z przesadzeniem
istniejacej roslinnosci kolidujacej z rozpoczeta inwestycja), ktory zrezygnowat z pelnienia
funkcji kilka dni po przekazaniu terenu budowy wykonawcy (w dniu 7.10)?
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Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ w pkt 7.1, pkt. d), ppkt (i) Osoby zdolne
do wykonania zaméwienia, tj. zmienia sie ostatnie zdanie we fragmencie dotyczacym
zakresu Przedstawiciela Wykonawcy / Kierownika Budowy, ktore otrzymuje
nastepujace brzmienie:

“Doswiadczanie uznane bedzie jako wykazanie pelnienia funkcji Kierownika Budowy od
dnia przejecia terenu budowy i/lub od dnia przejecia obowigzkéw Kierownika Budowy
do dnia odbioru koncowego”.

Pozostale zapisy SWZ pozostaja bez zmian.

W zwigzku z w/w zmianami Zamawiajacy zatacza zmieniony SWZ, Zatgcznik
nr 1a do SWZ (Wykaz cen) i Zalgcznik nr 8 do SWZ (Projektowane
Postanowienia Umowy).
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