



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 28.07.2023 r.

**Do wszystkich
Uczestników postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym** o szacunkowej wartości **poniżej progu**. Na wykonanie roboty budowlanej dla nw. zadania: **„Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu Św. Anny w Warszawie”**. **Znak sprawy – TP 50/2023.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Szanowni Państwo,

z uwagi na wyznaczenie nowego terminu wizji lokalnej oraz warunku złożenia kosztorysu ofertowego który nie został udostępniony wykonawcą w formie edytowalnej.

Przygotowanie oferty się wydłuża.

Aby postępowanie było przejrzyste oraz transparentne wnosimy o udostępnienie kosztorysu w formie edytowalnej (ath) lub o przesunięcie terminu składania ofert celem przygotowania kompletnych wszystkich załączników.

w przypadku braku możliwości udostępnienia edytowalnego kosztorysu wnosimy aby załącznik był dosłany w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty a nie wraz z ofertą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.08.2023 r.