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PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek
ADRES INWESTYCJI   :     Gmina Jabłonowo Pomorskie, obręb 0008 Jabłonowo-Zamek, dz. nr 229/2
INWESTOR   :     Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
ADRES INWESTORA   :     87-330 Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28
KOD POZYCJI   :     Kod pozycji zgodny z numerami specyfikcji technicznej
BRANŻA   :     Drogowa CPV 45 23 31 20-6 

DATA OPRACOWANIA   :     20.12.2021r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ: Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
20.12.2021r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Jabłonowo Zamek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto ść

1 2 3 4
1 1 - 10 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,

ziemne
2 11 - 16 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia ze ściekiem - Roboty podstawowe,

podbudowy i nawierzchnie
3 17 - 21 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsą-

czające, podbudowy i nawierzchnie
4 22 - 24 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669



PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wyko-

nawca
ha 1.296

2
d.1

D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geode-
zyjna w trakcie budowy

ha 1.296

3
d.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km 0.216

4
d.1

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do
15 cm z wywozem

m3 48.600

5
d.1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wyso-
kości 13-17 cm z wywozem

m2 250.000

6
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na składo-
wisko wskazane przez Inwestora do 3 km.

m3 514.000

7
d.1

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II

m3 6.000

8
d.1

D-02.01.01 Wykopy ręczne liniowe pod rury osłonowe w gruncie kat.
I-IV

m3 28.000

9
d.1

D-02.01.01 Montaż rur dwudzielnych ochronnych m 28.000

10
d.1

D-02.01.01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z
zagęszczeniem

m3 28.000

2 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia ze ściekiem - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchn ie
11

d.2
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 1308.500

12
d.2

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Za-
gęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 20 cm.

m2 1308.500

13
d.2

D-05.03.01 Ława przy krawędzi jezdni C 12/15 z oporem (B-15) m3 30.240

14
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2 1195.000

15
d.2

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości
16 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze sza-
rym

m2 1080.000

16
d.2

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości
16 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze gra-
fitowym

m2 115.000

3 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie
17

d.3
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 126.000

18
d.3

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Za-
gęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 20 cm.

m2 126.000

19
d.3

D-05.03.01 Ława przy krawędzi zjazdu C12/15 z oporem (B-15) m3 1.470

20
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2 126.000

21
d.3

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości
16 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze sza-
rym

m2 126.000

4 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe
22

d.4
D-06.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Po-

rządkowanie terenu wokół.
m2 648.000

23
d.4

D-06.01.01 Wykonanie trawników. Pielęgnacja w okresie gwarancyj-
nym.

m2 648.000

24
d.4

D-06.04.01 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z na-
mułu gr. 20 cm

m 30.000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Jabłonowo Zamek PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1

d.1
D-
01.01.0
1

Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca ha

(216.0*60.0)/10000 ha 1.296
RAZEM 1.296

2
d.1

D-
01.01.0
1

Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy ha

(216.0*60.0)/10000 ha 1.296
RAZEM 1.296

3
d.1

D-
01.01.0
1

Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km

0.216 km 0.216
RAZEM 0.216

4
d.1

D-
01.02.0
2

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem m3

[(216.0*1.5)*0.15] m3 48.600
RAZEM 48.600

5
d.1

D-
01.02.0
4

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm z wywozem m2

250.0 m2 250.000
RAZEM 250.000

6
d.1

D-
02.01.0
1

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samo-
wyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km.

m3

 
514.0 m3 514.000
na podstawie programu roblin

RAZEM 514.000
7

d.1
D-
02.03.0
1

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat.
I-II

m3

6.0 m3 6.000
na podstawie programu dora

RAZEM 6.000
8

d.1
D-
02.01.0
1

Wykopy ręczne liniowe pod rury osłonowe w gruncie kat. I-IV m3

70.0*0.4*1.0 m3 28.000
pod rury osłonowe sieci elektrycznej i teletechnicznej

RAZEM 28.000
9

d.1
D-
02.01.0
1

Montaż rur dwudzielnych ochronnych m

70.0*0.4*1.0 m 28.000
sieć elektryczna i teletechniczna

RAZEM 28.000
10

d.1
D-
02.01.0
1

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z zagęszczeniem m3

70.0*0.4*1.0 m3 28.000
pod rury osłonowe sieci elektrycznej i teletechnicznej

RAZEM 28.000
2 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia ze ściekiem - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchn ie

11
d.2

D-
04.01.0
1

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

(216.0*6.0)+(25.0*0.5) m2 1308.500
RAZEM 1308.500

12
d.2

D-
04.02.0
1

Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zagęszczenie mechaniczne.
Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

(216.0*6.0)+(25.0*0.5) m2 1308.500
RAZEM 1308.500

13
d.2

D-
05.03.0
1

Ława przy krawędzi jezdni C 12/15 z oporem (B-15) m3

(216.0*0.07)*2 m3 30.240
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Jabłonowo Zamek PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spec

.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 30.240
14

d.2
D-
04.04.0
2

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz-
nie o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

216.0*5.0 m2 1080.000
jezdnia
 
230.0*0.5 m2 115.000
ściek

RAZEM 1195.000
15

d.2
D-
05.03.0
1

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej w kolorze szarym

m2

216.0*5.0 m2 1080.000
jezdnia

RAZEM 1080.000
16

d.2
D-
05.03.0
1

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej w kolorze grafitowym

m2

230.0*0.5 m2 115.000
ściek

RAZEM 115.000
3 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie

17
d.3

D-
04.01.0
1

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

35.0+86.0+5.0 m2 126.000
RAZEM 126.000

18
d.3

D-
04.02.0
1

Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zagęszczenie mechaniczne.
Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

35.0+86.0+5.0 m2 126.000
RAZEM 126.000

19
d.3

D-
05.03.0
1

Ława przy krawędzi zjazdu C12/15 z oporem (B-15) m3

(21.0*0.07) m3 1.470
RAZEM 1.470

20
d.3

D-
04.04.0
2

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz-
nie o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

35.0+86.0+5.0 m2 126.000
RAZEM 126.000

21
d.3

D-
05.03.0
1

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej w kolorze szarym

m2

35.0+86.0+5.0 m2 126.000
RAZEM 126.000

4 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe
22

d.4
D-
06.01.0
1

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół. m2

(216.0*1.5)*2 m2 648.000
RAZEM 648.000

23
d.4

D-
06.01.0
1

Wykonanie trawników. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym. m2

(216.0*1.5)*2 m2 648.000
RAZEM 648.000

24
d.4

D-
06.04.0
1

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000
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