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ZAKŁAD  USŁUGOWO  -  HANDLOWY   „ RR” 

mgr inż. Ryszard  Jóźwik 

Ul. Teatralna  2 a 

55-100 Trzebnica 
Regon  931191491                                                                                      NIP  915-110-70-60 

Kom.   693 126 804                                                         e-mail:ryszardjozwik583@gmail.com 

 
Egz. 1. 

PROJEKT  . 
Nazwa i adres inwestycji: 

Remont  drogi gminnej  ul. Stawowej  

w m. Czeszów  .  

Działki budowlane:  

Dz. nr  577; 601; 379  AM-1     obręb Czeszów  

Gmina Zawonia .  

Inwestor:   Gmina Zawonia     

Ul. Trzebnicka 11  

55-106  Zawonia    

  

 
Imię i nazwisko 

Uprawnienia / 
specjalność 

Podpis Data 

BRANŻA DROGOWA 

Opracował  mgr inż. Ryszard Jóźwik Nr upr. 255/91/UW  05.2022 

 

Trzebnica, maj   2022 
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Zawartość   opracowania .  

1/ opis techniczny  

2/  informacja BIOZ  

 

Część rysunkowa : 

1/ Orientacja  

2/ Projekt zagospodarowania terenu  

3/ Przekrój   konstrukcyjny  
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    1/  Opis techniczny  technologii remontu . 

I. Stan istniejący    .   

Odcinek drogi przewidzianej do remontu  zlokalizowany jest w m. Czeszów  –  
pomiędzy skrzyżowaniem z  drogą gminną ul. Zieloną a skrzyżowaniem  z 
drogą powiatową ul. Złotowską .  

Droga pełni funkcję drogi dojazdowej do zabudowy mieszkaniowej typ 
siedliskowego oraz gruntów rolnych. Istniejący pas drogowy posiada szerokość 
zmienną  od  4 do 6,16 m. Nawierzchni drogi obecnie jest gruntowa.                        
Na odcinku planowanym do remontu występują dwa wjazdy indywidualne do 
przyległych posesji jeden wjazd publiczny do rozdzielni gazu.   

Nawierzchnia jezdni odwadniana jest zgodnie z konfiguracją terenu w kierunku 
istniejącej drogi gminnej i do istniejącego  rowu .  

Projektowany zakres prac  dla remontu drogi mieści się  w istniejącym pasie 
drogowym i nie przewiduje się wykonywania korekt  przebiegu jezdni drogi w 
planie – wyjścia poza istniejący pas  drogowy na etapie remontu . 

W pasie drogi zlokalizowana jest infrastruktura techniczna : 

-  sieć gazowa  

Projektowane roboty  mają na celu poprawić przejezdność przez wykonanie 
nawierzchni szutrowej na istniejącej drodze gruntowej. Zmiana nawierzchni  z 
gruntowej na szutrową  zmniejszy koszty związane z jej utrzymaniem oraz 
pozwoli na przejazd pojazdów o nacisku 100kN/oś .  

Celem projektowanych prac jest  dostosowanie konstrukcji drogi do   
przenoszenia  obciążania od ruchu lekkiego  KR0 <0,018 mln/osi  . 

Do wykonania remontu  zaprojektowano następującą technologię prac :  

- wykorytowanie   pod konstrukcję projektowanej drogi na gł. 0,15m -0,20m 

- wzmocnienie istniejącego podłoża przez wyk. warstwy z kruszywa łamanego  

  0/63  (C90/3) gr. 10 cm   

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej  0/63    gr. 15 cm   

- wykonanie górnej podbudowy z mieszanki kamiennej  0/31,5  gr.   5 cm   

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 65% szybko rozpadową    

  warstwy wiążąco - profilującej  w ilości 1-1,5  kg/m2  . 

- wykonanie podwójnego pow. utrwalenia  grysem frakcji 2/5;5/8 gr.1 cm  
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- skropienie emulsją asfaltową 65% szybko rozpadową  w ilości 0,8-1,2 kgm2  . 

– miałowanie   grysem frakcji  2/5   

- umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 gr. 15 cm.    

      Konstrukcja zjazdów  :  

Na zjazdach należy wykonać konstrukcję analogiczną jak dla jezdni opisaną 
powyżej. 

Po wykorytowaniu  nadmiar gruntu należy załadować na wywrotki i wywieźć z 
budowy. Podłoże wyprofilować i zagęścić walcem ogumionym.  Na podłożu 
wykonać wzmocnienie przez ułożenie warstwy grubości 10cm z mieszanki 
kamiennej frakcji 0/63.  Po zagęszczeniu warstwy kamiennej należy wykonać 
badanie płyta VSS. Wtórny moduł odkształcenia powinien być nie mniejszy niż 
E2> 80 MPa.   

Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać warstwę dolną podbudowy z 
mieszanki 0/63  gr.15 cm  

Następnie należy wykonać górną warstwę podbudowy z mieszanki 0/31,5 
grubości 5 cm . Zaleca się układać górną podbudowę układarką do mieszanek 
bitumicznych .  

Na warstwę górna podbudowy  należy używać mieszankę kamienną 
frakcjonowaną o ciągłym uziarnieniu z kruszywa zasadowego (zawartość SiO2 < 
45%) łączącego się dobrze z asfaltem jak np. bazalt .  

Dopuszcza się na górną warstwę podbudowy wykorzystanie destruktu 
asfaltowego z frezowania nawierzchni bitumicznych asfaltowych, który zgodnie z 
przepisami o odpadach został pozbawiano statusu odpadu i może być 
wykorzystany w recyclingu.    

Nie należy stosować destruktu z nawierzchni o lepiszczu smołowym, który 
bezwzględnie powinien być utylizowany przez posiadacza – właściciela odpadu.  

W przypadku użycia destruktu należy zmniejszyć ilość emulsji asfaltowej do 
wykonania skropienia.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację 
materiałów przewidzianych do realizacji zadania od Inżyniera Kontraktu.  

Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni należy wykonać zgodnie z projektem i 
zgodnie z terenem. Spadki podłużne zgodnie z istniejącym profilem  podłużnym.  
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II. Roboty towarzyszące .  
     W ramach przebudowy  odcinka  drogi przewiduje się również : 
 

a/   wykonanie regulacji wysokościowej  istniejących obudów infrastruktury w 
obrębie robót nawierzchniowych . 

 
b/  wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem  łamanym  0/31,5  
 
c/ uporządkowanie terenu. 
 

     III. Uwagi dodatkowe      
 

Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom  lub wymogom 
określonym  w art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.( Dz. 
U. z 1994r. Nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami).                                               
Szczegółowy zakres poszczególnych robót podają przedmiary oraz 
szczegółowa  specyfikacja techniczna - stanowiące załączniki do SIWZ.   
Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty sporządzi i zatwierdzi 
tymczasowy projekt organizacji ruchu , wyniesie go w teren oraz utrzyma w 
czytelności i kompletności   przez cały czas trwania robót . 
Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca 
zagospodarowuje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.      
Okres gwarancji na wykonane roboty , termin realizacji zadania wg SIWZ 
opracowanej przez Zamawiającego .  
Projektowane roboty  wpływają na organizację ruchu docelowego .  
Wloty na drogę należy oznakować znakami D-41/ D-42 strefa zamieszkania 
/koniec strefy zamieszkania. Droga posiada status drogi gminnej wewnętrznej 
organizacja ruchu nie podlega zatwierdzeniu  przez Starostę. 

 

Sporządził : 
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2/ Informacja w sprawie  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia wg rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury  DZ.U.03.120.1126 z dn. 23.06.03. 

Remont drogi gminnej. 

 

 

1. Zakres robót i kolejność realizacji. 

   Planowany do wykonania zakres robót przy remoncie  mieści się na długości   559  m 

całkowitej  powierzchni  jezdni -  2011 m2 . 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie drogi. 

- sieć gazowa  

- sieć elektryczna eN   

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie 
dla życia i zdrowia ludzi . 

W zagospodarowaniu terenu generalnie występują elementy stanowiące szczególne 

zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi. Stanowią je istniejąca sieć gazowa i elektryczna   

znajdująca się w obszarze robót .   

 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót. 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia dla użytkowników drogi jak i zatrudnionych 

pracowników związane z wykonywaniem robót. 

Istotne zagrożenia  powstaną przy prowadzeniu następujących  robót : 

 prace związane z wykonaniem włączenia do drogi gminnej    

 przy rozładunku materiałów budowlanych dostarczanych na plac budowy. 

 dla pracowników pracujących  w pobliżu maszyn budowlanych , koparki , walce itd.  

 przy prowadzenie robót w pobliżu sieci energetycznych i gazowych  

 dodatkowo pracownicy wykonujący roboty są narażeni na  hałas od pracującego   

  sprzętu budowlanego używanego do zagęszczania wykopów. 
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4. Wskazanie dotyczące sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do robót szczególnie niebezpiecznych. 

Niektóre z planowanych do wykonania robót mają charakter szczególnie niebezpiecznych,  w 

nawiązaniu do  art. 21 a ust. 2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane.  W związku z 

powyższym pracownicy  przy wykonaniu tych prac muszą   posiadać świadectwa dopuszczenia do 

pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszą  również posiadać 

aktualne świadectwa ukończonych szkoleń podstawowych BHP oraz przechodzić instruktaż na 

stanowisku pracy  przed wykonaniem poszczególnych zakresów robót z przedstawieniem 

zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót. Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego 

powinni posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obsługi sprzętu, na którym 

pracują. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 
niebezpieczeństwom. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa  dla użytkowników drogi i pracowników wykonujących 

roboty należy zapewnić : 

 oznakowanie miejsca – odcinka  robót   przez  ustawienie i właściwe utrzymanie 
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego 
do wykonania robót, 

 stosowanie odzieży roboczej przez pracowników, 

 stosowanie odzieży ostrzegawczej,  

 stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania 
robót wymagających ich używania, 

 prowadzący roboty powinien posiadać urządzenia łączności do komunikowania się  
np. telefon komórkowy,   

 wykopy powinny być wygrodzone i zabezpieczone przed dostępem  niepożądanych 
osób. 

 

Trzebnica,  maj  2022.      Opracował: 
    

 

         mgr inż. Ryszard Jóźwik
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ZAKŁAD  USŁUGOWO  -  HANDLOWY  „ RR” 
mgr inż. Ryszard Jóźwik 

Ul. Teatralna 2 a 
55-100 Trzebnica 

Regon: 931191491 NIP: 915-110-70-60 
 

Kom. 693 126 804                                                                e-mail: 
ryszrdjozwik583@gmail.com 

 

 
 
 
 
INWESTOR: Gmina Zawonia     

Ul. Trzebnicka 11  
55-106  Zawonia    

 
 
TEMAT: Organizacja ruchu docelowego na drodze gminnej   
 w m. Czeszów ul. Stawowa w ramach remontu drogi. 
 
                  
 
BRANŻA: Drogowa – organizacja ruchu  
 
 
DATA: maj    2022 r. 
 
 
 
 

STANOWISKO IMIĘ  I  NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA - PODPIS 

Projektował: mgr inż. Ryszard  Jóźwik 255/91/UW 05.2022 r. 

  -  
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      1.    Podstawa    opracowania . 
Podstawę  opracowania  projektu  stanowi  : 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie  szczegółowych  
warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach oraz  wykonywania  nadzoru nad tym 
zarządzeniem .Dz.U Nr 177, poz. 1729 

- Załącznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczegółowe warunki  
techniczne dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunkach  umieszczania ich  na drogach. 

- Wizja w terenie. 
 
2. Cel  opracowania . 
Celem  projektu  jest : 
Uzupełnienie oznakowania pionowego w związku z remontem nawierzchni gruntowej na 
nawierzchnię szutrową na drodze gminnej .  

 
3. Zakres  opracowania . 
Opracowanie  swym  zakresem  obejmuje  organizację ruchu docelowego na drodze 
gminnej w  obszarze zabudowanym wsi m. Czeszów  oraz na skrzyżowaniu z  istniejącą 
drogą gminną i droga powiatową. 
 
4. Charakterystyka  drogi ruchu w  układzie  istniejącym. 

Droga  gminna zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym wsi Czeszów.  Droga gminna 
po przebudowie będzie posiadała nawierzchnię szutrową szerokości 3,0do3,5m z 
poboczami gruntowymi 0,50-0,75m. Droga pełni funkcję drogi dojazdowej do zabudowań 
gospodarczych i zagrodowych oraz do gruntów rolnych. Na drodze występuje ruch lokalny 
o małym natężeniu. Droga  nie obsługuje  komunikacji autobusowej .  
 
5. Uzasadnienie  wprowadzanych  zmian w organizacji ruchu. 
Zmiana organizacji ruchu docelowego wprowadzana jest ze względu na wykonanie 
nawierzchni szutrowej  na drodze gminnej w ramach planowanych robót .  
 
6. Organizacja  ruchu docelowego   . 
W celu dostosowania oznakowania pionowego zaprojektowano oznakowanie 
skrzyżowania z drogą gminną. Na wylotach z drogi gminnej zaprojektowano znaki D-41 i 
D-42. Znaki należy uzupełnić do stanu projektowanego. Organizacja ruchu nie wymaga 
zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem na drogach publicznych . Droga obecnie 
posiada status drogi gminnej wewnętrznej .  
 
7. Planowany  termin  wykonania  prac. 
 
Oznakowanie planowane jest do realizacji   w IV kw. 2022 r.  
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8. Uwagi ogólne . 
 
        Przy lokalizowaniu i ustawianiu znaków należy przestrzegać postanowień  
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogach aktualnie 
obowiązujących  . 
Szczególną uwagę należy zwrócić aby dolne tarcze znaków były na wysokości min. 2,2m 
od powierzchni poboczy  i nie wchodziły w skrajnię poziomą jezdni .  
Użyte oznakowanie powinno odpowiadać formą i treścią  wymaganiom  przepisów   
Organizację ruchu należy wprowadzić zgodnie z warunkami podanymi w zatwierdzeniu . 
  

Opracował :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestawienie znaków . 
 

1/  Znaki  do demontażu  
– brak   
 
2/ Znaki  do uzupełnienia lub wymiany  : 
D-41 – 2 szt.  
D-42 -  2 szt. 
Słupki -  2 szt.   
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UZGODNIENIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


