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1/ Opis techniczny technologii remontu .

Stan istniejacy

Odcinek drogi przewidzianej do remontu zlokalizowany jest w m. Czeszow —
pomiedzy skrzyzowaniem z drogg gminng ul. Zielong a skrzyzowaniem z
droga powiatowg ul. Ztotowskg .

Droga petni funkcje drogi dojazdowej do zabudowy mieszkaniowej typ
siedliskowego oraz gruntow rolnych. Istniejgcy pas drogowy posiada szerokos$¢
zmienng od 4 do 6,16 m. Nawierzchni drogi obecnie jest gruntowa.

Na odcinku planowanym do remontu wystepujg dwa wjazdy indywidualne do
przylegtych posesiji jeden wjazd publiczny do rozdzielni gazu.

Nawierzchnia jezdni odwadniana jest zgodnie z konfiguracjg terenu w kierunku
istniejgcej drogi gminnej i do istniejgcego rowu .

Projektowany zakres prac dla remontu drogi miesci sie w istniejgcym pasie
drogowym i nie przewiduje sie wykonywania korekt przebiegu jezdni drogi w
planie — wyjscia poza istniejgcy pas drogowy na etapie remontu .

W pasie drogi zlokalizowana jest infrastruktura techniczna :
- sie¢ gazowa

Projektowane roboty majg na celu poprawic przejezdno$¢ przez wykonanie
nawierzchni szutrowej na istniejgcej drodze gruntowej. Zmiana nawierzchni z
gruntowej na szutrowg zmniejszy koszty zwigzane z jej utrzymaniem oraz
pozwoli na przejazd pojazddéw o nacisku 100kN/os .

Celem projektowanych prac jest dostosowanie konstrukcji drogi do
przenoszenia obcigzania od ruchu lekkiego KRO <0,018 min/osi .

Do wykonania remontu zaprojektowano nastepujgca technologie prac :

- wykorytowanie pod konstrukcje projektowanej drogi na gt. 0,15m -0,20m

- wzmochienie istniejgcego podtoza przez wyk. warstwy z kruszywa tamanego
0/63 (C90/3) gr. 10 cm

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/63 gr.15cm

- wykonanie gérnej podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr. 5cm

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 65% szybko rozpadowag
warstwy wigzgco - profilujgcej w ilosci 1-1,5 kg/m2 .

- wykonanie podwojnego pow. utrwalenia grysem frakcji 2/5;5/8 gr.1 cm



- skropienie emulsjg asfaltowg 65% szybko rozpadowg w ilosci 0,8-1,2 kgm2 .

— miatowanie grysem frakcji 2/5

- umocnienie poboczy kruszywem 0/31,5 gr. 15 cm.
Konstrukcja zjazdow :

Na zjazdach nalezy wykonac¢ konstrukcje analogiczng jak dla jezdni opisang
powyze;j.

Po wykorytowaniu nadmiar gruntu nalezy zatadowac na wywrotki i wywiez¢ z
budowy. Podtoze wyprofilowac¢ i zagesci¢ walcem ogumionym. Na podtozu
wykona¢ wzmocnienie przez utozenie warstwy grubosci 10cm z mieszanki
kamiennej frakcji 0/63. Po zageszczeniu warstwy kamiennej nalezy wykonaé
badanie ptyta VSS. Wtérny modut odksztatcenia powinien by¢ nie mniejszy niz
E2> 80 MPa.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ warstwe dolng podbudowy z
mieszanki 0/63 gr.15 cm

Nastepnie nalezy wykonaé gorng warstwe podbudowy z mieszanki 0/31,5
grubosci 5 cm . Zaleca sie uktada¢ gérng podbudowe uktadarkg do mieszanek
bitumicznych .

Na warstwe gérna podbudowy nalezy uzywac¢ mieszanke kamienng
frakcjonowang o ciggtym uziarnieniu z kruszywa zasadowego (zawartos¢ SiO2 <
45%) taczgcego sie dobrze z asfaltem jak np. bazalt .

Dopuszcza sie na gorng warstwe podbudowy wykorzystanie destruktu
asfaltowego z frezowania nawierzchni bitumicznych asfaltowych, ktéry zgodnie z
przepisami o odpadach zostat pozbawiano statusu odpadu i moze by¢
wykorzystany w recyclingu.

Nie nalezy stosowac destruktu z nawierzchni o lepiszczu smotowym, ktory
bezwzglednie powinien by¢ utylizowany przez posiadacza — wtasciciela odpadu.

W przypadku uzycia destruktu nalezy zmniejszyc¢ ilos¢ emulsji asfaltowej do
wykonania skropienia.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek uzyskac akceptacje
materiatéw przewidzianych do realizacji zadania od Inzyniera Kontraktu.

Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem i
zgodnie z terenem. Spadki podtuzne zgodnie z istniejgcym profilem podtuznym.



Roboty towarzyszace .
W ramach przebudowy odcinka drogi przewiduje sie rowniez :

a/ wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych obuddw infrastruktury w
obrebie robét nawierzchniowych .

b/ wykonanie uzupetnienia poboczy kruszywem tamanym 0/31,5
c/ uporzgdkowanie terenu.
Uwagi dodatkowe

Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ Polskim Normom Ilub wymogom
okreslonym w art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.( Dz.
U z 199%4r. Nr 89, poz414 z pbdzniejszymi  zmianami).
Szczegbétowy zakres poszczegolnych robot podajg przedmiary oraz
szczegotowa specyfikacja techniczna - stanowigce zatgczniki do SIWZ.
Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca we wtasnym zakresie i w cenie oferty sporzadzi i zatwierdzi
tymczasowy projekt organizacji ruchu , wyniesie go w teren oraz utrzyma w
czytelnosci i kompletnosci przez caty czas trwania robét .

Urobek i gruz powstaly podczas prowadzenia robot Wykonawca
zagospodarowuje we wtasnym zakresie zgodnie z ustawg o odpadach.

Okres gwarancji na wykonane roboty , termin realizacji zadania wg SIWZ
opracowanej przez Zamawiajgcego .

Projektowane roboty wptywajg na organizacje ruchu docelowego .

Wioty na droge nalezy oznakowacC znakami D-41/ D-42 strefa zamieszkania
/koniec strefy zamieszkania. Droga posiada status drogi gminnej wewnetrzne;j
organizacja ruchu nie podlega zatwierdzeniu przez Staroste.

Sporzadzit :



2/ Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury DZ.U.03.120.1126 z dn. 23.06.03.

Remont drogi gminnej.

1. Zakres roboét i kolejnosé¢ realizaciji.

Planowany do wykonania zakres robét przy remoncie miesci sie na dtugosci 559 m

catkowitej powierzchni jezdni- 2011 m2.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych w pasie drogi.

- sie¢ gazowa
- sie¢ elektryczna eN

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
dla zycia i zdrowia ludzi .

W zagospodarowaniu terenu generalnie wystepujg elementy stanowigce szczegdéline
zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi. Stanowig je istniejgca sie¢ gazowa i elektryczna

znajdujgca sie w obszarze robot .

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Podczas realizacji robot mogg wystgpi¢ zagrozenia dla uzytkownikéw drogi jak i zatrudnionych

pracownikéw zwigzane z wykonywaniem robét.
Istotne zagrozenia powstang przy prowadzeniu nastepujgcych robét :

e prace zwigzane z wykonaniem wigczenia do drogi gminnej

e przy roztadunku materiatow budowlanych dostarczanych na plac budowy.

e dla pracownikéw pracujgcych w poblizu maszyn budowlanych , koparki , walce itd.
e przy prowadzenie robot w poblizu sieci energetycznych i gazowych

e dodatkowo pracownicy wykonujgcy roboty sg narazeni na hatas od pracujgcego

sprzetu budowlanego uzywanego do zageszczania wykopow.



4. Wskazanie dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Niektére z planowanych do wykonania robot majg charakter szczegdlnie niebezpiecznych, w
nawigzaniu do art. 21 a ust. 2 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane. W zwigzku z
powyzszym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszg réwniez posiadaé
aktualne $wiadectwa ukoniczonych szkoleh podstawowych BHP oraz przechodzi¢ instruktaz na
stanowisku pracy przed wykonaniem poszczegoélnych zakresow robét z przedstawieniem
zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robot. Dodatkowo operatorzy sprzetu budowlanego
powinni posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktérym
pracuja.

5. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw wykonujacych

roboty nalezy zapewnic :

e oznakowanie miejsca — odcinka robét przez ustawienie i wlasciwe utrzymanie
oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego
do wykonania robét,

o stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw,
o stosowanie odziezy ostrzegawczej,

o stosowanie Srodkéw ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie wykonywania
rob6t wymagajacych ich uzywania,

e prowadzacy roboty powinien posiada¢ urzadzenia tgcznosci do komunikowania sie
np. telefon komorkowy,

e wykopy powinny by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem niepozgdanych
0s0b.

Trzebnica, maj 2022. Opracowat:

mgr inz. Ryszard Jozwik
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1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania projektu stanowi :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem .Dz.U Nr 177, poz. 1729

- Zalacznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkach umieszczania ich na drogach.

- Wizja w terenie.

2. Cel opracowania.

Celem projektu jest:

Uzupetnienie oznakowania pionowego w zwigzku z remontem nawierzchni gruntowej na
nawierzchni¢ szutrowg na drodze gminnej .

3. Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje organizacj¢ ruchu docelowego na drodze
gminnej w obszarze zabudowanym wsi m. Czeszow oraz na skrzyzowaniu z istniejaca
droga gminng i droga powiatow3.

4. Charakterystyka drogi ruchu w ukladzie istniejacym.

Droga gminna zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym wsi Czeszé6w. Droga gminna
po przebudowie bedzie posiadala nawierzchni¢ szutrowa szerokosci 3,0do3,5m z
poboczami gruntowymi 0,50-0,75m. Droga peti funkcje drogi dojazdowej do zabudowan
gospodarczych i zagrodowych oraz do gruntéw rolnych. Na drodze wystepuje ruch lokalny
o matym natezeniu. Droga nie obstuguje komunikacji autobusowe;j .

5. Uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu.
Zmiana organizacji ruchu docelowego wprowadzana jest ze wzgledu na wykonanie
nawierzchni szutrowej na drodze gminnej w ramach planowanych robot .

6. Organizacja ruchu docelowego

W celu dostosowania oznakowania pionowego zaprojektowano oznakowanie
skrzyzowania z droga gminng. Na wylotach z drogi gminnej zaprojektowano znaki D-41 i
D-42. Znaki nalezy uzupeti¢ do stanu projektowanego. Organizacja ruchu nie wymaga
zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach publicznych . Droga obecnie
posiada status drogi gminnej wewngtrzne;j .

7. Planowany termin wykonania prac.

Oznakowanie planowane jest do realizacji w IV kw. 2022 r.
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8. Uwagi ogoélne .

Przy lokalizowaniu 1 ustawianiu znakow nalezy przestrzega¢ postanowien
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw na drogach aktualnie
obowigzujacych .

Szczegolng uwage nalezy zwrocic¢ aby dolne tarcze znakéw byly na wysokosci min. 2,2m
od powierzchni poboczy i nie wchodzity w skrajni¢ pozioma jezdni .

Uzyte oznakowanie powinno odpowiada¢ formg i treScia wymaganiom przepisow
Organizacje¢ ruchu nalezy wprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w zatwierdzeniu .

Opracowat :

Zestawienie znakow .

1/ Znaki do demontazu
— brak

2/ Znaki do uzupekienia lub wymiany :
D-41 — 2 szt.

D-42 - 2 szt.

Shupki - 2 szt.
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