
Zestaw pytań nr  6 

 

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 1-5 dotyczące wyjaśnienia treści SWZ: 

1. Zamawiający w Rozdziale II pkt. 1. ppkt. 4.1. lit. e SWZ określił: Zakres przedmiotu zamówienia 

obejmuje świadczenie usług Inżyniera Kontraktu polegających na […] pracach przygotowawczych, 

które obejmują w szczególności […] jednorazową aktualizację dokumentacji projektowej na potrzeby 

postępowania przetargowego. 

Proszę o jednoznaczne określenie jakich czynności w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej 

oraz w zakresie jakich jej części będzie oczekiwał Zamawiający od Inżyniera Kontraktu, także w 

kontekście praw autorskich do dokumentacji projektowej. 

2. Proszę o potwierdzenie, że wymóg stałej obecności określony w Rozdziale II pkt. 1. ppkt. 4.2. lit. e 

SWZ w wymiarze minimum 5 razy w tygodniu w wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie w 

powiązaniu z §2 ust. 5 pkt. 5 wzoru Umowy, dotyczy sumarycznie wymienionych osób, tj. 

obligatoryjna codzienna obecność danej osoby z Zespołu (Personelu Kluczowego) nie musi wynosić 

co najmniej 4 godziny dziennie. 

3. Prosimy o zdefiniowanie określenia „weryfikacja merytoryczna dokumentacji projektowej” dla 

jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 

4. Proszę o potwierdzenie, że okres gwarancji i rękojmi z tytułu usługi Inżyniera Kontraktu upływa 36 

miesięcy od zatwierdzenia przez Zamawiającego Sprawozdania końcowego, nawet w przypadku, gdy 

gwarancja wykonawcy robót budowlanych będzie udzielana na dłuższy okres czasu. Jednocześnie 

proszę o wskazania maksymalnego czasu zatwierdzenia przez Zamawiającego Sprawozdania 

końcowego od momentu jego złożenia. 

5. Proszę o przekazanie treści Dokumentu Gwarancji, o którym mowa w §14 ust. 2 wzoru Umowy. 

Odpowiedzi na pytania (zestaw) nr 6 

Ad.1  

Zamawiający poprzez jednorazową aktualizację dokumentacji projektowej na potrzeby postępowania 

przetargowego rozumie weryfikacje/nadzorowanie aktualności dokumentacji  w zakresie ustalenia 

wartości zamówienia zgodnie z wymogiem art. 36 Pzp  

Ad.2 

Zamawiający wymaga utrzymaniu stałej, tj. codziennej obecności na terenie budowy podczas realizacji 

robót budowlanych zarówno Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu, jak i pozostałych osób z 

Zespołu (Personelu Kluczowego) niezbędnych do realizacji nadzoru, tj. minimum 5 razy w tygodniu w 

wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie. Zapis Rozdziału II pkt. 1. ppkt. 4.2. lit. e SWZ oraz § 2 ust. 

5 pkt. 5 wzoru Umowy, oznacza codzienną obecność Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu  

minimum 5 razy w tygodniu w wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie oraz pozostałych osób z 

Personelu Kluczowego w tym samym zakresie z zastrzeżeniem postanowienia § 2 ust. 5 pkt 5 lit. a 

wzoru Umowy. 

 

Ad.3  

Weryfikacja merytoryczna dokumentacji projektowej oznacza jej weryfikację dającą Zamawiającemu 

pewność, że stanowi ona kompletny, wykonany profesjonalnie zgodnie z zakresem przedmiotowym i 

rzeczowym umowy zestaw dokumentów, pozwalający jednoznacznie określić i wykonać przedmiot 

zamówienia.  

 

Ad.4 Okres gwarancji i rękojmi z tytułu usługi Inżyniera Kontraktu upływa 36 miesięcy od 

zatwierdzenia przez Zamawiającego Sprawozdania końcowego, nawet w przypadku, gdy gwarancja 

wykonawcy robót budowlanych będzie udzielana na dłuższy okres czasu. Jednocześnie Zamawiający 

dokonuje zmiany SWZ w zał. nr 1 do SWZ Szczegółowym zakresie prac Inżyniera Kontraktu, w 

pkt V Weryfikacja rozliczeń (…),  lit. E, po pkt 8: dodaje się pkt 9 o treści: 



„9. Zamawiający zatwierdzi kompletne sprawozdanie końcowe zgodne z wymogiem  pkt 2-8 w terminie 

30 dni od jego kompletnego przedłożenia.” 

 

Ad.5 SWZ nie zawiera wzoru Dokumentu Gwarancyjnego, dokument niniejszy winien wystawić 

Wykonawca  mając na uwadze termin udzielonej gwarancji zgodnie z § 14 ust. 3 wzoru Umowy, który 

zostanie następnie przedłożony (i zaakceptowany przez Zamawiającego) przed zawarciem umowy. 

 

 

Jednocześnie informujemy, że wyjaśnienia Ad.4 stanowią odpowiednio zmianę  w zał. nr 

1 który jest integralną częścią SWZ i zgodnie z art. 137 Pzp   zmienia się treści SWZ w 

powyższym. 
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