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Sochaczew, dnia 18 styczen 2023 roku

Numer postgpowania: IMZP.272.21.2022

Dotyczy postegpowania pod nazwa:

»Przebudowa drog wewnetrznych wraz z zatoka autobusowq i miejscami
postojowymi przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie” — w systemie
zaprojektuj i wybuduj

Pytanie nr 3:
,Prosimy o informacje czy w zakres przebudowy wchodzi przebudowa/budowa nowych schodéw

do szpitala. Jesli tak to prosimy o opis w jakiej technologii 1 przy uzyciu jakich materialéw ma by¢
wykonana na przebudowa”

Odpowiedz:

Koniecznosé budowy/przebudowy istniejacych schodéw wynikaé bedzie z docelowych rozwiazan
wysoko$ciowych, ktore nalezy opracowac na etapie sporzadzania dokumentacji. Potencjalna
konstrukcja schodéw, technologia i materialy winny zosta¢ ujete w dokumentacji projektowe;j

Pytanie nr 4:
,,Prosimy o udostgpnienie parametréw technicznych elektronicznej tablicy informacyjnej.”

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami PFU tablica informacyjna dot. rozkladu jazdy autobuséw winna zostaé
relokowana. Nie przewiduje si¢ koniecznosci wykonania nowej tablicy.

Pytanie nr 5:

»Prosimy o sprecyzowanie parametréow dotyczacych wiaty przystankowej, ktoéra ma byc
zamontowana w ramach prowadzonych prac.”

Odpowiedz:

Szczegblowe parametry wiaty przystankowej nalezy uzgodni¢ na etapie opracowania dokumentacji.

Pytanie nr 6:

»Prosimy o sprecyzowanie parametrow dotyczacych stojakéw na rowery, ktére maja byc
zamontowane w ramach prowadzonych prac.”

Odpowiedz:

Szczegbdlowe parametry stojakéw rowerowych nalezy uzgodni¢ na etapie opracowania
dokumentacji.

Pytanie nr 7:
,Prosimy o sprecyzowanie parametréw dotyczacych lawek, ktére maja by¢ zamontowane

w ramach prowadzonych prac.”
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Odpowiedz:

Szczegolowe parametry tawek nalezy uzgodnic na etapie opracowania dokumentacji.

Pytanie nr 8:
,,Prosimy o sprecyzowanie parametréw dotyczacych koszy na §mieci, ktére maja by¢ zamontowane

w ramach prowadzonych prac”
Odpowiedz:
Szczegdlowe parametry koszy na §mieci nalezy uzgodnié na etapie opracowania dokumentacii.

Pytanie nr 9:

»Prosimy o sprecyzowanie parametrow dotyczacych wiaty na rowery, ktéra ma by¢ zamontowana
w ramach prowadzonych prac”

Odpowiedz:

Szczegbdlowe parametry wiaty rowerowej nalezy uzgodnic na etapie opracowania dokumentaci.

Pytanie nr 10:

»Prosimy o sprecyzowanie parametréw dotyczacych gablot informacyjnych i ich lokalizacji, ktore
maja by¢ zamontowane w ramach prowadzonych prac”

Odpowiedz:

Szczegblowe parametry gablot informacyjnych nalezy uzgodni¢ na etapie opracowania
dokumentacji

Pytanie nr 11:

,Prosimy o sprecyzowanie parametréw dotyczacych stacji do naprawy rowerow, ktéra ma byc
zamontowana w ramach prowadzonych prac.”

Odpowiedz:

Szczegblowe parametry stacji naprawy rowerdw nalezy uzgodni¢ na etapie opracowania
dokumentacji.

Pytanie nr 12:

»Czy przy wykonywaniu regulacji pokryw wiazéw, skrzynek itp. Wykonawca w ramach robét ma
skosztorysowa¢ wymiang tych elementéw na nowe”

Odpowiedz:

Dopuszcza si¢ pozostawienie istniejacej infrastruktury pod warunkiem, Ze jej stan techniczny
umozliwia jej dalsza eksploatacje. Szczegdlowych uzgodnien w tym zakresie nalezy dokonaé
z gestorami poszczegolnych typow infrastruktury na etapie opracowania dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 13:

»Czy Wykonawca w ramach prac projekowych musi zapewni¢ odbiér wody opadowej z dachu
budynku szpitala i jego odprowadzenie”

Odpowiedz:

System odwodnienia terenu inwestycji powinien w kompleksowy sposéb uwzgledniaé wszystkie
potrzeby wynikajace z projektowanego zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 14:
»Prosimy o podanie kolorystyki kostki betonowej jaka ma by¢ wykonana w ramach opracowania.”
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Odpowiedz:
Szczegblowe uzgodnienia w zakresie kolorystyki i materialéw zostana dokonane na etapie
opracowania i uzgadniania dokumentacji techniczne;.

Pytanie nr 15:
»Co Inwestor rozumie pod sformulowaniem kostka betonowa na bazie grysu bazaltowegor Czy

chodzi o strukture jaka ma by¢ na wierzchniej stronie kostki.”

Odpowiedz:

Inwestor rozumie pod tym pojeciem sklad betonu, z ktérego wykonana jest kostka. Szczegétowe
uzgodnienia w zakresie typu materialu, kolorystyki i struktury zostana dokonane na etapie
opracowania i uzgadniania dokumentacji techniczne;.

Pytanie nr 16:

»Czy w ramach rekompensaty za usuniecie drzew, Wykonawca ma przewidzie¢ nowe nasadzenia.
Jesli tak prosimy o podanie parametréw charakterystycznych dotyczacych nowych nasadzen.”
Odpowiedz:

Nalezy przewidzie¢ nowe nasadzenia, gatunkami rodzimymi, nieinwazyjnymi. Szczegdlowe
uzgodnienia w tym zakresie zostang dokonane na etapie opracowania i uzgadniania dokumentaciji
techniczne;.

Pytanie nr 17:

»Czy w ramach prac nalezy przebudowac sie¢ wodociagows oraz gazociagowar”

Odpowiedz:

W ramach kontraktu — zgodnie z zapisami PFU — nalezy przewidzie¢ przebudowe lub
zabezpieczenie wszystkich sieci kolidujacych z inwestycja. Zgodnie z zapisami PFU ,,Szczegotowy
zakres rozwigzan w tym zakresie nalezy zweryfikowa¢ na etapie Projektu Budowlanego.”

Pytanie nr 18:

»Y 15 pkt 13 ,,Odbiory dokumentacji projektowej i robot budowlanych”. |, Jezeli

w toku czynnosci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane nie moga by¢
przedmiotem odbioru z powodu wystapienia wad Zamawiajacy odstepuje od czynnosci
odbiorowych, wyznaczajac Wykonawcy termin do usunigcia wad, uwzgledniajacy ich techniczng
ztozonos¢.” Wskazane wyzej zapisy wzory Umowy dajg mozliwosé Zamawiajacemu przerwania
procedury odbiorowej réwniez w przypadku wystapienia usterek - co wynika z faktu nie
rozroznienia w przedmiotowych postanowieniach wad istotnych skutkujacych odmowa odbioru
jak tez usterek nie dajacych mozliwosci przerwania procedury odbiorowej (co zdaniem Wykonawcy
powinno zostaé w Kontrakcie wyszczegolnione). Wskazane postanowienie jest niezgodne z art..
647 k.c. W tym wzgledzie wskaza¢ nalezy, ze zgodnie z ugrunowanym orzecznictwem sgdowym,
zakazane jest zastrzeganie w umowie tzw. bezusterkowego odbioru robét z ktérym de facto mamy
tu do czynienia. W Wyroku z dnia 3 sierpnia 2017 r., w sprawie o sygn.akt: I ACa 689/16, Sad
Apelacyjny w Warszawie wskazal, ze:..odbidr robét jest obowiazkiem zamawiajacego,
a postanowienie umowne, ktére uzaleznia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego
protokolu odbioru, uznaé nalezy za niewazne, jako sprzeczne z istota umowy o roboty budowlane
w rozumieniu art. 647 KC. Analogiczny poglad wyrazony zostal rowniez w Wyroku: SA
w Bialymstoku dnia 5 czerwca 2013 1. T ACa 806/12, Wyrok SA w Bialymstoku z dnia 27.10.2017
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roku, sygn.akt: I ACa 321/17, Wyroku SA w Szczecinie z dnia 29.03.2017 roku, sygn.akt: I ACa
944/16. Dodatkowo podkreslenia wymaga, ze zgodnie ze wskazanym orzecznictwem Zamawiajacy
uprawniony jest do odmowy odbioru robét w przypadku wystapienia wad istotnych przedmiotu
umowy, tj. takich ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem. W zwigzku z powyzszym prosimy o zmian¢ wskazanego punktu PFU w ten
sposob, ze Zamawiajacy uprawniony jest do przerwania procedury odbiorowej jedynie
w przypadku stwierdzenia nie wykonania robot lub w przypadku wystapienia wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie robot. Wnosimy réwniez o wskazanie, ze w przypadku
wystapienia usterek nie uniemozliwiajacych uzytkowania komisja wskaze je w protokole odbioru
konicowego oraz wyznaczy termin na ich usunigcie co nie bedzie mialo wplywu na sama procedure
odbiorowa. W powolaniu si¢ na powyzsza argumentacje, Wykonawca wnosi o zmiang par 6 pkt 1
Umowy, w ktérym wskazane zostalo, ze Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru robét w przypadku
wystapienia wad nadajacych si¢ do naprawy. Wskazane uprawnienie powinno dotyczy¢ wylacznie
sytuacji w ktérych stwierdzone zostana wady uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy.”
Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci § 15 pkt 13, na ponizej wskazana tres¢:

»Zamawiajacy uprawniony jest do przerwania procedury odbiorowej jedynie w przypadku
stwierdzenia niewykonania robét lub w  przypadku wystapienia wad uniemozliwiajacych
uzytkowanie robot, wyznaczajac Wykonawcy termin do usunigcia wad; uwzgledniajacy ich
techniczng ztozonosé.

W przypadku wystapienia usterek nieuniemozliwiajacych uzytkowanie, komisja wskaze je
w protokole odbioru koncowego oraz wyznaczy termin na ich usuniecie, co nie bedzie miato
wplywu na sama procedure odbiorows

W zakresie §6 pkt 1 Umowy wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajacy nie moze udzieli¢
odpowiedzi, poniewaz wskazany przez Wykonawce zapis nie jest zgodny z trescig § 6 pkt 1 wzoru
umowy opublikowanego przez Zmawiajacego. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie moze
odnies¢ si¢ do wskazanych sugestii zmiany tresci umowy.

Zgodnie z opublikowanym wzorem umowy, § 6 pkt 1 dotyczy podwykonawstwa umowy.

Pytanie nr 19:

»Czy teren inwestycji objety jest obowiazujacym MPZP?”
Odpowiedz:

Zgodnie z pkt. 1.1.2.1. PFU.

Pytanie nr 20:

»Czy w poblizu pasa drogowego znajduja si¢ obiekty lub tereny objete ochrong konserwatorska?”
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje informacjami, z ktérych wynikaloby, ze takowe obiekty zlokalizowane
sa w otoczeniu projektowanej inwestycji. Informacje te nalezy zweryfikowac na etapie opracowania
dokumentacji techniczne;.

Pytanie nr 21:

»Czy w poblizu pasa drogowego znajduja si¢ tereny Natura 2000?”
Odpowiedz:
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Zamawiajacy nie dysponuje informacjami, z ktorych wynikaloby, ze takowe obiekty zlokalizowane
sa w otoczeniu projektowanej inwestycji. Informacje te nalezy zweryfikowac na etapie opracowania
dokumentacji techniczne;.

Pytanie nr 22:
»Czy Zamawiajacy dysponuje prawem do nieruchomosci na cele budowlane?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje prawem wlasnosci na cele budowlane.

Pytanie nr 23:
»Czy Zamawiajacy przekaze pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu inwestora w wersji

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?”’
Odpowiedz:

Zamawiajacy bedzie mogl przekaza¢ pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu inwestora
w wersji elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie nr 24:
»W zwiazku z konieczno$cia przeprowadzenia rzetelnej wyceny prosimy o przesuniecie terminu na

25.01.2023 +.”
Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany terminu skiadania ofert wyznaczajac nowy termin skiadania ofert
na dzien 25.01.2023r. .

Pytanie nr 25:
,,Czy istniejace wejscie gléwne do szpitala na czas realizacji rob6t ma byé zawsze udostgpnione dla

uzytkownikow, czy Inwestor dopuszcza wejscie do budynku przy wykorzystaniu wej$¢ bocznych.”
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza wejscia do budynku przy wykorzystaniu wejs¢ bocznych.

Pytanie nr 26:
,Czy Inwestor dopuszcza mozliwos¢ zamknigcia calego terenu parkingu na czas prowadzenia

robot.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zamknigcia calego terenu parkingu na czas prowadzenia
robét.

Pytanie nr 27:
,wDotyczy  Specyfikacji  Warunkéw  Zamoéwienia, III.  Opis przedmiotu zamodwienia,
Zagospodarowanie materialéw porozbiérkowych, pkt 3. ,, Szczegélowy opis przedmiotu
zamoOwienia stanowi Zalacznik nr la, 1b- Przedmiar robot, Zalacznik nr 8- Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, zwana dalej ,,STWiORB”, do niniejszej
SWZ oraz Zlacznik nr 9- dokumentacja projektowa”. Zgodnie z powyzszym, prosimy
o udostepnienie ww. zalgcznikéw.

Odpowiedz:
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Dzialajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzed$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.) informuje o zmianie tresci Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

Zmianie ulega brzmienie pkt III, ppkt 3 SWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia

BYL.O:

Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zalacznik nr la, 1b — Przedmiar robot,
Zalacznik nr 8 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwana
dalej ,,STWiORB", do niniejszej SWZ oraz Zalacznik nr 9 — dokumentacja projektowa.

JEST:
Szczegdlowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowi Zalacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-
Uzytkowy (PFU).

Jolanta Gonta;
Starostwo
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