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Boisko Rydzyna RB — KO TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

1 Roboty przygotowawcze zewnętrzne
2 Bieżnia
3 Skocznia do skoku w dal
4 Nawierzchnie utwardzone
5 Ogrodzenie
6 Przesunięcie istniejącego boiska, pił-

kochwyty
7 Roboty pozostałe

RAZEM

Słownie:  
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Boisko Rydzyna RB — KO POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1 Roboty przygotowawcze zewnętrzne
1

d.1
KNR 2-31
0801-01
analogia

Rozebranie istniejącej nawierzchni bieżni m2 1 990,000

2
d.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi-
neralno-bitumicznych

m2 1 221,000

3
d.1 kalk. własna

Rozebranie istniejących elementów trybun - słupki beto-
nowe o podesty po byłej trybunie

kpl. 1,000

4
d.1 kalk. własna

Rozebranie istniejącej skoczni do skoku w dal kpl. 1,000

5
d.1 kalk. własna

Rozebranie posadowienia dwóch przenośnych stano-
wisk dla piłkarzy z poliwęglany komorowego o konstruk-
cji stalowej

kpl. 1,000

6
d.1

KNR 2-31
0818-04

Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach w tym piłkoch-
wytów

m 642,100

7
d.1

KNR 2-01
0213-03
analogia

Wywóz gruzu i innych elementów z rozbiórki samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1 km z zała-
dowaniem koparkami chwytakowymi 0.40 m3 z opłatą
za utylizację

m3 766,700

8
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami samowyła-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 18

m3 766,700

Razem dział: Roboty przygotowawcze zewnętrzne

2 Bieżnia
9

d.2
KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych

ha 0,266

10
d.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jez-
dni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2 2 658,524

11
d.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jez-
dni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5
cm głębok.
Krotność = 4

m2 2 658,524

12
d.2

KNR 2-31
0103-05
kalk. własna

Mechaniczne profilowanie i dogęszczenie podłoża ist-
niejącego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. V-VI

m2 2 658,524

13
d.2

KNR 2-01
0213-03
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km z załadowaniem koparkami chwytako-
wymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z opłatą za utylizację - część ziemi do
pozostawienia

m3 1 063,410

14
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami samowyła-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 18

m3 1 063,410

15
d.2

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego -piasek- warstwa o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 2 658,524

16
d.2

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - piasek - za każdy
dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2 2 658,524

17
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 4-31,5 mm gr.
8 cm

m2 2 658,524

18
d.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji frakcji 4-31,5
mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po za-
gęszcz.
Krotność = 7

m2 2 416,840

19
d.2

KNR 2-31
0114-07 + KNR
2-31 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0,075 - 4 mm
gr. 5 cm

m2 2 416,840

20
d.2

KNR 2-31
0110-01
analogia

Podbudowa z asfaltobetonu częsciowo zamkniętego gr
4 cm

m2 2 416,840

21
d.2

KNR 2-31
0110-01 + KNR
2-31 0110-02
analogia

Podbudowa z asfaltobetonu zamkniętego gr 3 cm m2 2 416,840

22
d.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3 61,801

23
d.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m 515,006
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Boisko Rydzyna RB — KO POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

24
d.2 kalk. własna

Wykonanie nawierzchni:syntetyczna poliuretanowa bez-
spoinowa, poliuretanowo-gumowa,
o grubości 13mm

m2 2 416,840

Razem dział: Bieżnia

3 Skocznia do skoku w dal
25

d.3
KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych

ha 0,004

26
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jez-
dni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2 39,468

27
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jez-
dni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5
cm głębok.
Krotność = 4

m2 39,468

28
d.3

KNR 2-31
0103-05
kalk. własna

Mechaniczne profilowanie i dogęszczenie podłoża ist-
niejącego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. V-VI

m2 39,468

29
d.3

KNR 2-01
0213-03
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km z załadowaniem koparkami chwytako-
wymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z opłatą za utylizację - część ziemi do
pozostawienia

m3 23,681

30
d.3

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami samowyła-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 18

m3 23,681

31
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława betonowa pod obrzeża, belki do skoku i łapacze
piasku

m3 5,022

32
d.3

KNR 2-31
0407-04

Krawęzniki elastyczne m 22,040

33
d.3

KNR 2-31
0407-04
analogia

Łapacze piasku m 25,000

34
d.3

KNR 2-31
0114-03 + KNR
2-31 0114-04

Warstwa drenująca żwirowa m2 22,000

35
d.3

KNR 2-31
0202-05 + KNR
2-31 0202-06

Nawierzchnia piaskowa - piasek rzeczny płukany frakcji
0/2 mm gr 30 cm

m2 22,000

36
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż belek do skolu w dal szt. 1,000

Razem dział: Skocznia do skoku w dal

4 Nawierzchnie utwardzone
37

d.4
KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych

ha 0,025

38
d.4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jez-
dni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2 249,733

39
d.4

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jez-
dni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5
cm głębok.
Krotność = 8

m2 249,733

40
d.4

KNR 2-31
0103-05
kalk. własna

Mechaniczne profilowanie i dogęszczenie podłoża ist-
niejącego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. V-VI

m2 249,733

41
d.4

KNR 2-01
0213-03
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km z załadowaniem koparkami chwytako-
wymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z opłatą za utylizację - część ziemi do
pozostawienia

m3 87,407

42
d.4

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami samowyła-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 18

m3 87,407

43
d.4

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technolo-
giczne z geowłókniny

m2 249,733

44
d.4

KNR 2-31
0114-07 + KNR
2-31 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 32-63 mm gr.
30 cm

m2 249,733

45
d.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3 5,280

46
d.4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m 44,000
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Boisko Rydzyna RB — KO POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

47
d.4

KNR 2-31
0114-07 + KNR
2-31 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 32-63 mm gr.
15 cm

m2 227,030

48
d.4

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -
3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 227,030

49
d.4

KNR AT-04
0102-01

Nawierzchnia z geokraty z wypełnieniem przestrzeni ka-
mieniem samoklinującym

m2 227,030

Razem dział: Nawierzchnie utwardzone

5 Ogrodzenie
50

d.5
KNR 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie panelowe 2D wysokości 1,23 m na słup-
kach osadzonych i obetonowanych w gruncie

m 601,890

51
d.5 kalk. własna

Furtki w ogrodzeniach kpl 5,000

52
d.5 kalk. własna

Bramy w ogrodzeniach kpl 3,000

Razem dział: Ogrodzenie

6 Przesunięcie istniejącego boiska, piłkochwyty
53

d.6 kalk. własna
Przesunięcie istniejącego bosika - wykonanie nawierz-
chni w obrębie powiększenia płyty boiska

m2 500,000

54
d.6 kalk. własna

Piłkochwyty wysokości 4,0 m na słupkach stalowych
wraz z fundamentami pod słupy

m 60,000

Razem dział: Przesunięcie istniejącego boiska, piłkochwyty

7 Roboty pozostałe
55

d.7 kalk. własna
Wykonanie badań bieżni wg normy PN-EN 14877:2014
w zakresie:
- Amortyzacja siły
- Odkształcenie pionowe
- Grubość nawierzchni
- Opór poślizgu
- Nierówności

kpl. 1,000

56
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej projektu o wy-
miarach 180x120 cm

kpl 1,000

57
d.7 kalk. własna

Przestawienie stanowisk dla piłkarzy - 2 szt. kpl 1,000

58
d.7

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie
płaskim - obsypanie przy bieżni - pas bezpieczeństwa

m3 846,198

59
d.7

KNR 2-21
0206-03

Orka mechaniczna pługiem przyczepnym ha 1,006

60
d.7

KNR 2-21
0207-08

Kultywatorowanie mechaniczne terenu ha 1,006

61
d.7

KNR 2-21
0401-06

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat.IV z nawożeniem - strefa przy bieżni

m2 1 008,190

62
d.7

KNR 2-21
0405-03

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie
płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. IV
bez nawożenia

ha 1,006

63
d.7 kalk. własna

Formowanie i zagęszczanie skarp - uzupełnienie skarpy
po rozebraniu pozostałości starych trybun

m3 16,800

Razem dział: Roboty pozostałe
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