Załącznik Nr 11 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi ul. Warmińskiej w Dywitach w systemie zaprojektuj i wybuduj. 
Planowana  inwestycja  znajduje  się  w  województwie  warmińsko-mazurskim,  powiecie olsztyńskim,  gminie  Dywity.  Inwestorem  jest  Gmina  Dywity  ul.  Olsztyńska  32,  
11-001 Dywity.
Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach postępowania przewiduje się:

– opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie opracowanym Programem Funkcjonalno – Użytkowym tj. wykonanie kompletnego projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego, projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do wykonania zgodnie z załączoną koncepcją PFU,
– uzyskanie pozwolenia na budowę, 

– wykonanie robót budowlanych na podstawie uzyskanego prawomocnego pozwolenia na budowę dla zakresu zgodnie z koncepcją PFU. W ramach budowy drogi przewiduje się również przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi ul. Warmińskiej poprzez demontaż istniejącego oświetlenia do ponownego późniejszego wykorzystania, zeskładowanie zdemontowanego oświetlenia na miejsce wyznaczone na terenie Gminy Dywity oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego.  
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie Programu funkcjonalno – użytkowego sporządzonego przez biuro projektowe pn. ROADI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, należy opracować dokumentację projektową w zakresie, m.in.:


- inwentaryzacji stanu istniejącego, 

-  opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, 

- sporządzenie projektów budowlanych branży drogowej – w zakresie budowy drogi oraz ciągu pieszo – rowerowego wraz z infrastrukturą, wykonanie rowów i zatok przystankowych,

- sporządzenia projektów budowlanych branży sanitarnej – w zakresie budowy kanalizacji deszczowa, przebudowy kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną tj. z sieciami wod. – kan. i gazową, w przypadku wystąpienia, 
- sporządzenia projektów budowlanych branży elektrycznej – w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, kolizji elektroenergetycznych istniejącej infrastruktury, w przypadku wystąpienia,

-  sporządzenia projektów budowlanych branży telekomunikacyjnej – w zakresie budowy kanału technologicznego, kolizji z infrastrukturą podziemną, w przypadku wystąpienia,

-  sporządzenia projektów  wykonawczych branży drogowej, sanitarnej, energetycznej i teletechnicznej, 

-  opracowania  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  wszystkich  realizowanych robót budowlanych, 

-  przygotowania przedmiarów robót (dotyczy wszystkich branż) – spełniających następujące wymagania: w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót, 

- sporządzenia opracowania projektu zbiorników retencyjno – infiltracyjnych, jeśli wystąpi taka konieczność,
-  wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, 

-  wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, 

-  opracowania  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ)  dla  wszystkich branż,
-  pozyskania we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, pozwolenia wodnoprawnego oraz innych koniecznych do uzyskania decyzji ZRID / pozwolenia na budowę, 

-  przekazania Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji również w formie cyfrowej (na nośniku przenośnym płyta CD – 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwa do odczytania i edytowania.

Wykonawca ma obowiązek:

1. Uzyskania akceptacji dokumentacji projektowej od Zamawiającego w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym tj.: 

- uzgodnienie  projektu  budowlanego  branży  drogowej,  sanitarnej,  elektrycznej,  teletechnicznej oraz zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, 

- zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, 

- przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu uzyskania decyzji ZRID, jeśli wystąpi taka konieczność. 
2. po uzyskaniu pozwolenia na budowę na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji, należy zrealizować zakres w niej określony, przy czym zakres musi być spójny z zapisami SWZ oraz PFU. 
3. Wykonawca zobowiązany jest również zapewnić nadzór autorski dla przedmiotu zamówienia. W ramach nadzoru autorskiego należy uwzględnić przede wszystkim:

- wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), 

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

- ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

- udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

- wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, 

- bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 3 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon, mail lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).
Opis ogólny robót budowlanych
 1  Dane wyjściowe 

 1.1 Podstawa opracowania 

Podstawę  opracowania  stanowi  Programu funkcjonalno – użytkowego sporządzonego przez biuro projektowe pn. ROADI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. 
1.2 Ogólny opis i podstawowe obowiązki wykonawcy 

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót  budowlanych  związanych z przebudową drogi ulicy Warmińskiej w Dywitach oraz łącznika ulicy Warmińskiej z ulicą Spokojną, które umożliwią jej późniejsze użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

1.3 Materiały wyjściowe 

- Program funkcjonalno – użytkowy,
- Obowiązujące przepisy, normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego  
i infrastruktury towarzyszącej, 
2.  Dane ogólne 

Przedmiotem  zamówienia  jest  zamierzenie  budowlane  polegające  na   zaprojektowaniu 
i wykonaniu przebudowy drogi ulicy Warmińskiej w Dywitach wraz z budową kanalizacji deszczowej, demontażem istniejącego oświetlenia, budową nowego oświetlenia, budową kanału technologicznego oraz niezbędną przebudową infrastruktury technicznej, elektroenergetycznej, gazowej i wodociągowej na długości około 650mb. 

Planowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszających się  samochodami, rowerzystów oraz pieszych, zamieszkujących w sąsiedztwie rozbudowywanej  drogi. 

STAN PROJEKTOWANY 

Podstawowe parametry drogi:

•
przekrój drogowy, jednojezdniowy;

•
szerokość jezdni:



- ul. Warmińska



5,50 – 6,50 m;

- droga na działkach nr 759/2, 289/4

5,00 m;

•
kategoria ruchu KR2;

•
nawierzchni jezdni: masa bitumiczna

•
nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego: masa bitumiczna;

•
nawierzchnia zjazdów: betonowa kostka brukowa.

Jezdnia:

Dla przebudowywanego odcinka ul. Warmińskiej projektuje się wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokości 5,50 – 6,50 m. Dla budowanej drogi gminnej na działce 759/2 projektuje się wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokości 5,00 m. Na terenie całej inwestycji jezdnie należy zaprojektować w istniejącym pasie drogowym. Spadki poprzeczne jezdni należy wykonywać jako daszkowe, w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.

Projektowany układ drogowy ul. Warmińskiej należy dowiązać sytuacyjnie oraz wysokościowo do ul. Spółdzielczej znajdującej się na dz. nr 270 na początku opracowania oraz projektowanym zjazdem do istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej znajdującej się na działce nr 759/36 na końcu opracowania, natomiast drogę na działce nr 759/2 należy dowiązać do istniejących ulic: Spokojnej i Spółdzielczej na działkach nr 759/1 i 289/4 na końcu opracowania.

Przewidywana projektowana długość jezdni: 673.00 mb;

Podstawowe parametry techniczne:

Kategoria ruchu




KR2

Prędkość projektowa Vp[km/h]


40

Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%]
12

Dopuszczalny nacisk na oś [KN]


100

Zjazdy:

Na terenie całej inwestycji należy zaprojektować przebudowę i budowę zjazdów. Należy przebudować istniejące i wybudować nowe zjazdy, aby zapewnić dojazd do działek, zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego przedmiotowych dróg gminnych. Należy zaprojektować zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Konieczne jest dokonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów z uwagi na zmiany wysokości profilu podłużnego projektowanej jezdni. Zjazdy zaprojektować o minimalnej szerokości 3,50 m. W sytuacji, w której zjazdy przebiegają obok siebie, postanowiono zastosować rozwiązanie w postaci zjazdów podwójnych. Przecięcia krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wykończyć łukami poziomymi lub skosami 1,5x1,5 [mxm]. Dokładną lokalizację zjazdów należy ustalić na etapie opracowywania dokumentacji projektowej z Inwestorem. 
Ciąg pieszo – rowerowy:

W ramach inwestycji wzdłuż ul. Warmińskiej należy dokonać budowy ciągu pieszo-rowerowego, aby zapewnić bezpieczny dojazd i dojście do zabudowy mieszkaniowej. Projektuje się wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z masy bitumicznej o szerokości 3,00 m. Ciąg pieszo-rowerowy należy obramować od strony jezdni krawężnikami betonowymi wystającymi 15x30 cm, a od drugiej strony obramować obrzeżami betonowymi 8x30 cm na ławie betonowej z oporem. 

Odwodnienie:
Przedmiotowa inwestycja wiąże się z budową odwodnienia drogi. Odwodnienie drogi należy wykonać jako szczelny system kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji, należy przewidzieć wykonanie wpustów deszczowych wraz z osadnikami, studni deszczowych oraz systemu kanalizacyjnego. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie istniejąca kanalizacja deszczowa – studzienka. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne niezbędne do wykonania systemu odwodnienia za pomocą kanalizacji deszczowej. 
Oświetlenie drogowe: 
Przedmiotowa inwestycja wiąże się z budową oświetlenia drogowego na budowanych odcinkach dróg gminnych. W ramach zadania należy rozebrać istniejące oświetlenie uliczne do ponownego montażu w innym miejscu. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce zeskładowania zdemontowanego oświetlenia w miejscu na terenie Gminy Dywity. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania wszelkich decyzji, opinii, warunków technicznych i uzgodnień dla projektowanego oświetlenia. 
Kanał technologiczny: 
Przedmiotowa inwestycja wiąże się z budową kanału technologicznego na budowanych odcinkach dróg gminnych. 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem:
W trakcie prac projektowych do obowiązków projektanta należy wykonanie rozpoznania w zakresie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, w tym wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów, urządzeń i sieci w zakresie potrzebnym do wykonania Projektu budowlanego i wielobranżowego wykonawczego. Projektant musi mieć na uwadze poprzeczne przejścia uzbrojenia podziemnego (kanalizacji, sieci wodociągowej, teletechnicznej i elektrycznej oraz innych niezinwentaryzowanych). 

Szczegółowy zakres przebudowy sieci istniejącej infrastruktury technicznej i zabezpieczenia tych sieci będzie wynikał z warunków i informacji technicznych uzyskanych przez projektanta od właścicieli i zarządzających poszczególnymi sieciami uzbrojenia. Wszystkie projekty dotyczące odcinków projektowanych ulic, powinny być uzgadniane na etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego. 

Ponadto nie można jednoznacznie stwierdzić, że w obszarze inwestycji nie znajdują się niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego. Wszystkie projekty muszą być uzgadniane na etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich, uzgodnień, decyzji, opinii, warunków z poszczególnymi gestorami sieci, które będą wymagane przy projektowaniu drogi i będą z nią kolidowały. 

Zieleń

Dla potrzeb przedmiotowej inwestycji Wykonawca sporządzi inwentaryzację drzew i zieleni na terenie jej realizacji. Na podstawie sporządzonej inwentaryzacji zieleni Wykonawca przygotuje stosowy wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów, kolidujących z projektowanym układem drogowym i przekaże go Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu w/w decyzji Wykonawca dokona usunięcia zakwalifikowanych drzew i krzewów. Drzewa i krzewy przewidziane do wycinki muszą być wskazane w projekcie budowlanym. W dokumentacji należy uwzględnić nasadzenia kompensacyjne, wskazane w decyzji na wycinkę jw. i wykonać te nasadzenia w trakcie realizacji inwestycji.

Dla wszystkich drzew i krzewów będących w bezpośrednim rejonie prac i placu budowy należy zapewnić szczególną ochronę z uwzględnieniem stosownych zabiegów pielęgnacyjnych. W lokalizacjach, gdzie krzewy lub gałęzie znajdują się zbyt blisko jezdni należy przewidzieć i wykonać stosowne zabiegi pielęgnacyjne i cięcia korygujące. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zaprojektuje i wykona zieleń m.in. w formie trawników wykonywanych przez obsianie i innych nasadzeń (w tym m.in. z decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów).

Opracowany przez Wykonawcę projekt zieleni należy uzgodnić z Zamawiającym. Właścicieli drewna pochodzącego z wycinki Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Koszty wycinki oraz nasadzeń, w tym kompensacyjnych, ponosi Wykonawca.
Wymogi w zakresie sporządzenia kosztorysu, na podstawie którego Wykonawca wykona zakres robót budowlanych
Zamawiający wymaga, aby kosztorys zawierał elementy wyceny robót budowlanych według poniższego zestawienia: 

1. roboty przygotowawcze 
2. przebudowa kolizji

3. roboty ziemne

4. odwodnienie korpusy drogowego 

5. podbudowy
6. nawierzchnie

7. roboty wykończeniowe 

8. oznakowanie poziome i pionowe dróg 
9. urządzenia brd
10. elementy ulic  

11. zieleń drogowa

12. inne roboty nieujęte w pkt 1 – 11  

13. budowa kanału technologicznego 

14. oświetlenie uliczne 

15. nadzór autorski, 
16. nadzór ornitologiczny, saperski, herpetologiczny, hiropterologiczny, archeologiczny, oraz inne niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania – jeśli wystąpi taka konieczność
17. budowa zatok przystankowych / peronów 

Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy

1. Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca, w którym będzie zapewnione zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości z której będzie korzystał. Zamawiający na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.

3. Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych, powiatowych i krajowych lub z właścicielami indywidualnymi, w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi.

4. Wykonawca w ramach obowiązków zobligowany jest do utrzymania bieżącego drogi na czas objęty terminem umownym, w tym uzupełnianie dziur w drodze gruntowej,  utrzymanie drogi w okresie zimowym poprzez odśnieżanie i zabezpieczenie drogi przed oblodzeniem. Wykonawca w ramach bieżącego utrzymania będzie uzgadniał jego technologię oraz rodzaj materiału z zarządcą drogi, a także ze wszystkimi służbami o ile to będzie wymagane. 
5. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.

7. Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego. 
8. Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren robót zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1¬4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z późn. zm.) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę.

9. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zastosowania stałej organizacji ruchu. Koszty związane z opracowaniem stałej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania oraz zgłoszenia do odpowiednich organów (o ile jest wymagane) po zakończonych robotach ponosi Wykonawca.

11. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na- i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy.

12. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.

13. Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SWZ oraz PFU. 
14. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty. 

15. W przypadku gdy w granicach opracowania wystąpią drzewa i krzewy w pasach drogowych kolidujące z zakresem objętym inwestycją Wykonawca w ramach zadania ma obowiązek wyciąć kolidujący drzewostan oraz krzewostan, usunąć karpiny oraz wywieźć i zutylizować materiał z wycinki i karczowania.

16. Wszystkie materiały z rozbiórki (jeśli taka sytuacja zaistnieje) należy zutylizować po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający informuje, że każdy materiał rozbierany Wykonawca ma obowiązek zgłosić do Zamawiającego w celu stwierdzenia, czy nadaje się do ponownego wykorzystania przez Zamawiającego. W przypadku gdy Zamawiający wskaże materiał nadający się do ponownego zastosowania, wówczas Zamawiający wskaże dla Wykonawcy miejsce składowania tych przedmiotów, przy czym koszt załadunku, przewiezienia i wyładunku stanowi koszt Wykonawcy. 

17. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości. Zamawiający wymaga, aby po odtworzeniu został spisany protokół z właścicielem nieruchomości, na której Wykonawca musi dokonać odtworzenia. Protokoły będą stanowić element dokumentacji wykonawczej składanej przez Wykonawcę przy zakończeniu robót.  
18. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu, który powinien zawierać:

· Tom I – kompletna dokumentacja projektowa zatwierdzona przez organ wydający pozwolenie na budowę wraz z kompletem pozostałych egzemplarzy dokumentacji na podstawie, których Wykonawca zrealizował zadanie. 

· Tom II – komplet dokumentów zawierający wszystkie niezbędne pomiary, badania, oświadczenia kierownika budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w przypadku ich wystąpienia), protokołów odbiorów robót branżowych, dziennik budowy oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane niezbędne przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia robót),

· Tom III – pozostałe dokumenty powykonawcze tj. m.in.: zatwierdzone wnioski materiałowe, aprobaty, atesty, deklaracje, badania (kamerowanie sieci, badanie szczelności, próby ciśnieniowe, rozruchy, pomiary instalacji elektroenergetycznej), protokoły odbioru zajętych pasów drogowych, oświadczenia właścicieli zajętych nieruchomości, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego oraz uporządkowany, i inne.

