

Radziejów, dnia 19 kwietnia 2024 roku

DPS.240.3.2024.

„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023. poz. 1605 t.j.) do Zamawiającego wpłynęło poniższe pytanie:

W związku z udzielonymi w dniu 19.04.2024 r. wyjaśnieniami, które zmieniają kolor stolarki okiennej informujemy , że konieczne jest przedłużenie terminu składnia oferty o czas niezbędny na ponowną wycenę stolarki PCV, zgodnie z art. 286, ust. 3.

Nieprzedłużenie terminu składnia ofert będzie naruszeniem art. 8, ust. 4 i ust. 5 (odnośnie obliczania terminów) oraz art. 284, ust.2 PZP (odnośnie udzielania wyjaśnień) i będzie stanowiło podstawę do unieważnienia przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 4, w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie swz nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień swz oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert. Ponadto Zamawiający wyjaśniał, iż ze względu na dofinansowanie jest związany określonymi terminami, a zamieszczona odpowiedź nie stanowi istotnej zmiany.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Prawa zamówień publicznych wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, https://platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkowkujawski

Z poważaniem:
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej
w Piotrkowie Kujawskim
Halina Wiśniewska