
Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Termomodernizacja  hali  tenisowej  na  terenie Ośrodka  Rataje  przy  Os.  Piastowskim

106A w Poznaniu.”

Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  związanych

z termomodernizacją  hali  tenisowej  znajdującej  się  na  terenie  Ośrodka  Rataje,  należącego

do Poznańskich  Ośrodków Sportu  i  Rekreacji,  zlokalizowanego  w  Poznaniu  przy  Os.  Piastowskim

106A.

Charakterystyka hali tenisowej:

Hala tenisowa, stanowiąca zadaszenie trzech kortów tenisowych, to układ modułowy składający się z

trzech pojedynczych hal łukowych połączonych łącznikami.  Wykonana została z lekkiej konstrukcji

stalowej,  złożonej  z  łukowych  dźwigarów  stalowych.  Dźwigary  zostały  wykonane  jako  element

łączony z trzech części, a całość jest powiązana systemem płatwi stalowych. Pokrycie zewnętrzne

stanowi  wysokowytrzymała  tkanina  syntetyczna  przeznaczona  do  wykonywania  przekryć

dwupowłokowych. Korty połączone są między sobą za pomocą łączników o konstrukcji ze stalowych

profili, z pokryciem również z tkaniny syntetycznej. Hala została wybudowana w 2017 roku.

Zakres prac obejmuje:

1. Ocieplenie hali metodą wdmuchiwania granulatu styropianowego:

� Wykonanie ocieplenia hali namiotowej – trzech połączanych hal łukowych (dachu, 

ścian skośnych, ścian szczytowych) poprzez wdmuchiwanie pomiędzy warstwy 

membrany granulatu lub regranulatu styropianowego spełniającego następujące 

wymogi:

� Klasa odporności E w reakcji na ogień, potwierdzona raportem.

� Zastosowanie w budownictwie jako materiał do izolacji, potwierdzone 

deklaracją właściwości użytkowych.

2. Wykonanie termoizolacji rolet rozsuwanych hali:

� Zastosowanie na całej powierzchni rolet maty termoizolacyjnej (ekranu 

termoizolacyjnego), wykonanej z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze 

komórkowej, obustronnie pokrytej wysokoefektywną, refleksyjną folią metalizowaną.



� Obustronne zabezpieczenie materiału termoizolacyjnego plandeką PCV w kolorze 

zbliżonym do koloru istniejących rolet, lakierowanej dwustronnie, o gramaturze 

minimum 650 g/m2.

3. Wykonanie termoizolacji łączników hali:

� Zastosowanie na całej powierzchni łączników hali od zewnątrz maty termoizolacyjnej 

(ekranu termoizolacyjnego) wykonanej z pianki polietylenowej o zamkniętej 

strukturze komórkowej, obustronnie pokrytej wysoko efektywną, refleksyjną folią 

metalizowaną.

� Zabezpieczenie materiału termoizolacyjnego plandeką PCV w kolorze zbliżonym do 

koloru istniejącej membrany, lakierowanej dwustronnie, o gramaturze minimum 650 

g/m2,  na całej powierzchni łączników hal od zewnątrz wraz z zgrzaniem do istniejącej

membrany.

4. Wzmocnienie konstrukcji dwóch belek koszowych w łącznikach pomiędzy trzema halami 

łukowymi:

� Wykonanie wzmocnienia na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego 

przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Technicznych „Probud-Invest” Ryszard

Okularczyk.

Wymagane parametry materiałów:

1. Granulat lub regranulat styropianowy

� Należy zapewnić granulat lub regranulat styropianowy, który został przebadany pod 

względem reakcji na ogień i posiada raport w zakresie reakcji na ogień, w którym 

uzyskał klasę odporności E.

� Należy zapewnić granulat/regranulat styropianowy przeznaczony do zastosowania w 

budownictwie jako materiał do izolacji. 

� Niedopuszczalne jest dostarczenie granulatu styropianowego po opakowaniach oraz 

powstałego z odpadów po rozbiórkach.

� Należy dostarczyć raport w zakresie reakcji na ogień granulatu/regranulatu 

styropianowego, który będzie użyty do termoizolacji obiektu sportowego, jak również

deklarację właściwości użytkowych płyt styropianowych, z których regranulat 

powstał, bądź do których powstania granulat styropianowy będzie używany. 

� Należy zapewnić dostawę granulatu/regranulatu styropianowego w workach o 

pojemności powyżej 1,5 m3 każdy, o grubości ścianki minimum 80 mikronów i 

odporności na promieniowanie UV. 

5. Mata termoizolacyjna (ekran termoizolacyjny)

� Ekran wykonanym z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze komórkowej, 

obustronnie pokrytej wysokoefektywną, refleksyjną folią metalizowaną. 



� Wartość oporu cieplnego w temperaturze 10°C, szczeliny powietrznej o grubości 50 

mm z umieszczoną po środku szczeliny matą (ekranem): 

- przy poziomym przepływie ciepła: ok. 0,71 m²K/W. 

- przy przepływie ciepła pionowo w górę: ok. 0,57 m²K/W. 

6. Plandeka PCV

� Należy zapewnić plandekę PCV w kolorze zbliżonym do kolorów istniejących w 

halach, lakierowaną dwustronnie o gramaturze minimum 650 g/m2. 

Uwagi dotyczące wykonania:

� Należy wykonać ocieplenie hali namiotowej na konstrukcji metodą wdmuchiwania granulatu 

styropianowego za pomocą specjalnej przenośnej maszyny/pompki pod maksymalnym 

ciśnieniem 225 Pa.

� Styropian wprowadzany jest pomiędzy dwie warstwy powłok, tworząc warstwę izolacyjną o 

grubości 20-30 cm.

� W miejscach tego wymagających należy zastosować tzw. „pikowanie” plandek polegające na

spięciu ze sobą obu warstw plandeki, podczas gdy powietrze z komory jest wypuszczone i

skręceniu ich ze sobą śrubą z nakrętką i podwójnymi stalowymi podkładkami w ocynku o

wymiarach  minimum  8x60x3  mm  z  zastosowaniem  specjalnej  gumy  w  sprayu  przeciw

zaciekaniu wody do środka. Jest to zabieg konieczny, aby nie dopuścić do utworzenia zbyt

dużych  przestrzeni  pomiędzy  plandekami,  a  także  w  celu  przeciwdziałania  osuwaniu  się

materiału wewnątrz komory.

� Przed  przystąpieniem  do  napełniania  ścian  skośnych  hal  należy  wykonać  tzw.  pikowanie

plandek dwoma rzędami podkładek, przykręconych na śruby co ok. 80 cm, tworzącymi 3 tzw.

‘kieszenie”  przeciwdziałające  osuwaniu  się  materiału  w  razie  wystąpienia  porywistych

wiatrów  oraz  uniemożliwiające  zbytnie  zasypanie  skosu  granulatem  i  niepotrzebne

obciążenie plandek i konstrukcji. Podkładki utworzą dwie poziome linie rozgraniczające trzy

komory,  jednak  wykonane  tak,  aby  umożliwić  swobodne  przesypywanie  się  granulatu

styropianowego na całej powierzchni ściany skośnej hali. W miarę zasypywania komór należy

zapewnić siłę roboczą zdolną do manualnego wytrząsania zasypywanych przestrzeni tak, aby

granulowany styropian układał  się odpowiednio ciasno ,  szczelnie zasypując powierzchnię

komory.  Rury  wprowadzić  należy  w  ilości  od  4  do  6  i  zastosować  odpowiednią  ilość

odpowietrzników, minimum jeden na każdą komorę, aby naprzemiennie bezpiecznie zasypać

całą  objętość  ściany  skośnej.  Możliwość  zastosowania  dwóch  maszyn/pompek  jest  tu

kluczowa pod względem czasu wykonania. 

� Zasyp dachu należy wykonać stosując jednocześnie osiem rur wprowadzonych w nacięcia w

plandece  wewnętrznej  tak,  aby  uniknąć  nierównomiernego  rozprowadzenia  granulatu

wewnątrz komór, uniknąć niebezpieczeństwa nierównomiernego naciągnięcia plandek i co za

tym idzie nierównomiernego zaizolowania powierzchni dachu. Niezbędne jest podwieszenie

zestawu rur o fi 125 pod kalenicą hali tak, aby do otworów wykonanych poprzez nacięcie



krzyżowe plandeki wprowadzić końcówki rur, by można było równomiernie i naprzemiennie

zasypywać poszczególne pola dachu. Po zasypaniu ok.  ¾ objętości  części  dachowej należy

wykonać końcowy zasyp, równomiernie rozprowadzając granulat, tak aby zasypać cały dach.

Kluczową  sprawą  jest  stosowanie  odpowiednich  odpowietrzeń,  aby  zapewnić  bezpieczne

wypełnianie  granulatem,  przeciwdziałając  rozerwaniu  plandek,  nadmiernemu  ich

rozdmuchaniu i zbytniemu wypełnieniu granulatem, co grozi rozszczelnieniem plandek lub

ich rozerwaniem w miejscach np. zgrzewu i wysypaniem styropianu na zewnątrz.

� Tylne  ściany  pionowe  hali  należy  zasypać  stosując  odpowietrzenie  raczej  w  centralnym

miejscu,  jak  i  w  miarę  potrzeby  po  bokach,  umiejętnie  operując  zasypem,  sprężonym

powietrzem  z  pompki  tak,  aby  zasypać  całą  powierzchnię  komory  w sposób bezpieczny,

przeciwdziałając  jej  rozdmuchaniu,  wyrwaniu  plandek  z  listew  przytwierdzających  ją  do

elementów  podłoża,  wypaczeniu  stalowych  ościeżnic  drzwi  itp.  Ewentualną  niemożność

zasypania  ostatnich  kilkunastu  cm  pod  górną  belką  można  skompensować  poprzez

uzupełnienie  niemożliwej  do zasypania styropianem np.  folią  bąbelkową.  Należy wykonać

całość z dbałością o bezpieczeństwo i przeciwdziałaniem rozerwaniu plandek.  

� W  celu  wykonania  termoizolacji  łączników  hal  należy  zapewnić  plandekę  PCV  w  kolorze

białym lakierowaną dwustronnie o gramaturze minimum 650 g/m2. Plandeka jest elementem

przykrywającym  materiał  termoizolacyjny,  który  jest  cienkościennym  ekranem

termoizolacyjnym wykonanym z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze komórkowej,

obustronnie pokrytej wysokoefektywną, refleksyjną folią metalizowaną. 

� Materiał  termoizolacyjny  w  roletach  należy  zamontować  za  pomocą  płaskowników

aluminiowych o wymiarach minimum 1000 x 20 x 2 mm mocowanych za pomocą wkrętów

samowiercących  do  profilów  stalowych  ocynkowanych,  które  przyłożone  od  strony

zewnętrznej rolety wraz z dostarczoną plandeką i matą termo zepną wszystko w całość. 

� Materiał termoizolacyjny na łącznikach należy ułożyć na całej powierzchni łącznika hal  od

zewnątrz, a następnie przykrywając go plandeką PCV, należy ją zgrzać z istniejącą membraną.

W przypadku trudności w zgrzewaniu można alternatywnie wykorzystać istniejące listwy w

celu przykręcenia nowej plandeki do boków dachu hal, bądź w miarę możliwości przykręcić

plandekę nowymi listwami aluminiowymi o wymiarach ( szerokość x grubość) 20 x 2 mm i

długości 1000 – 4000 mm.
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