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Poznań, 21-04-2023 

 

   

WSZYSCY WYKONAWCY 
2023-49770 

 

Dotyczy postępowania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej na remont, 

rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Słowackiego 19-21 w Poznaniu, w tym w szczególności                     

w zakresie części użytkowej budynku – Sali Amarantowej”. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych               

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami), Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., 

prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia w imieniu Miasta Poznania – Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami informuje, że w toku postępowania wpłynął wniosek Wykonawcy             

o wyjaśnienie treści SWZ.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Pytanie nr 1: 

Prosimy o załączenie do materiałów projektu budowlanego i wykonawczego, do którego należy 

wykonać projekt zamienny. 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający dołącza posiadane dokumenty.  

 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o załączenie dokumentacji archiwalnej (inwentaryzacja, zdjęcia. itp.). 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający dołącza posiadane dokumenty. 

 

Pytanie nr 3: 

Wnosimy o zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 2%. Wskazujemy, iż możliwa 

do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości ok. 5%, zatem zabezpieczenie w tej 

wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji zadania. Naszym zdaniem 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia                                             

w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego. 
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Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 

 

Pytanie nr 4: 

Wnosimy o zmianę treści umowy w par. 3 ust. 2 na: "Wykonawca zobowiązany jest w trakcie 

opracowywania Dokumentacji do niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 dni robocze od 

wezwania Zamawiającego (...). Wyznaczenie 2-dniowego terminu przy wezwaniu np. w piątek lub 

dzień przed świętami będzie niemożliwe do spełnienia z uwagi na to, że weekendy i święta są dniami 

wolnymi od pracy. 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 

 

Pytanie nr 5: 

Wnosimy o zmianę treści umowy w par. 5 ust. 3 poprzez dopuszczenie podpisania się podpisem 

tradycyjnym, tj. odręcznym na wymaganych dokumentach (i dostarczenie Zamawiającemu wersji 

papierowej) oraz poprzez odstąpienie od konieczności podpisania się podpisem elektronicznym. Nie 

wszyscy autorzy/współautorzy dokumentacji posiadają taki podpis, zatem przystępując do 

postępowania, kalkulując wartość projektu, wykonawca będzie musiał do oferty doliczyć również 

zakup podpisu elektronicznego dla kilku/kilkunastu (?) osób?” 

Odpowiedź nr 5: 

Konieczność podpisania podpisem elektroniczny można zrealizować w jednej z trzech 

dopuszczalnych formach: podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego, E -dowód podpis 

osobisty.  W zawiązku z wymaganą formą dokumentacji elektronicznej i zapisami PFU, Zamawiający 

wymaga podpisania dokumentów podpisem elektronicznym.  

  

 

Niniejsze odpowiedzi Zamawiającego stają się integralną częścią SWZ. 

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. 

 
 


		2023-04-21T08:54:38+0200




