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PRZEDMIAR ROBOT

CPV: 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

Budowa: Budowa sieci elektroenergetycznej o§wietlenia drogowego ulicy Spokojnej
w Blazejewie
Obiekt: Instalacje elektryczne o§wietlenia drogowego szafka SO linia kablowa

YAKY 4x35 E264mb stup oswietleniowy h=8m 7szt. oprawa LED DALI
39W 740, 5900 Im 7szt.

Rodzaj robot: Elektryczne
Lokalizacja: Ulica Spokojna w Blazejewie gmina Komik dzatka nr ewidencyjny 164/21
Inwestor: Miasto i Gmina K 6rnik

Plac Niepodlegtoscei 1

63-035 Kornik

Data opracowania przedmiaru: ~ 24-06-2022
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SPIS DZIALOW
PRZEDMIAR ROBOT
CPV: 45316110-9 Instalowanie urzadzen o§wietlenia drogowego
Budowa: Budowa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego ulicy Spokojnej
w Blazejewie
Obiekt: Instalacje elektryczne o$wietlenia drogowego szatka SO linia kablowa
YAKY 4x35 E264mb stup oswietleniowy h=8m 7szt. oprawa LED DALI
39W 740, 5900 Im 7szt.
Rodzaj robot: Elektryczne
Lokalizacja: Ulica Spokojna w Blazejewie gmina K o6rnik dziatka nr ewidencyjny 164/21
Zamawiajgcy: Miasto 1 Gmina K 6rnik
Plac Niepodleglosci 1
63-035 Kornk
PRZEDMIAR Strona 1 24-06-2022
SYKAL-002963
DZIAL NAZWA DZIALU

1 CPV 45316110-9: Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

2 CPV 45316110-9: Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego przytacze elektroenergetyczne
3 CPV 45316110-9: Pomiary elektryczne
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PRZEDMIAR ROBOT
CPV: 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
Budowa: Budowa sieci elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego ulicy Spokojnej
w Blazejewie
Obiekt: Instalacje elektryczne o§wietlenia drogowego szafka SO linia kablowa
YAKY 4x35 E264mb stup oswietleniowy h=8m 7szt. oprawa LED DALI
39W 740, 5900 Im 7szt.
Rodzaj robot: Elektryczne
Lokalizacja: Ulica Spokojna w Blazejewie gmina Kérnik dziatka nr ewidencyjny 164/21
Inwestor: Miasto i Gmina K6rnik
Plac Niepodlegtoscei 1
63-035 Kornk
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DzZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 CPV 45316110-9: Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
1 10 KNNR  NO005-07-01-02-00 Kopanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3 m? 84,480
1 20 KNNR  NO005-06-03-01-00 Przewo6d uziemiajacy w kanatach luzem z bednarki do 120 mm? metr 275,000
1 30 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 528,000
1 40 KNNR N005-07-05-01-01 Utozenie rur ostonowych z DVK @ 50 metr 20,000
1 50 KNNR NO005-07-07-02-24 Uktadanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych recznie metr 281,500
1 60 KNNR NO005-07-13-02-14 Ukladanie kabla YAKY 4x35 w rurach, kanatach zamknigtych metr 30,500
1 70 KNNR  N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho konca kabla do 1 KV 4-zytowego o przekroju do 50 mm? szt 14,000
1 80 KNNR NO005-07-02-02-00 Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3 m? 84,480
1 90 KNNR NO005-10-01-01-00 Montaz stupa o$wietleniowego SO8/3/F160 szt 7,000
1 100 KNNR  N005-10-02-02-00 Montaz wysiggnika jenoramiennego szt 7,000
1 110 KNNR  NO005-10-03-03-00 Montaz przewodow wciaganych slupa wys 8 m kmpl 7,000
1 120 KNNR NO005-10-04-02-08 Montaz oprawy LED wysiggniku szt 7,000
2 CPV 45316110-9: Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego przylacze elektroenergetyczne
2 130 KNNR NO005-07-01-02-00 Kopanie rowow dla kabli rgcznie w gruncie kat 3 m? 0,640
2 140 KNNR NO005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 4,000
2 150 KNNR NO005-07-07-02-24 Ukladanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych regcznie metr 5,000
2 160 KNNR NO005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho konca kabla do 1 KV 4-zylowego o przekroju do 50 mm? szt 2,000
2 170 KNNR NO005-07-02-02-00 Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3 m? 0,640
2 180 KNNR NO005-04-01-03-00 Ztacze kablowe - szafka SO kmpl 1,000
3 CPV 45316110-9: Pomiary elektryczne
3 190 KNNR NO005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 4 zyt szt 2,000
3 200 KNNR NO005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000
3 210 KNNR NO005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastgpny szt 2,000
3 220 KNNR NO005-13-04-05-00 Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt 1,000
3 230 KNNR NO005-13-04-06-00 Badania skutecznosci zerowania pomiar nastgpny szt 6,000
3 240 KNNR NO0O1-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rOwninnym km 0,188
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