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PRZEDMIAR ROBOT

CPV: 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

Budowa: Budowa sieci elektroenergetycznej o§wietlenia drogowego ulicy Kolejowe;j
w Koninku
Obiekt: Instalacje elektryczne o§wietlenia drogowego szafka SO linia kablowa

YAKY 4x35 E548mb stup oswietleniowy h=8m 14szt. oprawa LED DALI
39W 740, 5900 Im 15szt.

Rodzaj robot: Elektryczne
Lokalizacja: Ulica Kolejowa w Koninku gmina Komik dzatka nr ewidencyjny 16
Inwestor: Miasto i Gmina K 6rnik

Plac Niepodlegtoscei 1

63-035 Kornik

Data opracowania przedmiaru: ~ 24-06-2022
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PRZEDMIAR ROBOT
CPV: 45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
Budowa: Budowa sieci elektroenergetycznej o§wietlenia drogowego ulicy Kolejowe;j
w Koninku
Obiekt: Instalacje elektryczne o$wietlenia drogowego szatka SO linia kablowa
YAKY 4x35 E548mb stup oswietleniowy h=8m 14szt. oprawa LED DALI
39W 740, 5900 Im 15szt.
Rodzaj robot: Elektryczne
Lokalizacja: Ulica Kolejowa w Koninku gmina Kérnik dziatka nr ewidencyjny 16
Zamawiajacy: Miasto 1 Gmina K 6rnik
Plac Niepodleglosci 1
63-035 Kornik
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DZIAL NAZWA DZIALU

1 CPV 45316110-9: Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

2 CPV 45316110-9: Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego przytacze elektroenergetyczne
3 CPV 45316110-9: Pomiary elektryczne
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DzZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 CPV 45316110-9: Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
1 10 KNNR  NO005-07-01-04-00 Kopanie rowow dla kabli koparka w gruncie kat 1-2 m? 175,360
1 20 KNNR  NO005-06-03-01-00 Przewo6d uziemiajacy w kanatach luzem z bednarki do 120 mm? metr 562,000
1 30 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 1168,000
1 40 KNNR NO005-07-05-01-01 Utozenie rur ostonowych z SRS @ 50 metr 7,000
1 50 KNNR  NO005-07-05-01-01 Utozenie rur ostonowych z DVK o 50 metr 99,000
1 60 KNNR NO005-07-07-02-24 Uktadanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych recznie metr 498,000
1 70 KNNR  N005-07-13-02-14 Ukladanie kabla YAKY 4x35 w rurach, kanatach zamknietych metr 132,000
1 80 KNNR NO005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho kofica kabla do 1 KV 4-zylowego o przekroju do 50 mm? szt 28,000
1 90 KNNR  NO005-07-02-04-00 Zasypanie rowow dla kabli koparko-spycharka w gruncie kat 1-2 m? 175,360
1 100 KNNR  NO005-10-01-01-00 Montaz stupa o$wietleniowego SO8/3/F160 szt 14,000
1 110 KNNR  NO005-10-02-02-00 Montaz wysiggnika jednoramiennego szt 13,000
1 120  KNNR  N005-10-02-02-00 Montaz wysiegnika dwuramiennego szt 1,000
1 130  KNNR  N005-10-03-03-00 Montaz przewoddéw wciaganych stupa wys 8 m kmpl 15,000
1 140 KNNR  N005-10-04-02-08 Montaz oprawy LED wysiggniku szt 15,000
2 CPV 45316110-9: Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego przylacze elektroenergetyczne
2 150 KNNR NO005-07-01-02-00 Kopanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3 m? 0,640
2 160 KNNR NO005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 4,000
2 170 KNNR NO005-07-07-02-24 Uktadanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych recznie metr 5,000
2 180 KNNR NO005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho konca kabla do 1 KV 4-zytlowego o przekroju do 50 mm? szt 2,000
2 190 KNNR NO005-07-02-02-00 Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3 m? 0,640
2 200 KNNR NO005-04-01-03-00 Ztacze kablowe - szatka SO kmpl 1,000
3 CPV 45316110-9: Pomiary elektryczne
3 210 KNNR NO005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilosci 4 Zyt szt 3,000
3 220 KNNR NO005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy szt 1,000
3 230 KNNR NO005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniajacej pomiar nastgpny szt 2,000
3 240 KNNR NO005-13-04-05-00 Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy szt 1,000
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3 250 KNNR NO005-13-04-06-00 Badania skutecznosci zerowania pomiar nast¢gpny szt 12,000
3 260 KNNR NO0O1-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie rOwninnym km 0,548




