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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 CPV:  45316110-9 Instalowanie urządzen oświetlenia drogowego

 Budowa:  Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ulicy Spokojnej 
 w Błażejewie

 Obiekt:  Instalacje elektryczne oświetlenia drogowego szafka SO linia kablowa 
 YAKY 4x35 l=264mb słup oświetleniowy h=8m 7szt. oprawa LED DALI 
 39W 740, 5900 lm 7szt.

 Rodzaj robót:  Elektryczne
 Lokalizacja:  Ulica Spokojna w Błażejewie gmina Kórnik działka nr ewidencyjny 164/21

 Inwestor:  Miasto i Gmina Kórnik
 Plac Niepodległości 1
 63-035 Kórnik

 Data opracowania przedmiaru:  24-06-2022
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 SPIS DZIAŁÓW

 PRZEDMIAR  ROBÓT

 CPV:  45316110-9 Instalowanie urządzen oświetlenia drogowego

 Budowa:  Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ulicy Spokojnej 
 w Błażejewie

 Obiekt:  Instalacje elektryczne oświetlenia drogowego szafka SO linia kablowa 
 YAKY 4x35 l=264mb słup oświetleniowy h=8m 7szt. oprawa LED DALI 
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 Rodzaj robót:  Elektryczne
 Lokalizacja:  Ulica Spokojna w Błażejewie gmina Kórnik działka nr ewidencyjny 164/21

 Zamawiający:  Miasto i Gmina Kórnik
 Plac Niepodległości 1
 63-035 Kórnik
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2 CPV 45316110-9: Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego przyłącze elektroenergetyczne
3 CPV 45316110-9: Pomiary elektryczne
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1 CPV 45316110-9: Instalowanie urzadzeń oświetlenia drogowego

1 10 KNNR N005-07-01-02-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 84,480
 

1 20 KNNR N005-06-03-01-00 Przewód uziemiający w kanałach luzem z bednarki do 120 mm²  metr 275,000
 

1 30 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m  metr 528,000
 

1 40 KNNR N005-07-05-01-01 Ułożenie rur osłonowych z DVK ø 50  metr 20,000
 

1 50 KNNR N005-07-07-02-24 Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych ręcznie  metr 281,500
 

1 60 KNNR N005-07-13-02-14 Układanie kabla YAKY 4x35 w rurach, kanałach zamkniętych  metr 30,500
 

1 70 KNNR N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 4-żyłowego o przekroju do 50 mm²  szt 14,000
 

1 80 KNNR N005-07-02-02-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 84,480
 

1 90 KNNR N005-10-01-01-00 Montaż słupa oświetleniowego SO8/3/F160  szt 7,000
 

1 100 KNNR N005-10-02-02-00 Montaż wysięgnika jenoramiennego  szt 7,000
 

1 110 KNNR N005-10-03-03-00 Montaż przewodów wciąganych słupa wys 8 m  kmpl 7,000
 

1 120 KNNR N005-10-04-02-08 Montaż oprawy LED wysięgniku  szt 7,000
 

 
2 CPV 45316110-9: Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego przyłącze elektroenergetyczne

2 130 KNNR N005-07-01-02-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 0,640
 

2 140 KNNR N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m  metr 4,000
 

2 150 KNNR N005-07-07-02-24 Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych ręcznie  metr 5,000
 

2 160 KNNR N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 4-żyłowego o przekroju do 50 mm²  szt 2,000
 

2 170 KNNR N005-07-02-02-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3  m³ 0,640
 

2 180 KNNR N005-04-01-03-00 Złącze kablowe - szafka SO  kmpl 1,000
 

 
3 CPV 45316110-9: Pomiary elektryczne

3 190 KNNR N005-13-02-03-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył  szt 2,000
 

3 200 KNNR N005-13-04-01-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy  szt 1,000
 

3 210 KNNR N005-13-04-02-00 Badania instalacji uziemniającej pomiar następny  szt 2,000
 

3 220 KNNR N005-13-04-05-00 Badania skutecznosci zerowania pomiar pierwszy  szt 1,000
 

3 230 KNNR N005-13-04-06-00 Badania skutecznosci zerowania pomiar następny  szt 6,000
 

3 240 KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym  km 0,188
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