SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dla zadania — nazwa inwestycji: budowa instalacji gazowej,
instalacji centralnego ogrzewania | (. W. U

Adres inwestycji: - Bydgoszez , Wl. PaemysTows )6

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Branze: Instalacyjna

Zakres Prace Budowlano montazowe

Inwestor: Administracja Doméw Miejskich
\ ADM” SF .Z0.0 Bydgoszcz




Wymagania ogbine

W ninigjszym opracowaniu omowiono wymagagia ogoine
i szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z budows instalacji gazowej 1 instalacji c.o. etazowej

XKOD CPV 45453600-7

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa
do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w umowie.

Inwestycja prowadzona na zlecenie:
Administracji Doméw Miejskich ,ADM”
Sp. z 0.0. ul. J.J. Sniadeckich 1 w Bydgoszezy

Krotiki opis funkcji i podstawowe dane obiektn:
Budynek nalezacy do Gminy Bvdgoszez

Calosé prac polega na budowie instalacii gazowes 1 instalacji ¢.0. etazowej w mieszkanio or
Lokalizacia: Bydgoszez

Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne zawarte w 8T dotycza wszystkich
mbotbudowlamchxnalczyjcmmwpowqmnm

z niZej wymienionymi szczegdlowymi

specyfikacjamni techmicznymi SST:
451. Roboty przygotowawcze
453, Instalacje gazowe i c.0.

434-2 Roboty malarskie

Okreélenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstgp.

1.1, Przedmiot specyfikacji techniczney.

Przedmiotem niniejszej specyfikaci technicznej (ST) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbiorn robét
instalacji gazowej
instalacyi centralnego ogrzewania




R
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! 2. Zakres stosowania specyfikacii technicenej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania ogolne dla wszystkich robét
Instalacji gazowej wewnetrznej oraz instalacji c.o. etazowej. Specyfikacje techniczne (ST)
sg stosowane jako dokument wiazacy przy zleceniu 1

realizacji robét wymicnionych w pkt. 1.1

1.3. Kroétki opis funkcji 1 podstawowe dane techniczne obiektu.

1.3.1. Podstawowe dane o obiekcie:

Budynek mieszkalny wielorodzinny -oficyna

1.4. Opis planowanej mwestycji
Zamxaxcmlnwmtom;wtwykonamembot budowa mstalaci gazowej oraz instalacyi c.o.
etazowe]

Wykaz robot:

. Roboty malarskie —~malowanie farba pedkiadowa i nawierzchniowa rur w kolorze
Zoitym

wykonanie prac wexmlamjnvch

budowa instalacji gazowej

budowa instalacjit centralnego ogrzewania ctazowego

wykonanie polaczen dielektrveznych

zatozenie szafek zabezpieczajacych

wykonanie pomiardw 1 sporzadzenie protokdlu.

1.5. Okredlenia podstawowe.

Okresdlenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumied nastgpujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczgcia Starostwa
Powiatowego zeszyt, z pooumerowanymi stronam shizacy do notowania wydarzen
mstma.%ychwcmacwykmywamamdambudowlanego xqemmwamadokonywanych

QDU

wyliczen, szkicow i ew. dodmkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez InZyniera. )

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgeego , mezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badast i prob zwiazanych oceng jakosci materiaiéw oraz robdt.
Materialy ~ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektown! Specyfikacjami, zaakceptowane przez InZzyniera.

Polecenie InZvniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InZyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy. -
Projektant - uprawniona osoba prawna tub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
&yi;n_i_c;v‘-mczgs'é Dokumentacji Proiektowsj, ktora wskazuie lokalizacie, cherakterystyke 1
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.




prowadzone w taki sposob, aby cechy matenatow ub elementdw robot znajdowaly sig w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materialy lub
roboty nie beda w pelni zgodne z specyfikacjami 1 wplynie to na miezadowalajaca jakosc
robot, to takie materialy i roboty bedg odrzucone | wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentow przetargowych.

Specyfikacje z przedmiarami robét i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajacego sa istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek
wymaganie wystgpuje w jednym z tych dokument6w jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystgpowalo ono we wszystkich dokumentach. Poszczegdlne Mkumenty powinny byc
traktowane, pod wzgledem waznosct,wg kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie
moze wykorzystaé na swoja korzys¢ jakichkolwiek niescistosci , bledow Iub brakéw w
przedmiarach albo wspecyﬁkaqacthmypaﬂm,gdvakmmkarv;emhcbhdy
fub braki, mpcwxmenmtychmmstpowmdoméotym[nzymm Inzynier wprowadzi
niezbedne zmiany lub uzupelienia.

1.11. Przestrzeganie prawa 1 odpowiedzialnoéci wobec prawa.

Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz centralnych,
zarzgdzenia wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, kidre w
jakikolwiek sposéb sa zwigzane z realizacja robét hub moga wplywad na sposéb.
przeprowadzenia robdt. W czasie prowadzenia robdt Wykonawea powinien przestrzegad i
stosowacé wszystkie przepisy wymienione w ust. 1.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawea jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosei
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace
wartos¢ archeologiczna Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze
wojewodzki roboty do dalszej decyziji.

wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnoéci powinien by< nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obshugujace urzadzenia podzxcmne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptaciji i innych koniecznych robdét w obrebie terenu budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dluz‘xzym jednak niZ w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét.

Zakiada sig. zeWykenawcampozrmisx@zzahescmrebotwymmonych w kosztorysie
ofertowym i uwzglednil ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed ptzystapimicm do robét Wykonawcea powinien podjad wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemmych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

W przypadkn przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawea natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucj¢ uZytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspéipracowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi shuzbami
specjalistyczymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostana, usunigte na Wykonawcy.

1.13. Ochrona srodowiska.

Wykcnawea ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
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W szezegoinosci Wykonawea powinien zapewrnié spehrienie nastgpujacych wanmkow:
micisca na bazy, skladowiska | wewngirzne diogi transportowe powinny byé tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszezer w $rodewisky naturalnym:

powmny zosta¢ podigte odpowiednic Srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniami zbiomikéw 1 cickéw wodnych pytami, paliwem, olejami, materialami
oraz mnymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszezainych norm hatkasu, moztiwoscia powstania pozaru;

praca sprzet budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowad
zniszezen w srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.14. Utrzymanie ruchu pubhczmgg przez budowe.
4

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadceg drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy tub robot
budowlanych. W zaleZnosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji rachu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na biezgco. Wykonawea jest zobowiazany do
unzvmanmmchupubhcmegonasﬂnchchmdzc,naktmqpmwadmesambayazdo
zakonczenia i odbioru robét.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasq objazdows lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana czesc jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty. W
czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia mchu, takie jak: zapory, $wiatia
ostrzegawcze.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawcea
powinien zapewnic¢ odpowiednia ilo$¢ osdb z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacja
Swietlna do kierowania ruchem.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig. 2e jest winczone w cene.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosdci i w dzien, i w nocy zapdr i znakdéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczedstwa.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawcea bedzie przestrzegaé wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczehstwa 1 higieny pracy. W szezegoinodci Wykonawea ma obowiazek
zadbagé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudmionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawea zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzcniasocjalned!apcrsomchz
prowadzapagorobotybﬁowlane

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
pedlegaja odrebnej zaplacie i s3 automatycznie uwzglednione w cenie ofertowe;.
Materiaty:

7

Zrédia zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

2.1.1. Wszystkie materialy powinoy byé pobrane przez Wykonawcg ze Zrodet przez niego
«~hranvch. Wyker~wer povrnice rawiodaomié Infyniera o proponowanych Zrodiach
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matenalow mozliwie jak najszybeie], aby umoztiwic kontrolg materialow przed
rozpoczeciom robot.
2.1.2. Materialy moga by¢ pobrane tylko ze #rddet zaakceptowanych przez Inzyniera.
2 1.3. Jezeli matenialy z zaakceptowanego uprzednio zrédia sq niejednorodne lub o
niczadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié¢ Zrodlo zaopatrzemia w materialy.
2.2 Zrodia materiatéw miejscowych.
Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inzyniera przed ich
uzyciem do budowy.
Wykonawcea nie moze eksploatowaé rédia materiatow miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji Zrodla zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istnicjacych Zrodel materialow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo
na podstawie wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedéw.
Zr6dia materialéw miejscowych moga by wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie,
materialy z tych Zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
okreslenie ilosci i typéw sprzgtu oraz technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie
materialéw odpowiadajacych wymaganiom okresionym w specyfikacjach. Biorac pod
uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodia nie mozna dokladnie okreshié
mwmmimmwmmm@mmm
poleciéselehchmatcﬁaluzdancjczqﬁciirédhorazmoﬁeodrmciéczn;éétrédhjakonie
nadajaca, sie do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajgcemu prawo
cksploatacji Zrodia materialu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwdérni, hald
knmzywaidrégdojazdowychWykomwanﬂcotmymaoddzidnej oplaty za
przygotowanie, cksploatacj¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze:
materialy z wybranych przez niego Zrodel speiniaja wymagania techniczne okreslone w

j dostgmaj&odpowiechﬁaﬂos‘éma:miaiéw,ﬂnééitypspm@umz
technologia robét gwarantuja wyprodukowanie materialéw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w ST.
Wykonawea poniesic wszystkie koszty zwiazane z eksploatacja Zrodia materiaidow,
wlaczajac w to przygotowanie zrodia, badania, eksploatacje, ochrong przed erozja
rekultywacie i transport. Koszty e wigczone beda w oplaty za inne roboty,
przeprowadzone z wykorzystaniem materialéw z tego Zrédia.
Zaaprobowanie Zrédla wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
przez Wykooawcg do Inzyniera wiarygodnej dokumentacii, zawierajacej raporty z badan
terenowych i laboratoryjuych oraz, o ile istnieja danych z eksploataci zrodla w przesziosei,
h&ewmmnmaﬁoodpoﬁcdﬁzjjaknédjmm;@nywdanymﬁéﬂew’
wymaganej Hosci. Inrynier moze pobierad probiki materialow do niezaleznych badan
zaréwno przed zaakceptowaniem danego Zréda, jak i w czasic cksploatacii. Jezeli
niezaleine badania, wykonane na zlecenie Inzyniera wykaza ze materialy nie nadaja sie do
przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z zaniechaniem cksploatagji
odrmcomgoﬁéﬂammﬁa&éwizmpcwﬂmﬁmmwegoﬂé&am&aia&éwowhéﬁwej
jakosci.

Kontrola materialow.

dombmpodlegacnspckquob&mpmbek,b&hmmnlmahx]dyskwmmkxp
przy stwierdzeniu niezadowalajacej jakosci. Jakiekolwick roboty. do ktoérych uzyto nie
badanych materiaiéw, bez zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy.

Materiaty o niewlasciwych cechach zostana usuni¢te i wymienione na whasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nic wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
witycznych zawarte w umowie dotveza ich wydania aktualnego w dnin ogloszenia
przetargu.
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Probki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawcee, z zastosowaniem urzadzen
cuakeeptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z taka czestotliwoscia jak
okreslono w ST,

Przechowywanie materialow.

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i
przydatnoscel do robot. Skiadowancmia&y,jmﬁnawubytybadanepmed
rozpoczgeiem przechowywania, moga by¢ powtdmie badane przed, wlaczeniem do roboét.
wanie powinno byé prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Skhdow@emwxia&éwmousiqodbywaéwnﬁcjmhmamvbomychpmmzymm
Dddaxkawepowimzctmie,jeéﬁmkgniemc,powinnybyéuzymm
Wykonawcg na jego koszt. Tereny moga by¢ uzywane do skiadowania
materialow na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia
powinny by¢ dostarczone do Inzyniera na jego zyczenie.
Wszystﬁemiejmcumwegoskhdowmiamﬁmia&éwibhﬁmcjiwytwéxﬁmw&mybyé
pozakonﬁcuniurobétdoprowadzmcprzezWykmwogdokhpiawmegomw
sposébmkceptowmymhiyﬁmb&doda&owychwmmmy&mwiajqcego.

Sprzet.

Sprawnym Sprzgiem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadia awarii
spr;qmppds&wowego.
Jahkohnekspmggmyny,mzqdzaﬁaimmgdz'nniegwmmﬁnj@emdwwmﬁa
wymagan jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszezone do robét. Wykonawea powinien dostosowad sig do ocbowigzujacych
omobciaxcﬁodpojaaﬁwpodczasummﬂbwmdmgachpubﬁmych
poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéwopmadnmnmywnydxobchzaﬁachosioﬂcmmuzyskanem
Wykonawce od odpowiednich whadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedziainosci za
uszkodzcmadrég,ktoremogabycspowodowanemchempqazdéw Wykonawca nie moze
uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na ismigjacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawié lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w

Wykonanie robét.

Ogoélne zasady wykonywania robét.
Roboty nalezy wykonywac z nalezyta, starannodcis i zgodmie z postanowieniami
niniejszych ST. Kazdarobcm,krémulcgazakxycmpodlcgaodbzmprmlnzynma
przed przystapieniem do nastgpnej fazy robot. Za wykonanie robét bez akceptacji Inzyniera
peine ryzyko ponosi Wykonawea. Smgé!owemadywykonywamambétmsta!y
okreslone w szczegblowych specyfikacjach technicznych poszezegdlnych rodzajow robét.

Tablice informacyjre i ostrzegawcze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawea dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
oraz ostrzegawceze. Tablica informacyjna bedzie podawaia podstawowe informacije o
budowie. Tres¢ informacii i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez
InZyniera. Ponadto nalezy zainstalowad tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w
>2u2eg0inosCl O pracy na Wysokosci. 1ablice beda utrzymywane przez Wykonawcee w
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dobrym stanie, przez caly czas realizacji robdt. Koszt utrzymania tablic obciaza
Wykonawce.

7 Kontrola jakosci robét.
4.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonamia robét Wykonawea powinien prowadzié systematyczne pomiary 1
badania kontrolne, i dostarczy¢ ich wvnik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolae
Wykonawca powinien wykonywac w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robdt lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
specyfikacji.

Decyzje Inzyniera dot. akceptacji lub. odrzucenia materialow i elementéw robét beda oparte
na osadzie inZynierskim. Inzynier ywzgledni wszystiie fakty zwiazane z rozwazana
kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materialéw
budowlanych , do$wiadczenia z przesziosei, wyniki badan nankowych wiaczajac wszelkie
uwarunkowania sformulowane w umowie, wymagania ST a takze normy i wytyczne
panstwowe.

4.2. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawee.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kentrole robét i jakos¢ materiatow. _Wykonawm

przez Inzyniera. Wykonawea powinien przeprowadzi¢ badania 1 inspekcje materiatow oraz
robét z iwosci zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykopano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawea powinien dostarczyé odpowiednie
mmummmmciwmmygm&owo
Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mieé nieograniczony dostgp
dopomjmzcﬁhbmamryjnych,wceminspekcjifnzynjabgdzicpmkazywaé
Wykonawcy pisemne informacge o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
Iaboratmyjnych,spmqngmpmalabmmpmymmmmaod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, Ze moga wplyna ujemmie na wynik
mmmmmmmwmwmwwméwi@mk
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
wymaganie co do zakresu badas i ich czgstotliwosci zostaly okredlone w specyfikacjach.
I&cﬁjaheéﬂewsm&ooheékme,mWykmwcapowhﬁmumﬁéjakimh&kmuﬁjeﬁ
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

4.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych -metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobicnstwem wytypowane do badan. Do czasu
opracowania polskich wytycznych w tym zakresie Wykonawca stosowaé moze
odpowiednia procedurg zagraniczna, np. procedure ASHTO. Inzynier powinien mie¢
zapewniona, mozliwos¢ udziahi w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawea
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktdre budza watpliwosci co
do jakoscl, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
uiepszone = wlasng) woli. Probki dostarczone precz. Wykonaweg do badan wykonywanych
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przez Zamawiajacego powinny by odpowiednio opisane, w sposch zaakceptowany przez
Inzvniera.

4.4 Badania.

Badania powinny bycprzeprowadzonezgodmczwymgam:umpolskxchnorm.w
przypadku gdy polskie normy mie obejmuja, badania wymaganego w ST stosowaé mozna
wytycmekra;owchbmymgramcmc,albomneprocedurymkcmnncprzcz
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej po ich zakoniczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

4.5. Raporty z badan.

Wykonawca, powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badar i inspekcii.
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialow i robét, wigczajac w to pobieranie probek , badania i inspekcje w ramach
kosztéwwﬁczonychdocmyjedno&kawcjposzczegélnychroba

4.7. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce.

ocenia zgodnosé materialéw i robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg. Ponadto moze on przeprowadzié niezalezne
badania i inspekcje w celu okreslenia przydamosci materialow do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inzyniera weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, Ze system ten nie jest w pelni wiarygodny, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze
specyfikacjami.

Powtéme fub dodatkowe badania zlecone przez Inzyniera nie beda oplacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypelnienie przez Wykonawes warunkow
kontraktu.

Jezeli okaze sig konieczne przeprowadzenie przez InZyniera badan materialow, w
przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem
tych badan tych badaf zostanie obciazony Wykonawca i koszty te zostang potracone z
biezacych piatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez InZyniera poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inzynier nie ma
zastrzezen, beda oplacane w calosci przez Zamawiajacego.

4.8. Certyfikaty i deklaracje.

InzZynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Z¢ zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych.

Dcklamqezgodnoscxlubccrwﬁkztzgodnoéci z PN lub aprobaty techniczng w przypadku
wyrobow dla ktérych nie ustanowiono PN. jezeli nie sa objete certyfikacja 1 ktdre spelniaja
wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia
dostarczona do robdt bedzic posiadad te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakickolwiek materialy. ktére nie spelniaia tvch wymagan beda odrzucone.




4 9 Dziennik budowy - obowiazuje.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowlazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia
umowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na kicrowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje si¢ :

- datg dostarczenia dokumentacji projektowe;.
uzgodnienie przez Zamawiajacego planu organizacji robot,

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,
- zgloszenie zakonczenia robdt,
- warunki pogodowe,
- daty inwentaryzacji geodezyjnej robdt,
- inne istotne informacje o przebiegn robot.
Propozycje, uwagi i wyjasmenia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé
przediozone InZynierowi do ustosunkowania sie. Decyz;e InZzyniera wpxsa;nse do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4.10. Ksigga obmiaru robdt

Ksiega obmiaru robot jest dokumentem do spisywaniza i wyliczania ilosci wykonywanych
robét. Ksigga obmiaru robét jest dokumentem kontrolnym |, ktéry moze byé dokumentem
pomocnym do zapiaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w
niniejszej specyiikacii. Ksmgaobmmmbo{zamcrakaﬂyobmmz

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robét

ilodcia przedmiarows robét

data obmiaru

Ksigga obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawcg i musi byé przedstawiana
Inzynierowi na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

4.11. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza sig. oprocz dziennika budowy 1 ksiegi ocbmiaru robét,
nastgpujace dokumenty:
protokoty prmka.mma terenu budowy

Nz

cmﬁMyzgodncém zmlubapmbammbmcznqsmcewﬁyczmmgeodezmo
mwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialéw z demontazu
dowody utylizacji materialéw 2z demontazu. Korespondencja

4,12, Przechowvwanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy
powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Zaginigcie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowoddw, méwiacych o

przyczynach zaistnialych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powimmo
spowodowaé natychmiastowe powiadomienie wlasciwych organéw.

5. Obmiar robét.

5.1, Zasadv obmiaru.
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5.3.

6.1.

6.2.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sig w jednostkach kosztorysowych
elementow rozliczeniowych. llosci robot okreslone w slepym kosztorysie (przedmiarze)

Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostana dostarczone przez
Wykonawce. Dotyczy to rowniez szablonéw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia
prawidlowosci ksztaltu korpusu ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny byé
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz fiieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni tub objetosci powinny byvé nzupelmione
odpowiednimi szkicami, umieszezonymi na karcie ksiggi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.

W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie. niezaleznie od ich

postepu

obmiar dokonuje sig:

- w przypadkn zakotczenia danego etapu robdt,
—wpnypadknwyssqpcwanmdumqu:mwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
pedlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Odbiér robat.
Ogolne zasady odbioru robét

Dokonujacy odbioru robdt ocenia jakos¢ i ilo€€ robét na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan | pomiardw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych
robot. W przypadku, gdy wediug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lnb zakresu wykonanych robét nie sa gotowe
do odbioru Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg i Inzynierem wyznacza ponowny
termin odbioru.

wzoru okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robét ulegajacych zakryciu zapis
do dziennika budowy.

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosdci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja b uilegaja zakryciu.

Odbioru tych robdt dokonuje InZynier po zgloszeniu przez Wykonawcg wpisem do
dziermika

budowy gotowosci do odbioru. Odbior powinien byé wykonany nie poZniej niz 3 dni od
daty

powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbiorn.

W przypadku stwierdzenia przekroczemia tolerancii Inzynier zarzadza rozbidrke
wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje
potracen zgodnie z ustaleniami poszczegblnych ST,

Decyza odbior, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokonuje




6.3.

6.4,

wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczay.

Polega on na ocenie ilogci i Jjakosei wykonywanych robét. Przedmioctem odbioru
ostatecznego moze byt tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty).
Catkowite

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosei, jakosci i wartosei.

Calkowite zakonczenie robét Oraz gotowost do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia




6.5.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakrveiu, zwlaszeza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowvch.

W przypadkach niewykonania wyznaczoanych robdt poprawkowych lub robét
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koficowego.

W przypadin stwierdzenia przez komisja, ze jakosé wykonywanych robot w
poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i
specyfikacjami z uwzglednicniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnicjszomwanoééwykonywanychmbétwstommkudowymgaﬁpm)thychw
umowie.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunicciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koacowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym
(stwierdzomych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wiznalnej obicktu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Podstawa platnosci

Podstawa plamosci jest ustalona cena ryczaltowa za opisany przedmiot zaméwienia. Cene
ryczaltowq ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone
przez Wykonawce ilosci i rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu
zaméwienia. Cena ryczaitowa bedaca suma iloczynu cen jednostkowych i ilosci robét
obliczonych przez Wykonawcg i podanych w jego kosztorysie ofertowym jest cena
obejmmujacymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko. Cena obejmuje:
robocizng

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zaknpu

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy) koszty posrednie , w skiad
ktorych wehodzg : place kierownictwa zakiadu , pracownikéw nadzoru i laboratorium |
wydatki dotyczace bhp , ushugi obce na rzecz budowy , ubezpieczenia , koszty zarzadu
przedsigbiarstwa wykonawcy, koszty organizacji ieksploatacjimpleczabudowy: kosztjf
ewepmﬂnegompowegomwadmiambétizwiqzmwgoztymmémegom_mwmm
migjsc pracy , koszty wykonania robét pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapéw
zadania , koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentuaine ryzyko wykonawcy z tytulu wydatkéw , ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robét podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
inne niz VAT

Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione
poOwWyZej i jest ostateczna.

Zaplata wynagrodzenia nastgpuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i )
odebranych robét okreslonych szezegélowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie
procentowego zaawansowania robét jest ksiega obmiaru robét.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania

i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zzibetowe Wymagania techniczne.




PN-69/B-10260 Izolacje bituriczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/2971-08 Kregi betonowe i zolbetows

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-66/6774-01 Beton bydrotechniczny. Skiadniki betonow, wymagania technczne.
BN-66/6774-01 Zwir i pospdika,

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betomu. Ruary, ksztaltla bezcisnieniowe.
Ogolne wymagania i badama.

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane 2z betonu. Plyty stropowe plaskie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly. |

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

BN-76/8860-01  Elementy MOCUjace Turociagi.

PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia

EN 133/20-CuDHP Rury miedziane

EN 1254 Laczniki miedziane do lutowania kapilarnego

PN-92/H-87025 Laczniki gwintowane z mosiadzu

PN-S1/H-87026 Laczniki gwintowane z brazu

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN EN 442 Grzejniki stalowe piytowe

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen.

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewah wodnych i wodnych zamknietych systeméw

cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
W ia.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. fzolacja ciepina rurociagow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

PN-64/B-10400  Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-93/C-04607 Wodaw instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

Jakosci wody,




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

0

1.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbiora robot
zwigzanych wykonaniem remontu pustostanu - prace ogéinobudowlane, hydrauliczne i
elektryczne

ROBOTY - BUDOWA INSTALACIH GAZOWEJ

i

EXCROEAS

Roboty malarskie —~malowanie farba podktadows i nawierzchniowa rur w kolorze
zottym

wykonanie prac wentylacyjnych

budowa mstalacji gazowej

wykonanie polaczen dielektrycanych

zalozenie szafek zabezpieczajacych

wykonanie pormiardw i1 sporzadzenie protokotu.

ROBOTY - BUDOWA INSTALACJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

U o ) BRI e

roboty malarskie —malowanie farbg podkladowsa - antvkorozyjna rur
budowa instalacji ¢.o.

wykonanie proby szezelnoser instalacyi

uruchomicnie i regulacja instalacyi

. sporzadzenie protokdiu.




