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Turek, dnia 15 marca 2023 r. 

Zmiana SWZ  

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zmienia SWZ 

obowiązującą w postępowaniu o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, o wartości mniejszej niż progi unijne, na realizację zadania pn.:  

„Budowę infrastruktury sportowej przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Turek” 

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga 

w zakresie: 

1) wykazu dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu (pkt 6 SWZ): 

Jest: 

„3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady 

(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z 8.4.2022, str. 1) - zał. nr 1g do SWZ.” 

Winno być: 

„3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) - zał. nr 1g do SWZ.” 

2) terminu wniesienia wadium (pkt 8 SWZ): 

Jest: 

6. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed dniem 

16 marca 2023 r. 

Winno być: 

6. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. przed 

dniem 20 marca 2023 r. 

3) terminu składania ofert (pkt 11 SWZ):  

Jest:  
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1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania, 

znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek, w terminie do dnia 16 marca 2023 roku, do 

godziny 10:30. 

Winno być: 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania, 

znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_turek, w terminie do dnia 20 marca 2023 roku, do 

godziny 10:30. 

4) terminu otwarcia ofert (pkt 11 SWZ): 

Jest: 

16. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się 16 marca 2023 r., o godzinie 10:35 i zostanie 

przeprowadzona za pomocą platformy zakupowej. 

Winno być: 

16. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się 20 marca 2023 r., o godzinie 10:35  

i zostanie przeprowadzona za pomocą platformy zakupowej. 

5) terminu związania ofertą (pkt 9 SWZ): 

Jest: 

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14 kwietnia 2023 r 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Winno być: 

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18 kwietnia 2023 r.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, do treści SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia) wniesione 

zostały następujące zapytania: 

Pytanie 1) Zmieniony projekt części 2 (Chlebów) przewiduje dla inną podbudowę niż dla części 1, co jest 

niefortunne, Chodzi o warstwę z betonu jamistego, który jest chybionym wyborem. Informujemy, że PZLA 

na bieżnie la nie akceptuje m.in. podbudów z betonu jamistego. Jako doświadczony wykonawca obiektów 

sportowych z nawierzchniami syntetycznymi informujemy, że przyjęty rodzaj podbudowy z betonu jamistego 

jest niefortunnym rozwiązaniem ze względu na jej wady. Beton jamisty nie jest pewnym podłożem w polskich 

warunkach klimatycznych ponieważ jest przepuszczalny dla wody a nie ma żadnej elastyczności, co jest 
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niebezpieczne w przypadku zamarzania wody w jego strukturze, co może powodować pęknięcia, co jest 

szczególnie ważne ze względu na występujące w Polsce warunki atmosferyczne i częste cykle zamarzania 

podłoża w okresie zimowym. Beton jamisty został wprowadzony w Polsce wiele lat temu jako rozwiązanie 

alternatywne w celu obniżenia kosztów inwestycji jednak obarczony jest dużym ryzykiem wystąpienia wady 

jw. Informujemy, że nawierzchnie PU stosuje się na 3 rodzajach podbudowy: 

- asfaltobeton – podłoże nieprzepuszczalne dla wody. 

- beton min. C16/20 gr. min. 10 cm – podłoże nieprzepuszczalne dla wody. 

- podbudowa dynamiczna z kruszyw łamanych przepuszczalna dla wody + warstwa stabilizująca typu ET 

(mieszanina żwirku kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza PU) przepuszczalną dla wody o gr. ok. 35 

mm. W związku z powyższym rekomendujemy zmianę podbudowy dla części 2 na podbudowę jak przewiduje 

projekt dla części 1. 

Odpowiedź: Proszę wykonać podbudowę zgodnie z zamieszczoną dokumentacją  – z betonu jamistego. 

Pytanie 2) Projekt podaje wadliwy opis grubości wierzchniej warstwy nawierzchni PU – 3 mm. 

Zwracamy uwagę, że ww. podaje grubość wierzchniej warstwy nawierzchni bieżni niezgodny z technologią. 

Informujemy, że natrysk o grubości > 2 mm jest niezgodny z przyjętym jedynym wzorcem technologicznym 

nawierzchni PU typu NATRYSK bez względu na producenta. Informujemy, że jedyny model nawierzchni 

typu NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze 

ok. 2 mm – tak jest przyjęte na całym świecie. Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej 

grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu PU i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg 

przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co 

daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie 

dolnej warstwy, czego następstwem będzie zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową 

funkcję tej nawierzchni. Nie ma technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy 

zachowaniu przepuszczalności dla wody. Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o 

grubości >2 mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie z technologią. Zwiększenie grubości warstwy 

natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia trwałości nawierzchni lecz w przypadku 

tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody.  

W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm – 

dowodzi to jedynie braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty nawierzchni PU 

typu NATRYSK. Poniżej podajemy prawidłowy układ warstw nawierzchni sportowej pu typu NATRYSK: 

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 11 mm układana specjalistyczną układarką do mas 

PU. 
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- górna mieszanina systemu PU i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm układana specjalistyczną natryskarką do 

mas PU. 

W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej warstwy nawierzchni 

PU na zgodną z technologią tj. ok. 2 mm z uzupełnieniem, że warstwa natrysku ma mieć ok. 2 kg mieszanki 

na 1 m2. 

Odpowiedź: W tabeli minimalnych parametrów nawierzchni sportowej typu natrysk podano grubość 

nawierzchni ≥ 13. W opisie określono gr warstwy SBR na 11 mm. Zatem projekt dopuszcza min. 2 mm 

warstwy natrysku. I taką też proszę zastosować. Chodzi o dwukrotny natrysk wykonany z mieszaniny 

granulatu EPDM 0,5-1,5 w ilości 0,8 kg/m2 i barwnego preparatu na bazie żywic poliuretanowych do 

wykonywania warstwy nawierzchniowej metodą natrysku w ilości 1,2 kg/m2. 

Pytanie 3) Projekt dla części 2 przyjmuje nawierzchnię PU typu NATRYSK, co jest niefortunne. 

Nawierzchnia PU typu NATRYSK generalnie dedykowana jest na bieżnie la. Rekomendujemy zmianę 

nawierzchni na dedykowaną na boiska wielofunkcyjne tj. nawierzchnię PU typu EPDM 2S dwuwarstwowa o 

gr. ok. 16 mm (SBR+PU gr. ok. 8 mm + EPDM+PU o gr. ok. 8 mm), która ma odpowiednią strukturę 

wierzchniej warstwy tj. znacznie gładszą niż natryskowa. Struktura wierzchniej warstwy nawierzchni PU typu 

NATRYSK jest bardziej chropowata niż typu EPDM 2S. Czy Zamawiający zmienia typ nawierzchni PU na 

boisku wielofunkcyjne na typu EPDM 2S dwuwarstwowa o gr. ok. 16 mm (SBR+PU gr. ok. 8 mm + 

EPDM+PU o gr. ok. 8 mm)? 

Odpowiedź: Proszę wykonać nawierzchnię zgodnie z zamieszczoną dokumentacją  – typu natrysk. 

Pytanie 4) W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU 

granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 

wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu 

EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 

Odpowiedź: W dokumentacji nigdzie nie ma mowy o stosowaniu materiałów z recyklingu (poza SBR). 

Zgodnie z dokumentacją Zamawiający wymaga zastosowania materiałów z produkcji pierwotnej.  

Pytanie 5) Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi 

zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

Odpowiedź: Przedmiar jest tylko elementem pomocniczym. Wycena powinna uwzględniać wszelkie zapisy 

zawarte w zamieszczonej dokumentacji projektowej i przetargowej 

Pytanie 6) Proszę o udostępnienie przedmiaru robót zapisanego w formacie ath. 

Odpowiedź: Nie posiadamy przedmiaru w formacie ath. 
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Pytanie 7) Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli 

występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Odpowiedź: Projekt został wykonany na mapie do celów projektowych. Wykonawca powinien dokonać wizji 

lokalnej. 

Pytanie 8) Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów 

ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Odpowiedź: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej. 

Pytanie 9) Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną 

niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan 

faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla 

oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Pytanie 10) Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie 

nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Pytanie 11) Proszę o dopuszczenie zapłaty wynagrodzenia na podstawie częściowych odbiorów i faktur do 

70% wynagrodzenia. 

Odpowiedź: Odpowiedź zamieszczono w dniu 13 marca 2023 r. 

Pytanie 12) Umowa nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku czynników 

niezależnych od wykonawcy w postaci warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających 

wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi, co wymaga uzupełnienia dla właściwego 

traktowania wykonawcy. W związku z tym brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących 

możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie zapisu 

poprzez dodanie kolejnego ppkt do §13 ust. 1. 1) o treści: 

wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie  

z wymogami technologicznymi. 

lub potwierdzenie, że wystąpienie warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających 

wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi wpisuje się w siłę wyższą opisaną w §13 ust. 1. 1). 



   

 

GKI-GB.ZP.271.7.2023  

 

 
Strona 6 z 6 

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót  

w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 

Odpowiedź: Nie wprowadzamy zmian we wzorze umowy. 

Pytanie 13) W związku z zapisem umowy (§4 ust. 8) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający 

dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji 

przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź: Nie dopuszczamy takiej możliwości. 

Pytanie 14) W związku z zapisem umowy (§4 ust. 8) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający 

dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego 

wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Odpowiedź zamieszczono w dniu 13 marca 2023 r. 

Pytanie 15) Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? Informacja ta jest niezbędna dla 

ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie 

oferty generuje stosunkowo dużo czasu i jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować 

czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budżecie na tym etapie może powodować 

niepotrzebną stratę wykonawcy. 

Odpowiedź: Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie 

opublikowana bezpośrednio przed otwarciem ofert. 

Pytanie 16) Ze względu na stosunkowo złożony zakres zamówienia proszę o zmianę terminu składania ofert 

na 28.03.2023. 

Odpowiedź: Termin został zmieniony na dzień 20 marca 2023 r. 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Załączam skorygowany załącznik 1g do SWZ. 

 

Wójt Gminy Turek 

/-/ Karol Mikołajczyk 

 

 
 
 
 


