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Z0Z INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH; ODDZIALY
1/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10 mm na $cianach w ins- |m
0601-02 talacjach gazow medycznych - w obiektach modernizowanych
2.52.3.2.
9910-02
1297 m 1297.000
RAZEM 1297.000
2|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cianach w ins- |m
0601-03 talacjach gazow medycznych - w obiektach modernizowanych
2.52.3.2.
9910-02
734 m 734.000
RAZEM 734.000
3|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 15 mm na $cianach w ins- |[m
0601-03 talacjach gazow medycznych - w obiektach modernizowanych
2.52.3.2.
9910-02
464 m 464.000
RAZEM 464.000
4/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 18 mm na $cianach w ins- |[m
0601-04 talacjach gazéw medycznych
286 m 286.000
RAZEM 286.000
5/KNR 2-15 Rurociagi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 22 mm na $cianach w ins- |[m
0601-05 talacjach gazéw medycznych
242 m 242.000
RAZEM 242.000
6/|KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych - w |szt.
0604-02 obiektach modernizowanych
2.52.3.2.
9910-02
93 szt. 93.000
RAZEM 93.000
7/KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych - w |szt.
0604-03 obiektach modernizowanych
2.52.3.2.
9910-02
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
8/KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych - w |szt.
0604-03 obiektach modernizowanych
2.52.3.2.
9910-02
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
9/KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
0604-04
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
10/KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
0604-04
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
11/KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych - w |szt.
0606-02 obiektach modernizowanych
2.52.3.2.
9910-02
494 szt. 494.000
RAZEM 494.000
12|KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych - w |szt.
0606-03 obiektach modernizowanych
2.52.3.2.
9910-02
282 szt. 282.000
RAZEM 282.000
13/KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 15 mm w instalacjach gazéw medycznych - w |szt.
0606-03 obiektach modernizowanych
2.52.3.2.
9910-02
197 szt. 197.000
RAZEM 197.000
14/KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 18 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
0606-04
132 szt. 132.000
RAZEM 132.000
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15/KNR 2-15 Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
0606-05
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
16/ KNR 2-15 Potagczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy sr.rury 10 mm | szt.
0634-03
1327 szt. 1327.000
RAZEM 1327.000
17/KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 12 mm |szt.
0634-04
740 szt. 740.000
RAZEM 740.000
18/KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy sr.rury 15 mm |szt.
0634-05
536 szt. 536.000
RAZEM 536.000
19/KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy sr.rury 18 mm |szt.
0634-06
354 szt. 354.000
RAZEM 354.000
20/KNR 2-15 Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 22 mm | szt.
0634-07
156 szt. 156.000
RAZEM 156.000
21|KNR 2-15 Skrzynki zaworowo-informacyjne SZKG-3 w instalacjach gazéw medycznych (O, |kpl.
0619-01 A,V) - w obiektach modernizowanych
2.52.3.2.
9910-02
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR 2-15 Aparaty sygnalizacyjne w instalacjach gazéw medycznych - w obiektach moderni- |kpl.
0618-01 zowanych
2.52.3.2.
9910-02
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
23|KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych AGA domontazu w $cianie kpl.
0613-01
3+9+6 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
24|KNR 2-15 Panel pionowy do montazu na tynku) - w obiektach modernizowanych kpl.
0619-01
2.52.3.2.
9910-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-15 Uniwersalny zestaw nadtézkowy instalacji elektryczno-gazowej 1 stanowiskowy kpl.
0623-01
37 kpl. 37.000
RAZEM 37.000
26|KNR 2-15 Uniwersalny zestaw nadtézkowy instalacji elektryczno-gazowej 1 stanowiskowy IT |kpl.
0623-01
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
27|KNR 2-15 Kolumny anastezjologiczne IT kpl.
0620-01
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
28|KNR 2-15 Kolumny anastezjologiczne BO kpl.
0620-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-15 Kolumny chirurgiczne BO kpl.
0620-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 2-15 Zawory odcinajgce na cisnienie do 1 MPa, kulowe Fi 18 mm szt
0608-05
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR 2-15 Zawory odcinajgce na cisnienie do 1MPa, kulowy Fi 20 mm szt
0608-06
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32 Kontrola zaworéw odcinajgcych punkt
9 punkt 9.000
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RAZEM 9.000
33 Préba instalacji kontrolnej i alarmowej punkt
20 punkt 20.000
RAZEM 20.000
34|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cisnienie |odc.30
0633-02 do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
32 odc.30 32.000
m
RAZEM 32.000
35|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cisnienie |odc.30
0633-03 do 1.0 MPa - nast. 30 m m
(1297+734+464+286+142-32*30)/30 odc.30 65.433
m
RAZEM 65.433
36|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmuchanie pkt.pob
0633-01 .
215 pkt.pob 215.000
RAZEM 215.000
37|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cisnienie |odc.30
0633-02 do 1.0 MPa - pierwsze 30 m (kompletna instalacja) m
32 odc.30 32.000
m
RAZEM 32.000
38|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cisnienie |odc.30
0633-03 do 1.0 MPa - nast. 30 m (kompletna instalacja) m
65.433 odc.30 65.433
m
RAZEM 65.433
39/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetnienie pkt.pob
0633-06 .
215 pkt.pob 215.000
RAZEM 215.000
40/ KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba krzyzowai | pkt.pob
0633-01 przeszkod w przeptywie .
215 pkt.pob 215.000
RAZEM 215.000
41/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - badanie tozsamos- | pkt.pob
0633-06 ci gazéw .
215 pkt.pob 215.000
RAZEM 215.000




