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1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie realizacji zadania pn.
,,Obiekty sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjezdzalniag wodng i wodnym placem zabaw dla
dzieci orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”
dz.nr 464/1, cz465, 467, 468, obreb: Biata Nizna, j.ewid. : Grybow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
robdt objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszeczegodlnych asortymentow
robot wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.3.2. Zakres robot objety niniejsza specyfikacja obejmuje nastgpujace roboty :

a) Czg$¢ budowlana — kod CPV

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45421146-9 instalowanie sufitow podwieszanych

45223100-7 Konstrukcje stalowe i ich montaz

b) Zagospodarowanie terenu- kod CPV:

e 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

¢ obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

- budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

- obiekt matej architektury

¢ budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry trwale jest zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

e budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego

¢ roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego

e remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiacego biezacej konserwacji



¢ urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu

lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki

e teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

e pozwolenie na budowe- nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego

¢ dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub potwierdzone
zgloszenie robot wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaroéw, a takze w przypadku realizacji

obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

¢ dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

e aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

e wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowsa

e droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na

czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu

e dziennik budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

¢ kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

e rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora

Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru budowlanego.

¢ laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium Jednostki naukowej zamawiajacego,
wykonawce lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i1 prob zwigzanych z oceng jakoS$ci

e materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak

réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



¢ polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

e projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej

¢ rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na calu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych

e przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych

o czeS$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania 1
przekazania do eksploatacji

e ustalenia techniczne - nalezy przez rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegd6towych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje

1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej 1 komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas
budowy (jesli jest konieczny), dokumentacj¢ powykonawcza, wynikajaca z projektu
budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

Wykonawca wykona takze projekt odwodnienia wykopow.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty
na wlasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty
wykonawcze winny uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o ktérych mowa

w dokumentach przetargowych.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowq 1 specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego 1 Inspektora Nadzoru stanowig cz¢s¢ umowy,
a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie



decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi§mie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywac zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Wymagania organizacyjne

Wykonawca powinien zabezpieczy¢:

¢ biuro dla Wykonawcy budowy,

e magazyn Wykonawcy - miejsce sktadowania materialow,

o tereny dla sktadowania urobku.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkow sanitarnych dla pracujacych
ludzi, w postaci dostepu do wody pitnej i1 ustawienia toalet chemicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem 0sob nieupowaznionych.

Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednig jednostkg zarzadu drog projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robot. W razie potrzeby
i w zaleznosci od postepu robdt Wykonawca uaktualni projekt.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwat
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajqce tj. barierki, swiatla ostrzegawcze, sygnaty

itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i samochodow.

Wykonawca zapewni rowniez odpowiednig i stalg widocznos$¢ (zar6wno w porze dnia i nocy)
dla tych barierek i znakow, dla ktorych jest to niezbedne, jesli chodzi o bezpieczenstwo.
Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajeciem pasa drogowego
zawarte s3 w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidy-
wanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow
wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktorych
prowadzone beda prace.

1.5.5. Tablica informacyjna

Wykonawca dostarczy 1 postawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetniac¢
wymogi Prawa Budowlanego.

1.5.6. Przepisy bezpieczenstwa

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych



bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje si¢, ze zostaty uwzglednione w Cenie Ofertowe;.
1.5.7. Ochrona $rodowiska

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone plyny nie
byty sktadowane czy odprowadzane do srodowiska stosujac si¢ odpowiednio do ustawy

o odpadach wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001 r. poz. 4525).

W okresie trwania budowy 1 wykonczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) stosowat si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unikat szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia
publicznego tj. zanieczyszczenie, halas powstaly przy r6znych metodach wykonawstwa
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

e Lokalizacj¢ zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow 1 drog
dojazdowych.

e Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow

1 cieckow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem

powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

e Przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew 1 krzewow przestrzeganie zasad

zawartych w ustawie Prawo ochrony srodowiska wraz z pdzniejszymi zmianami

(Dz.U.nr 62 z 200 1 r. poz. 627)

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi oraz z dala od osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadatl za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

W szczegdlnosci zabrania si¢ palenia tytoniu z wylaczeniem miejsc do tego wyznaczonych,
Wszystkie roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia s3 mozliwe po warunkiem:

e Usunig¢cia wokot obiektu materiatow palnych,

¢ Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odleglosci blizszej niz 6 m od stojacych drzew, a
wysoko$¢ ptomienia nie moze przekracza¢ 2m,

e Posiadania sprzgtu facznosci ( telefon, radiotelefon),

¢ Posiadania sprzetu do gaszenia pozardw (gasnica pianowa, 2 szpadle).

1.5.9. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji

1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.10. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty przekazania terenu budowy do daty przejgcia robot przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego (podpisania protokotu odbioru koncowego bez wad)
oraz bedzie utrzymywat roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu wydania protokétu odbioru koncowego bez wad. Inspektor Nadzoru moze
wstrzymac roboty i podja¢ jakiekolwiek dziatanie, ktore uwaza za niezbedne, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot wiladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne

obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Badania geologiczno- inzynierskie

Uwaza si¢, ze Wykonawca upewnit si¢ w stopniu wystarczajacym, co do warunkow
gruntowych, a w szczego6lnosci, co do poziomu wody gruntowe;.

Bedace w dyspozycji Zamawiajacego badania geologiczno - inzynierskie zostang
udostgpnione do wgladu. Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem us$cisli informacje n/t
warunkoéw gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robot
1ich bezpieczenstwa.

Wykonawca wykona w miarg potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewni¢ dostep do
wszystkich robot przez caty czas ich trwania. Drogi te beda odpowiednio zabezpieczone przed
ich niewlasciwym uzyciem przez postronne osoby.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z Prawem Polskim 1 innymi przepisami
wladz centralnych i1 lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktore sa

w jakikolwiek sposob powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie przestrzegal prawa do patentow i bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych dokumentow.



1.5.14. Lista podstawowych aktéw prawnych

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Dz.U. Nr 80, poz. 717

2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

24 pazdziernika 2000 r w sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne.

3. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartoraficznych
oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

Dz. U. 25/1995, poz. 133

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Dz. U. 8/95. poz, 38 z pdzniejszymi zmianami

6. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska

Dz. U. 62/2001. poz. 627

7. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001,

poz. 628 z pdzniejszymi zmianami

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenia w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych

Dz. U. 26/2000, poz. 313

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w spawie, standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji

o terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia
2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.

13. Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348

z pdzniejszymi zmianami

14. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobow Dz. U. 17/2000, poz. 219

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r,
w sprawie szczegdtowych zasad 1 trybu zgtaszania prac geodezyjnych

1 kartograficznych oraz przekazywania materiatéw i informacji powstatych w wyniku
tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego Dz. U. 3/1990,
poz. 195



18. Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz
zmianie niektory ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489

19. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71,
poz. 838.

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839

21. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow 1 sygnatow
w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622

22. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow Dz. U. 5/2001, poz. 42 z pdézniejszymi zmianami.

23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137

24. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenu

Dz. U. 121/2003, poz. 1138.

25. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003
. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,

Dz. U. Nr 121, poz. 1139.

26. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079

27. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

Dz. U. Nr 90, poz. 575

28. Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990
29. Kodeks Postgpowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst
jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi

31. Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych Dz. U. Nr 16,
poz. 78 z pdzniejszymi zmianami.

32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126

33. Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogolnych
warunkow obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci architektow oraz
inzynieréw budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367.

34. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

35. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97

poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
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36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03

poz. 401)

37. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali

(Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)

38. Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja

1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115

z p6zniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

39. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia

200Ir. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

40. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

41. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998

r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

42. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998

r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

43. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu

na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

44. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

45. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 Srodowiska, wyprodukowane w Polsce
lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

46. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 0 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

47. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z p6zn.

zm.)

2. Materiaty

2.1. Zrédla uzyskania materialow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot,
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegoétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak roéwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrodia w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie

materiatow ze zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej 1 samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pochodzacych ze zrodel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw 1 miejsc pozyskania
materiatow miejscowych bedg formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce

1 rekultywac;ji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemnag
zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Jako$¢ materialow

Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci

1 starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy
powinni by¢ zdolni zademonstrowa¢ stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowan, oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego z intencja
przedstawiong w specyfikacji.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢

z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub mi¢dzynarodowych organizacji
normujacych.

2.4. Zatwierdzanie materialow i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru petng informacj¢ na temat wszelkich
materiatow 1 produktow.

Przed zlozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio
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z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢

1 wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robét, niz
te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow i konstrukcji zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujga mozliwo$¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Dodatkowo kazdorazowg zamiane¢ rodzaju materiatu
nalezy skonsultowa¢ z autorskim biurem projektowym.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem

sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania jakos$ci

1 warunkoéw wyszczegdlnionych w dokumentacji przetargowej, zostang przez Inspektora

Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow

o ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do gabarytow

1 obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wszystkich elementéw robot zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki 1 bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ bgdzie:

a) czg$¢ 0gbdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

e wykaz urzadzen stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, ktore

bedzie wykonywalo te ustugi),

¢ metodg¢ i system przechowywania wynikow badan laboratoryjnych, protokoty

z pomiarow, regulacje mechanizméw kontroli i korekt uzytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposob 1 forma prezentacji tych informac;ji

dla Inspektora Nadzoru,

b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

e metod¢ magazynowania materiatow,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materialow,

® sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

e s5posob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakoSci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiaggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot
1 jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek



1 badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone

w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane

1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wstep do laboratoriow Wykonawcy w celu przeprowadzenia
kontroli.

Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek wadach w zwigzku

z laboratorium, jego wyposazeniem, technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru jest zdania, ze te wady mogg mie¢ wptyw na doktadnos¢ badan, moze on
odmoéwi¢ uzycia do robdt materiatow, ktore sg badane dopodki procedury badan nie zostang
skorygowane, a akceptacja materiatow ustalona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
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najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania,

1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.
W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

b) deklaracje z godnosci lub certyfikat z godnosci z :

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okreslona w pkt. 1

1 ktore spetniaja wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez specyfikacj¢ techniczna,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty i konstrukcje posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci ze specyfikacja
techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zakaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

e date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci

1 harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych

1 ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi

¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

1 w trakcie wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly,

w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot z p6zniejszym zapisem w ksigdze obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastgpujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe lub dokument przyjecia zgloszenia robot,
e protokoty przekazania terenu budowy,

18



umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad 1 ustalen,

¢ korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego lub innych uprawnionych
jednostek.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagang do celu kwartalne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacja techniczna wlasciwa dla danych robot nie wymaga tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawcg.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie,

w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub konicowym odbiorem robot, a takze

w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiary robdt zanikajacych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty

1 jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

¢ odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiodr czesciowy,

e odbior koncowy,

e odbior ostateczny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami
technicznymi.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

z dokumentacja techniczng 1 specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci

1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami

20



technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robot,

e specyfikacje techniczng,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegdlnie z odbioru robot zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu oraz dokumentacj¢ potwierdzajacg wykonanie zalecen
Inspektora Nadzoru,

technologiczne wskazania 1 ustalenia,

Dzienniki Budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kont rolnych, badan laboratoryjnych,

atesty wbudowanych materiatow,

e ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan

1 obmiardéw zgodnie z Programem Zapewnienia Jako$ci i specyfikacjami

technicznymi,

e raport techniczny,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.5. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych
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Specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne” obejmuje wszystkie warunki okreslone
w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian

1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e oplaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdow, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

® oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

¢ utrzymanie ptynnos$ci r uchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddow i organizacji ruchu obejmuje:

e usuni¢cie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

2. ROBOTY ZIEMNE
2.1. Roboty ziemne pod fundamenty

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie realizacji zadania pn. ,,Obiekty
sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjezdzalniag wodng i wodnym placem zabaw dla dzieci
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem:

- wykopow pod fundamenty budynku zaplecza basenowego

- wykonanie wykopu pod fundamenty basenu,
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- wykonanie wykopu pod fundamenty zjezdzalni,

- wykonanie wykopu pod zbiorniki,

- wymiana zwirowo-piaskowa zageszczona do 1s=0.98, stabilizowana cementem do

gmax=0.3MPa.

- przewiezienie gruntu z wykopow w miejsce profilowania terenu,
wraz z ewentualnym usunigciem wody z wykopu lub zabezpieczeniem wykopu przed naptywem
wody.
1.4.0Kkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne" .
3.2. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow ich odwodnieniem, umocnieniem
1 zasypaniem wraz zaggszczeniem prowadzone beda recznie lub mechanicznie przy uzyciu
sprzetu mechanicznego do robot ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne"
Transport gruntu odbywac si¢ bedzie dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu.
Transport gruntu przy wykopach powinien odbywac¢ si¢ poza prawdopodobnym klinem
odtamu gruntu.
5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"
5.2. Roboty pomiarowe na potrzeby robdt ziemnych
Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu
do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne
elementy lub cze¢$ci budowli powinny by¢ wyznaczone w taki sposdb, aby istniata mozliwos¢
petnego korzystania z nich podczas realizacji budowy.
Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzadne
ich wykresli¢ z doktadnoscia do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone na
trwalym elemencie i chronione przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny ca najmniej
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obejmowac :
- wytyczenie obrysu budynku do wykonania robot ziemnych,
- wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych na fawach ciesielskich.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonaé nastgpujace prace
przygotowawcze:

- zdjecie darniny i1 ziemi roslinnej

- usunigcie kamieni i gruzu

- odwodnienie terenu budowy

- przygotowanie droég dojazdowych

5.4. Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielosci robot,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu
mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po
ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonywania rob6t betonowych

1 szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Wykonywanie wykopoéw ponizej poziomu
waod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do glebokosci 1,0 m
ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcych budowli, na
glebokosci rownej lub wigkszej niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéow tych budowli,
nalezy zastosowac Srodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli.
Srodki te powinny by¢ podane w Dokumentacji Projektowe;.

Przed utozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem fundamentow (taw i stop
fundamentowych) posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢
poziom wody gruntowej przez :

- pompowanie wody bezposrednio z wykopu

- wytwarzaniem depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych
poza obrysem fundamentu

- wytworzenie depresji wody gruntowej innymi metodami.

Wspdélnym wymogiem dla wymienionych wyzej metod jest zapewnienie dobrego odptywu
wody 1 niedopuszczenie do wymywania drobnych czastek z odwadnianego gruntu.

5.5. Tolerancja wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg :

- w wymiarach w planie = 10 cm

- dla rzednych dna = 5 cm

5.6. Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementow obiektu i okreslonych robdt. Przed rozpoczgciem zasypywania
wykopoéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torfow 1 namutoéw. Jezeli dno wykopu
znajdowac si¢ bgdzie pod woda, niezbedne begdzie stwierdzenie czystosci dna. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt wg. wskazan Dokumentacji Projektowej, nie
zamarznigty 1 bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Grunt uzyty do zasypania wykopow
powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokot wykopu.

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczona mechanicznie. Grubos$¢
zageszczenia warstw winna wynosic :
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- przy zaggszcezaniu lekkimi walcami — max 0,2 m

- przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi. Wibratorami lub ubijakami mechanicznymi —
max 0,4m

Zageszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, stalej kontroli laboratoryjne;j,
a wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny wskaznikowi gruntu rodzimego.

6. Kontrola jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne".

Przed przystapieniem do wykonywania realizacji wykopow przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzedne terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym
celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast

w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych do badan
geologicznych. Sprawdzenie 1 odbior rob6t zimnych powinien by¢ wykonany zgodnie

z normg PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane oraz BN-83/8836-02

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
podlegac nastepujace rzeczy :

- zgodno$¢ wykonywania robot z Dokumentacja Projektowa

- roboty pomiarowe

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu

- odwodnienie wykopu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopow

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’. Ilo$é robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowe;
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogélne".

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania :

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych wykopdéw z Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie odwodnienia terenu

- sprawdzenie rodzaju gruntu z okreslonym w Dokumentacji projektowe;j

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej

,» Wymagania Ogélne".

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania

3. PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe,

4. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5. PN-S-02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania"

6. PN-B-111112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
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10.2. Inne dokumenty
7.BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

3. KONSTRUKCJE BETONOWE
ZELBETOWE MONOLITYCZNE
3.1. Zbrojenie

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie realizacji zadania pn. ,,Obiekty
sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjezdzalniag wodng i wodnym placem zabaw dla dzieci
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu - dla wykonania zbrojenia elementow
konstrukcyjnych obiektéw budowlanych.
W zakres tych robot wchodza:
a) przygotowanie zbrojenia wg dokumentacji projektowe;.
b) montaz zbrojenia.
Specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich elementow betonowych i zelbetowych.
1.4.0Kkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".
2. Materialy
1) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej
Do konstrukcji zelbetowych stosuje si¢ klasy i gatunki stali wg zestawienia ponizej;

- Klasa A-ITIIN (RB500)
2) Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali
- Wlasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023./06.
3)Wady powierzchniowe
- Powierzchnia walcoéwki i pretdow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan,
- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
-jesli mieszcza sie¢ w granicach dopuszczalnych odchylek srednicy dla walcowki 1 pretow
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gtadkich

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow u wickszych srednicach.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiarow 1 gatunkow.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem betonu mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i magazynowanie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
srodkami Transportu, w sposob gwarantujacy unikniecia trwatych odksztalcen stali oraz
zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego. Uzyte $rodki transportowe podlegaja akceptacji
Inwestora.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow 1 gatunkow

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogdlne"
5.2. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia

- Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu 1 btota.

- Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac. Cigcie
1 gigcie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.

- Haki, odgigcia pretow, wlacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac

wg Dokumentacji Projektowej z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy

PN-91 /S-10042

c) Montaz zbrojenia

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.

- Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego
rozstawu pretow.

- Dla zachowania wtasciwej grubos$ci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci
otulenia.

- Szkielety ptaskie 1 przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy aczyc
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

- Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do
zgrzewania 1 spawania pretow moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani,
majacy odpowiednie uprawnienia.

- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub aczy¢ specjalnymi
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zaciskami.

- Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigza¢, zgrzewac lub spawac:

- w dwoch rzedach pretow skrajnych - kazde skrzyzowanie,

- w pozostatych rzgdach - co drugie w szachownice.

- Zamknigcia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania
skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania mogg si¢ znajdowac na jednym precie.

- Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowg siatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub
szkielecie plaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna
przekraczac 25% ogodlnej ich liczby.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow, zgodnosci z
Dokumentacja Techniczng oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujacymi
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem,

6.1. Badania stali na budowie

- Badaniu stali na budowie nalezy poddac kazda osobng parti¢ stali nie wigksza od 60 ton.

- Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia
granicy plastyczno$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na
probkach zginanych nie nastgpuje pekniecie lub rozwarstwienie.

- Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na za§wiadczeniu lub
zadanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inwestora.

6.2. Badania w czasie budowy

- Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja
przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i czy sa zgodne ze §wiadectwami jakosci

1 protokotami odbiorczymi,

- Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSmg, poziomnica
1 taSmg, suwmiarkg i poréwnanie z Dokumentacjg Techniczng oraz PN-63/B-06251.

6.3. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia

sa nastepujace:

- Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

- Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku
do podanych na rysunku nic powinna przekracza¢- - 10 mm.

- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie
powinno przekraczac¢ 3 %,

- Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

- Roznice w rozstawie migdzy pretami gldéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5cm.
- Roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 kg stali zbrojeniowej. Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢
teoretyczng ilo$¢ zmontowanego zbrojenia tj. faczng dtugos¢ pretow poszczegodlnych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mas¢ Jednostkowg kg/m. Nie uwzglednia si¢ zwigkszonej
ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od
wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. Odbior robot
8.1. Odbior stali na budowie
- Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore
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powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali- Zaswiadczenie to powinno zawierac:
- znak wytworcy,

- §rednic¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrodbki cieplne;.

- Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
dwie sztuki dla kazdej wiazki.

- Dostarczona na budowe stal, ktora:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,

¢) peka przy wykonywaniu hakow,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikoéw
badan wg normy PN-91/H-04310.

8.2. Odbior zamontowanego zbrojenia

- Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inwestora oraz wpisany do Dziennika Budowy,

- Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

- Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodno$¢ ksztattu pretow,

- zgodno$¢ liczby pretow i ich $rednic w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidlowe wykonanie hakow, ztacz 1 dlugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za wbudowang 1 odebrang ilo$¢ kg stali zbrojeniowej wg ceny jednostkowe;j, ktora
obejmuje: zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, faczenie spawane "na styk" lub "zaktad" przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz
montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejsza
Specyfikacja, zaktady stali, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia,
stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy 1 usuniecie ich poza pas drogowy. Do ceny jednostkowe;j
ujmuje si¢ rowniez koszty wykonania niezbednych rusztowan i1 pomostow do montazu
zbrojenia wraz z ich rozbiorka, a takze koszty niezbgdnych badan.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

2. PN-91/H-04310 - Proba statyczna rozciggania metali

3. PN-89/H-84023/06 - Stal okre§lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu- Gatunki

4. PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

5. PN-77/8-10040 - zelbetowe 1 betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania

3.2. Beton

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t (STWiOR)
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sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie realizacji zadania pn. ,,Obiekty
sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjezdzalnig wodng i wodnym placem zabaw dla dzieci
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu dla:

- $cian fundamentowych zelbetowych;

- taw 1 stop fundamentowych zelbetowych;

- podbudowy z mieszanki betonowej;

- shupow zelbetowych

- belek zelbetowych

- $cian zelbetowych parteru i pigtra

- plyt zelbetowych;

- zbiornik zelbetowe
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami
- Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
1 domieszek chemicznych.
-Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
- Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
- Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktére przechodzg przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
- Zar6b mieszanki betonowej - 1l0$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia
mieszajacego lub pojemnika transportowego.
- Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikéw, w ten sam sposéb 1 w tych samych warunkach.
- Klasa betonu - symbol literowo — liczbowy C 25/30 (np. B30) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymalo$ci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢
gwarantowang RsG (np. beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa)
- Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy
W stanie suchym.
- Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F 150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem Jego odpornos$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania 1 odmrazania probek betonowych.
- Stopien wodoszczelno$¢ 1 - symbol literowo - liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto§¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
- Rusztowania robocze-rusztowania stuzgce do przenoszenia ci¢zaru sprzetu i ludzi.
- Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od montowane;j
konstrukcji z gotowych elementow oraz cigezaru sprzetu i ludzi.
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- Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukeji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej nosnosci, oraz od ci¢zaru sprzgtu i ludzi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

2. Materialy

e Beton klasy C 25/30 (B30) ( Budynek zaplecza basenowego powyzej poziomu 0.00)

Beton klasy C 25/30 (B30) W8(Budynek zaplecza basenowego fundamenty)

Beton klasy C 20/25 (B25) XF3(Fundamenty pod zjezdzalnie)

Beton klasy C 30/37 (B37) W8, AX1, XC4 (zbiorniki ptyta fundamentowa i $ciany)
Beton klasy C 30/37 (B30) W8, AX1, XC4 F100 (zbiorniki ptyta stropowa)

Beton klasy C 25/30 (B30) W8 XF3 (fundamenty pod basen)

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250

1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-88/B-30000

b) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien hyc pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wgPN-76/P-790"05.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony

trwaty wyrazny napis zawierajacy co najmniej nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni 1 miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysylki

- termin Trwato$ci cementu

¢) Swiadectwo jako$ci cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-88/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-30000.

d) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300

- oznaczenie zmiany obje¢tosci wg PN-88/B-04300

- sprawdzenie zawarto$ci grodek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢

z normami cement nic moze by¢ uzyty do betonu.

d) Magazynowanie i okres sktadowania- wg BN 88/6731-08.

2) Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
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PN-86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.2. Wymagane wlasciwosci betonu

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz
zgodnie z normg PN-91/5-10042

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem betonu mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i magazynowanie

- Transport cementu w workach, krytymi §rodkami transportowymi.

- Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cemento-samochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i1 urzadzenie do wytadowywania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.
Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami nie powodujacymi:

- naruszenia jednorodno$ci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu),

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczcie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektos$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie
mieszanki w stosunku do zatozonego Projektem Technicznym moze wynosi¢ | cm przy
stosowaniu stozka opadowego- Dla betonow gestych badanych metodg "Ve-be" rdznice nie
powinny przekraczac:

- dla betondw gesto plastycznych 4 do 6°C,

- dla betonéw wilgotnych 10 do 15°C.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). Ilo$¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70minuT +20°C

30 minut +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"
Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

- Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji technologiczne;j

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni
na ktora spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m)

- Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
postanowien niniejszej Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczeg6lnosci:
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- Mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami
wglebnymi

-Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (laty) wibracyjne

5.2. Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastgpujace warunki:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi

w plaszczyznie poziome;j

-Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora
- Podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gltebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym

- Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R. gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m

- Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu phyt
pomostdéw i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno
by¢ trwale 1 sztywne

5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych

w Dokumentacji Projektowe;.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniate go ze §wiezym przez:

-usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych odlamkow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 °C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu

5.4. Temperatura otoczenia

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5 °C zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5 °C jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta

W czasie co najmniej 7 dni.
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5.5. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu,
5.6. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
- Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja
- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej O °C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.7. Pielegnacja betonu
Materialy i sposoby pielggnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem
- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 °C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowg betonu 1 prowadzic¢ jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg)
- Nanoszenie bton nie przepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odno$nie jakosci pielggnowanej powierzchni
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
1 drganiami
- Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania
5.8. Usuwanie deskowania i rusztowania
Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkoéw dojrzewania betonu w konstrukcji.
Deskowania i rusztowania powinny pozostawac tym dtuzej, im wigkszy jest stosunek
obciazenia, ktore przypada na dang czgs$¢ konstrukeji zaraz po usunieciu wigkszej liczby
podpoér. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie
wywota¢ szkodliwych naprezen w konstrukc;ji.
Przy prawidlowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15 °C mozna dla
betondow z cementow portlandzkich dojrzewajacych w sposob normalny przewidywac
nastepujace terminy usuni¢cia deskowan, liczac od dnia ukonczenia betonowania:
a) 2 dni lub RGb = 2,5 MPa dla usunigcia bocznych deskowan belek, sklepien hakéw oraz
stupéw o powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,
b) 4 dni lub RGb = 5,0 MPa dla usuni¢cia deskowan filarow i1 stupdw o powierzchni
przekroju do 1600 cm2 oraz $cian betonowych wykonywanych w deskowaniach
przestrzennych,
¢) 5 dni lub 0,5 RGb dla ptyt o rozpietosci do 2,5 m,
d) 10 do 12 dni lub 0.7 RGb dla ptyt, belek, tukow o rozpietosci do 6.0 m.
e) 28 dni dla konstrukcji o wigkszych rozpietosciach.
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Przy stosowaniu betonéw z cementdéw szybkotwardniejagcych wyzej podane terminy moga
ulec zmniejszeniu, jednak nie wigcej niz o0 50% przy niezmienionych wymaganiach
dotyczacych wytrzymatosci betonu.

Gdy érednia temperatura dobowa spada ponizej O °C, wowczas nalezy uznaé, ze beton nie
twardnieje 1 takich dob nie nalezy wlicza¢ do czasu twardnienia betonu.

Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji mozna ustali¢ wg zatacznika do
PM-63/B-06250,

przy czym za temperature, w zaleznosci od ktorej okresla si¢ przewidywang wytrzymatos¢
betonu, uwaza si¢ srednig temperature z catego okresu twardnienia betonu, jako $rednig

z poszczegolnych $rednich temperatur dobowych.

Przy usuwaniu deskowan konstrukcji konieczna jest obecnos¢ Inspektora Nadzoru

5.9. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzuja, nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtgbien miedzy
ziarnami kruszywa. przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie

- peknigcia sg niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum I cm.

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany

- rownos$¢ gornej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ 1 nawierzchnie
poliuretanowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/HI-10260 t.j. wypuktosci 1
wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy sprawdzaniu tatg dlugosci 2 m.

- ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastgpowac
podczas betonowania ptyty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Powierzchni¢ ptyty
powinno si¢ wyrownywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rowno$ci
powierzchni zmierzone na tacie dlugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé 0,5 cm,

- gtadko$¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progow, rakow, wglebien
1 wybrzuszen, wystajacych ziarn kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne nierowno$ci do

3 mm lub wglebienia do 5 mm

5.10. Rusztowania

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidlowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce
uwzgledniajacym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno
uwzgledni¢ ugiecie 1 osiadanie rusztowan pod wptywem cigzaru utozonego betonu, zgodne
z warto$ciami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi szczegdtowy Projekt Techniczny
rusztowan roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do realizacji.

Projekt Techniczny rusztowan powinien uwzglednia¢ osiadania i1 ugi¢cia rusztowan tak aby
po rozdeskowaniu niweleta obiektu i spadki podtuzne i poprzeczne byty zgodne

z Dokumentacjg Projektow3.

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane

1 wykonane, aby zapewni¢ dostateczng sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu podczas
betonowania
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Do rusztowan nalepy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw
na jego wytrzymatos$¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000

1 PN-72/D-960 02

Inspektor Nadzoru moze odméwié¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych jezeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na
prowadzenie robodt nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za jakos$¢ 1 ostateczny
efekt robot.

5.11. Deskowania

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu roboczego
deskowan. dostosowanego do podanych w Dokumentacji Projektowej gabarytow
szalowanych konstrukcji. Projekt ten podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia.
Tarcze deskowan dla betondéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly

przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3.0 m
powinny by¢ wykonane ze strzatka roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich
ugiecia, przy czym wielkosc¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gltadka (bez segregacji, wglebien, rakow) i czysta.
Ztaczenia szalunkoéw musza by¢ regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze
by¢ wiekszy niz 2 mm.

W przypadku zastosowania ztgczen, ktore pozostaja w betonie- nie mogg one by¢ widoczne
po rozszalowaniu, musi by¢ zachowana wymagana normg PN-91/S-10042 otulina.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug projektu roboczego deskowan i przed
wypehieniem masg betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢
jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji.
Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona
przez kontrolg techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypethieniem ich masg
betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda, za$ szalunki stalowe pokrywane odpowiednim
separatorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoSci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane

wg PN-88/B-06250;

- wlasciwosci cementu 1 kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na $Sciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czg¢sci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe



okreslenie licznos$ci 1 terminéw pobierania probek do kont roli jako$ci mieszanki i betonu.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. Réznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie
powinny przekroczyc¢:

20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego
W/C. (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych,
zgodnie

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowe;j

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda
ci$nieniowg podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu
domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas
betonowania.

Sprawdzenie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki
o licznosci okreslonej w planie kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: jedng probke na

100 zarob6w, jedna probke na 50 m’, jedna probke na zmiang robocza oraz 3 probki na partic
betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie
w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m3 betonu.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m*
betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycietych z konstrukeji.

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz | raz na 5000 m’ betonu.

6.2. Kontrola rusztowan

Zakres kontroli obejmuje

- badania po wykonaniu montazu

- badania okresowe w czasie ich eksploatacji, ktore nalezy wykonywa¢ zwtaszcza po
ulewnych opadach, po okresie silnych wiatrow 1 wysokich waéd.

Badania przeprowadza Inspektor wraz z Wykonawcg. Z badan 1 odbioru rusztowan nalezy
sporzadzac¢ protokot.

7. Obmiar robot
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Jednostka obmiaru jest | m® wbudowanego betonu w schodach zewnetrznych lub 1 m” $ciany i
podbudowy o grubosci 15c¢m - klasy okreslonej w Komentarzu do pozycji Przedmiaru Robot.
I1o$¢ betonu okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbiorom podlegaja:

- materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa

- beton wykonanych elementéw obiektu mostowego,

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty okreslajace
parametry zastosowanych materialow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat pomiarow geometrycznych wykonanych elementow.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za wbudowana i odebrang ilo$¢ m® betonu w schodach i za 1m? éciany lub podbudowy
grubos$ci 15cm wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: zakup, dostarczenie materiatu; wykonanie
deskowania oraz rusztowania z pomostem; oczyszczenie deskowania; przygotowanie i transport

mieszanki; utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, wygladzeniem powierzchni i
pielegnacja; wykonaniu przerw dylatacyjnych; wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaga-
nych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.;
rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow; oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie,
bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materialow rozbidrkowych; wykonanie badan i pomiaréw
kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i1 okre$lenia
2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

3. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoS$ci

4. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na
beton

5. PN-88/B-06250 Beton zwyktly

6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukceji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

8. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu- Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatos$ci na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

10. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

11. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamisto$ci

12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

14.PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie sktadu ziarnowego
15.PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.
16.PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasigkliwos$ci
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17.PN-91/B-067S4/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej
18.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

19. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

20. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami

21. PN-88/B-30002 Cementy specjalne

22. PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw 0,357 mval/dm’ metoda
wersenianowg

23. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania

24. PN -75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

25.PN -72/D-96002 Tarcica lisciasta ogoélnego przeznaczenia

4. ROBOTY MUROWE
4.1. Zaprawy budowlane

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych (zapraw budowlanych) dla realizacji zadania pn. ,,Obiekty
sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjezdzalnig wodng i wodnym placem zabaw dla dzieci
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot murowych:
- $cianek dzialowych w wiacie targowej;
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".
2. Materialy

e Zaprawa cementowo-wapienna marki ,,3”, ,,5” 1,,8” MPa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem zaprawy cementowo-wapiennej mozna wykona¢ przy
uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Zaprawe nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi :

- naruszenia jednorodno$ci masy

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu)
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5. Wymagania

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
Do zapraw cementowo-budowlanych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku
uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymane z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mas¢. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-
wapiennych dodatkow uplastyczniajacych odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych
norm.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodg¢ zdatng do picia oraz wode z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom obowigzujacych norm.

Gestos¢ zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6-8 cm
tak, aby zaprawa nie wyplywata do pionowych szczelin w pustakach.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mozna bylo ja zuzy¢ nie pdzniej niz w ciggu
5 godz.

6. Kontrola jakosci robot

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m3 zaprawy cementowo-wapienne;.

8. Odbidr robot

Podstawg dokonania odbioru jest:

- stwierdzenie przez Inwestora zgodnos$ci odbieranych robot z Dokumentacja Projektowa

1 zmianami zaaprobowanymi przez Inwestora.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej

,» Wymagania Ogélne".

10.1. Normy

1. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki

2. PN-86/B-30020 Wapno

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

4. PN-En 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

4.2. Wykonywanie murow
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych podczas realizacji zadania pn. ,,Obiekty sportu i rekreacji:
odkryty basen wraz z zjezdzalnig wodng i wodnym placem zabaw dla dzieci orz budynek
zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
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zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot murowych zwigzanych z wykonywanym murdw i $cianek dziatlowych w
zakresie podanym w pkt. 1.3. SST — Zaprawy.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

2. Materialy

- bloczki z betonu komorkowego gr. 30cm

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne" .

3.2. Sprzet

Roboty murowe zwigzane z wykonaniem muréw i §cianek w budynku prowadzone beda przy
uzyciu sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne"

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,
otwordw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i shupy. Scianki
dziatowe nalezy wykonywac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych dane;j
kondygnacji. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. Cegty lub
inne materiaty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne do kurzu. Wngki 1 bruzdy
nalezy wykonac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow. Wykonanie konstrukcji murowych
grubosci jednej cegly w temperaturze ponizej 0 °C dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

Ilos¢ cegiel potowek uzytych do murowania $cian no$nych nie powinna przekracza¢ 15%
catej ilosci uzytej cegty.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne".

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Sprawdzenie jakos$ci cegiel, pustakow i1 bloczkow nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po
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dostarczeniu ich na budowg na podstawie dostarczonych atestéw materiatowych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® dla $cian, m” dla $cianek dzialowych oraz m dla stupkow i filarkow.
I1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

Mury z bloczkéw z betonu komérkowego powinny by¢ wykonane zgodnie z Zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji. Najwieksze dopuszczalne odchytki
wymiarow murdéw z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkow z betonu komorkowego
przedstawia ponizsza tabela :

L.p. Dopuszczalne odchylenia dla muréw mm
Rodzaj odchylek z cegly i pustakéw ceramicznych |z drobnowymia-
rowych
mury mury elementow
spoinowane niespoinowane | betonu
komoérkowego

1 | Zawichrowania i skrzywienia

powierzchni murow:

- na dlugosci linii, na calej powierz-

chni $ciany 3 6 4

- na dlugo$ci pomieszczenia 10 2
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i

krawedzi:

- na wysokosci 1m 3 6 3

- na wysokosci 1 kondygnacji 6 1 6

- na calej wysokosci §ciany 20 20 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego

goérnej powierzchni kazdej warstwy

muru:

- na dlugosci 1m 1 2 2

- na calej dlugos$ci budynku 15 30 30
4 | Odchylenia od kierunku poziomego

gornej powierzchni ostatniej warstwy

muru pod stropem:

- na dlugosci 1m 1 2 -

- na calej dlugos$ci budynku 10 20 -
5 | Odchylenia przecinajgcych sie

powierzchni muru od kata

przewidzianego w projekcie

(najcze$ciej prostego):

- na dlugosci 1m 3 1 10

- na calej dlugo$ci §ciany - 6 30
6 | Odchylenia wymiaréw otworow w

Swietle o$ciezy dla otworéw o

wymiarach:

do 100cm szer.: +6, -3 +6, -3 +

WYS.: +15,-10 +15, -10 - 10
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powyzej 100cm szer.: +10, -5 +10, -5
WYS.: +15, -10 +15, -10

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogdlne".

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne

3. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

4. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki

5. PN-86/B-30020 Wapno

6. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

7. PN-En 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

8. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

9. PN-88/B-03004 Kominy murowe i zelbetowe. Obliczenia statyczne i
projektowaniePN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

10. PN-88/B-03004 Kominy murowe i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

5. ROBOTY TYNKARSKIE I
OKLADZINOWE
5.1. Zaprawy tynkarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie realizacji zadania pn. ,,Obiekty
sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjezdzalnig wodng i wodnym placem zabaw dla dzieci
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot tynkarskich.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
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Ogolne".

2. Materialy

e Zaprawa tynkarska

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem zaprawy cementowo-wapiennej mozna wykonac przy
uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Mase tynkarska nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi :

- naruszenia jednorodno$ci masy

- zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu)
5. Wymagania

5.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
Do zapraw cementowo-budowlanych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku
uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymane z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng mas¢. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-
wapiennych dodatkow uplastyczniajagcych odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych
norm.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wode¢ z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom obowigzujacych norm.
Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mozna bylo jg zuzy¢ nie pdzniej niz w ciggu
5 godz.

Zaprawe gipsowg nalezy przygotowywaé w czystym naczyniu, wsypujac gips do wody
matymi porcjami. Wskaznik wodno-gipsowy powinien wynosi¢ 0,6—0,7.

Do zapraw gipsowych mozng stosowac nastgpujace opdzniacze czasu wigzania:

- mleko wapienne zamiast wody zarobowe;j,

- wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilosci wagowej 5 —20% gipsu,

- klej skorny lub kostny rozpuszczony w wodzie i dodawany do wody zarobowe;j

w ilosci wagowej 0,5—2% gipsu.

5.2. Materialy

1. Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.
2. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe;j,

a w szczegoblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25—0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5—1,0 mm, piasek gruboziarnisty

1,0—2,0 mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych

o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.

3. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich- $rednioziarnisty.

4. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.

5. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode
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do celow budowlanych.

6. Kontrola jakosSci robot

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest | m® zaprawy cementowo-wapienne;.

8. Odbior robot

Podstawa dokonania odbioru Jest:

- stwierdzenie przez Inwestora zgodnosci odbieranych robot z Dokumentacjg Projektowa
1 zmianami zaaprobowanymi przez Inwestora.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
,» Wymagania Ogélne".

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

5. PN-B-3000:1990 Cement portlandzki

6. PN-86/B-30020 Wapno

7. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

8. PN-En 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

5.2. Tynk cementowo-wapienny
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie realizacji zadania pn. ,,Obiekty
sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjezdzalnig wodng i wodnym placem zabaw dla dzieci
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)””.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjq techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot tynkarskich.
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".
2. Materialy
e Zaprawa cementowo-wapienna

45



3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne" .

Roboty tynkarskie wykonywane w budynku prowadzone beda przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogdlne"

Mase tynkarskg nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi :

- naruszenia jednorodno$ci masy

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu)

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne"

1. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble, o ile sg wstawiane w
nie-otynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ osadzanie mebli
wbudowanych po wykonaniu tynkow. 2.

2. Zaleca si¢ przystgpowanie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczu

murow lub skurczu §cian betonowych, tj. po uptywie 4—6 miesiecy po zakonczeniu rob6t stanu
surowego,

3. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, Zze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. ITB,
Warszawa 1988.

4. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni

przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Nalezy je ostania¢ matami,
daszkami lub w inny odpowiedni sposob.

5. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne

1 wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze z elementéw ceramicznych i cegly wapienno-piaskowe;.

1. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na gltgbokos¢ 10—15 mm od
lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glgboko$¢ jak
wyzej lub zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.
2. Przed rozpoczeciem tynkowania stropdw ceglanych nalezy usung¢ zaprawe wystajaca ze
spoin. Dolne poéiki belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

3. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10-
procentowym roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie
suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢, woda.

4. Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie.
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5. Gladkie podioze betonowe nalezy nacig¢ dlutami r¢cznymi lub pneumatycznymi, a nastepnie
oczyscic je z pyhu 1 kurzu.

6. Podtoze stare zaleca si¢ nacig¢ w sposob podany w p. 2 nawet w przypadku stosowania desek
niestruganych.

7. Elementy prefabrykowane powinny by¢ czyste, niepylace i pozbawione sladow smarow.
Powierzchnie nalezy oczysci¢ piaskownica. Dozwolone sg drobne raki.

Niedopuszczalna jest luszczaca si¢ zendra na powierzchni prefabrykatow.

8. Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany woda.

5.3. Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat. I11

1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej moga by¢ stosowane na
przecigtnych wykonczonych elewacjach, na innych zaprawach w przecigtnie wykonczonych
wngetrzach budynkow; tynki cementowe nalezy. stosowa¢ w przypadku wymaganej szczelnosci i
znacznej odpornosci na czynniki agresywne.

2. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i. narzutu. Rodzaj obrzutki
nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢ wyroéwnany i zatarty jednolicie na
ostro (kat. II) lub na gtadko (kat. III).

3. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

4. Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betondéw kruszywowych lub z betonoéw
komorkowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowe;j 1 : 1 o konsystencji odpowiadajace;j
10—12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3—4 mm. Na
podiozu z gestej siatki naciggnietej na drutach, obrzutke nalezy wyciska¢ na druga strong siatki.
5. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe¢ narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale
w jednym kierunku.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy:

- wapienne - z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku

tj. 1: 4, 1:3 lub 1 : 2, albo wapna hydratyzowanego -1:3,

- gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu $cian dodatek gipsu. powinien wynosi¢ do

10%, przy tynkowaniu stropéw — do 30% w stosunku do objetosci wapna,

- cementowo-wapienne; do tynkdw nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 : 10, do

tynkow zewnetrznych 1: 1,5 :5, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 :4,

- cementowe; do tynkdéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynkéw

narazonych na zawilgocenie 1:3,

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7—10 cm, a przy podtozu

z nienasigkliwego kamienia tamanego 4—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut

mozna wykonywac bez pasow lub listew, §ciggajac go paca, a nastepnie zacierajac packa,
drewniang. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8—15 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania

Ogolne".

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzglgdem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy

w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m”. Ilo$é robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowe;
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
8.1. Odbior podloza

1. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi powyzej
2. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda;

8.2.0dbior tynkow

1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolo-
wanej dwumetrowej taty.

3. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla tynkow kategorii II 1 III — 7 mm,

- dla tynkow kategorii IV 1 IVf — 5 mm.

4. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow
kategorii [I—IV nie powinny by¢ wigksze niz:

- na calej wysokosci kondygnacji — 10 mm,

- na calej wysokosci budynku — 30 mm.

5. Powierzchnia tynku doborowego kat. IVf powinna, by¢ bardzo gtadka, matowa, bez
widocznych ziarenek piasku.

6. Powierzchnia tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gtadka, z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu.

7. Widoczne miejscowe nierdéwnosci tynkow:

- doborowych i1 wypalanych — niedopuszczalne,

- pospolitych — dopuszczalne o szerokos$ci i1 glebokosci 1 mm 1 dtugosci do 50 mm

w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m” tynku.

8. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barweg

o jednakowym natg¢zeniu, bez smug i plam. wymagania te nie dotycza tynkow surowych
rapowanych, wyrownanych kielnig, §ciggach pacg i pedzlowanych.

9. Wypryski 1 specznienia na powierzchni tynku wskutek obecno$ci w zaprawie nie
zgaszonych czastek wapna (czesto gliny) sa:

- dla tynké6w pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,
- dla tynkéw surowych i1 jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne

w liczbie 5 sztuk na 10 m? tynku.

10. Peknigcia na powierzchni tynkow:

- dla tynkoéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,
- dla tynkow surowych i1 jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne
wloskowate rysy skurczowe.

11. Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.

- Trwate $lady zaciekow na powierzchni,
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- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

12. Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza cegly pustakéw lub blokéw betonowych
pomna wynosic:

- dla tynkéw wapiennych — 0,01 MPa,

- dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych

— 0,025 MPa,

- dla tynkow gipsowych — 0,04 Mpa,

- dla tynkow cementowych — 0,05 MPa.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej

,» Wymagania Ogélne".

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
3. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1)

5. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

6. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow - Cz¢$¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

7. PN-EN 13658-1:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody
badan. Cze¢$¢ 1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

8. PN-EN 13658-2:2005 Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody
badan. Czg¢$¢ 2: Tynkowanie zewngtrzne

9. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdow. Czes$¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

10. PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne

11. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych

5.3. Ulozenie plytek na scianach

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-13 s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wewnetrznych oktadzin glazurowych realizowanych w ramach Obiekty sportu i
rekreacji: odkryty basen wraz z zjezdzalniag wodng i wodnym placem zabaw dla dzieci orz
budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”.
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym
oraz przy zlecaniu, realizacji 1 odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu

wykonanie:
pokrycia podidg pltytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element
warstw podlogowych, pokrycia $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe

wykonczeniowg, ochronng i ksztattujgca forme architektoniczng oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i1 oktadzin przy uszyciu gotowych zapraw
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie
wymagan odno$nie wlasno$ci materiatow, wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonania
wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych oraz ich odbioréw. Specyfikacja nie
obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
1) wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych
1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot wykladzinowych i okladzinowych
Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia: projekt budowlany,
opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),
projekt wykonawczy (jesli taka potrzeba wystepuje),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r.
(Dz. U. z 2004 1. nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszcezeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyroboéw budowlanych,
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),
protokoty odbiorow czg$ciowych, koncowych i robodt zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzglednia¢: materiaty do
wykonywania wyktadziny i oktadziny,
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lokalizacje 1 warunki uzytkowania,
rodzaj 1 stan podtozy pod
wyktadziny i oktadziny.
Przez dokumentacje powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy
(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienione wyzej dokumentacje robot z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej,
dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do

zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin

przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materialdéw przeznaczonych do wykonania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i okladzin powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadaé nast¢pujacym normom:
PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci
wodnej EM3%. Grupa
BL
PN-EN 177:1997 — Ptytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<EM6%. Grupa B
IIa.
PN-EN 178:1998 — Ptytki i1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodne;j
6%<EM10%. Grupa
B IIb.
PN-EN 159:1996 — Ptytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodne;j
E>10%. Grupa B IIL
Rodzaj phytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegllnie dotyczy to phytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien $Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardose.
2.2.3. Kleje i zaprawy do spoinowania
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
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2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania
wyktadzin i1 oktadzin to: listwy dylatacyjne i

wykonczeniowe, srodki ochrony ptytek i
spoin, srodki do usuwania
zanieczyszczen, srodki do konserwacji

wyktadzin 1 oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowa¢ nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy
budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moZe byé stosowana
wodociggowa woda pitna.

Podstawowy material

Do wykonania rob6ot budowlanych zwigzanych z wykonaniem okladzin wewnetrznych z ptytek
ceramicznych przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego podstawowego materiatu:

ptytki ceramiczne

zaprawa klejowa do plytek,

zaprawa do fugowania,

roztwory gruntujace do podtoza pod oktadziny ceramiczne,

srodki czyszczace powierzchnie ptytek ceramicznych po fugowaniu.

3.SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt. 3 3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania

wykladzin i okladzin
Do wykonywania robdt wykladzinowych i oktadzinowych
nalezy stosowac:  szczotki wlosiane lub druciane do

vk wn e

czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z
tworzyw sztucznych, narzedzia lub urzadzenia
mechaniczne do ciecia ptytek, szlifierki katowe,

pite stolowg elektryczng do cigcia ptytek z mozliwoscia cigcia pod katem,
pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
taty do sprawdzania rownosci
powierzchni, poziomnice,
mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do
spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-

7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4 4.2. Transport i skladowanie materialow
Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych.
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W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatlow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow
podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét 1) Przed przystgpieniem

do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakonczone:

wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych
11zolacji podtdg, roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i
innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapic¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukeji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i1 oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoéch dni chroni¢ przed
naslonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny

5.3.1. Podloza pod wykltadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B20 i grubosci minimum
50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalos$¢ na $ciskanie
minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubosci podktadow z
zaprawy cementowej powinny wynosic: podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,
podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm, podktady ,,plywajace” ( na
warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkdw,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami, farbami i1 $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci laty
kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki
1 szczeliny dylatacji konstrukcyjnej 1 przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku
powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dlugos¢
boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdét fundamentow
pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku roéznych rodzajéow wyktadzin.
Szczegdtowe informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach
spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny
by¢ podane w dokumentacji
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projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w
projekcie. Dla poprawienia jako$ci 1 zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych
zaleca si¢ zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym. Duzym utatwieniem
przy wykonywaniu wykltadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzing
warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki””) samopoziomujace wykonuje
si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.
Wykonanie wykladzin
Przed przystagpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materialy, narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow,
gatunku 1 odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania plytek. Potozenie plytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ 1 szerokos$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢
wieksza niz potowa ptytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju 1
wielkosci plytek. Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz
wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje
klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata
krawedzig ustawiona pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, Ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki. Zaleca si¢ stosowa¢ nastepujace wielkoSci zebow pacy w zaleznosci
od wielkosci ptytek:

50 x 50 mm - 3 mm

100 x 100 mm — 4 mm

150 x 150 mm — 6 mm

200 x 200 mm — 6 mm

250 x 250 mm

— 8 mm 300 x
300 mm — 10 mm

400 x 400 mm — 12 mm.
Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci phytek i
wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko
przesungé po podltozu (okoto 1 cm), ustawié w Zadanej pozycji i docisnaé¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ 1
mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej
kompozycji klejowej po docisnigciu phytki
si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym. W
przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnia plytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na
spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin
stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy
ptytkach o dtugosci boku:
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do 100 mm — okoto 2

mm od 100 do 200 mm —

okoto 3 mm od 200 do 600

mm — okoto 4 mm

powyzej 600 mm —

okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wkladki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu plytek na podlodze wykonuje
si¢ cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw
Wykonywanych z piytek 1dentycznych Jak dla wykladzmy podlogi stosuje 51@ takie same
kleJe 1 zaprawy do spoinowania. Do spoinowania plytek mozna przystqplc nie wczesniej
niz po 24 godzinach od uto8enie ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek
sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle 1 uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narz¢dziem 1 uzyska¢ wklegsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed
przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga byé takZe phytki.

5.4. Wykonanie okladzin
5.4.1. Podloza pod okladzine
Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
$ciany betonowe
otynkowane mury z elementéw drobno
wymiarowych — plyty gipsowo
kartonowe.
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione
resztek §rodkow antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, peknie¢ 1 ubytkow.
Polqczenla 1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanyml powinny by¢ ptaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki 1 uskoki
wyréwnaé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku §cian
z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze
by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku
podlozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z
instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno
spetia¢ nastgpujagce wymagania: powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytkow i ttustych
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plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich, odchylenie powierzchni tynku od
ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci
2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchyltek nie wiekszej niZ 3 na dtugosci taty,
odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm
na wysokosci kondygn., odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moS8e
by¢ wigksze ni8 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtoZach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej 1 gipsowej marki nizszej niz M4.
Wykonanie okladzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materialty, narzedzia 1 sprzet, posegregowaé plytki wedhug,
wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie plytek
nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej
Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos¢, wigksza niz polowa ptytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowania
wymaga okltadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z roznego
rodzaju i1 wielko$ci ptytek. Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta,
gladka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Latg
mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podio8a oraz wymagan stawianych okladzinie. Kompozycje klejaca
naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie przeczesuje” si¢ powierzchnie
zgbata krawegdzig ustawiona pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
rozlozona rownomiernie 1 pokrywaé cala powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zgbow pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebdéw 1 konsystencja
kompozycji sprawiaja, Ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki. Zalecane wielko$ci zgbow pacy w zaleznosci od wymiarow
ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej
powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciagu okoto 10-15
minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza
oraz rodzaju 1 wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od
dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, Ze powinna znalez¢ sie tam
cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukladanie ptytek polega
na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i1 ,,mikro ruchami” ustawieniu na witasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
swie8ej zaprawy klejowej po docis$nieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o
duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny
podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos$¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokos$ci spoin w zale8nosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe. W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowaé listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachdéw instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki
te dociska si¢ do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich
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szablonow dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po
uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢
rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okladziny
poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnag¢ w przestrzenie miedzy plytkami
ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed
przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i1 zwigkszenia odpornosci na czynniki
zewngetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢é powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w
ktorych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢
takze plytki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin 1 oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejace, jak rGwniez materialy pomocnicze musza
spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona na budowg¢ musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wtasnosci technicznych z
okreslonymi w normach 1 aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres
czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2 metrowa fatg,
sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cig do Imm
sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.15.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin 1 oktadzin
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejace;j
oraz innych robdt ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin 1 oktadzin a w szczegdlnoSci:
zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
prawidlowosci przygotowania podtozy, jakosci (wygladu)
powierzchni wyktadzin i oktadzin, prawidlowos$ci wykonania
krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami 1 dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien
obejmowac:
sprawdzenie prawidtowos$ci ulozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe 1 odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
plytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na
catej ich dhugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz
pionu (dla spoin pionowych okladzin $cian) 1 dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie
zwiazania ptytek z podktadem,
sprawdzenie szerokosci spoin 1 ich wypetnienia za pomocg oglgdzin zewnetrznych 1 pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin
suwmiarka z doktadnos$cig do 0,5 mm
grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zu8ycia kompozycji klejace;j).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) 1 wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin
6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:
cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z
wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnos$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego
odgtosu,
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grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone
fata dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci laty i nie wigksze
niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki,
spoiny na catej dtugosci 1 szerokosci musza by¢ wypetione zaprawa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niZ 2 mm
na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem
wskazanym w projekcie,  listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z
dokumentacja i instrukcja producenta.
6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nast¢pujace wymagania:
cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe¢ zgodna z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego
odgtosu,
grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja
producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i1 pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugo$ci 2 m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczac 2
mm na dlugo$ci 2 m, spoiny na catej dtugosci i1 szerokosci powinny by¢
wypetnione masa do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢ wiecej niZ 2 mm
na dlugosci 1 m 1 3 mm na dtugosci catej oktadziny,
elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja produce

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentow 1 innych elementow wigksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie¢ wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Przy
robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulggajacym zakryciu sg
podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy
1 okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie
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pomiary i1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj.
zgodnie z dokumentacja 1 ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno
by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegodlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych
zakryciu (podtoz) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia
robot je8eli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy) Odbior
ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny dokonuje komisja
powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiardow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej
dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:

projekt budowlany,
projekty wykonawcze
dokumentacje
powykonawcza,
szczegbdtowe
specyfikacje techniczne,
dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
aprobaty techniczne, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatow 1 wyrobow,  protokoty odbioru podioze, protokoty odbiorow
czgsciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych
materiatow, wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt.
6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, je8eli wszystkie wyniki badan i
pomiarOw s3 pozytywne 1 dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
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wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub okfadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych.

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnos$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokél powinien zawieraé: ustalenia podjgte w trakcie prac komisji, oceng
wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mo8liwosci ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i

oktadzin z zamdowieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonaweca.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidér pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i okladzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach 1 oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastgpujacych sposobow:
rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej 1 i1losci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
rozliczenie w oparciu o warto$¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowe;j (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci

robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moZ8e byé¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie po

dokonaniu odbioru czgsciowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajacym a
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wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 9.3. Zasady ustalenia ceny

jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe i okladzinowe obejmuja:
robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatlow podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu,
wartos$¢ pracy sprzetu z
narzutami, koszty posrednie
(ogdblne) 1 zysk kalkulacyjny,
podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie

elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace,

o$wietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza
socjalno- biurowego dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny
jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy zamawiajagcym, a wykonawca sprawy te
musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci 1 znakowanie. PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i

podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej
E>10%. Grupa B III. PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o
matej nasigkliwosci wodnej E<3%.

Grupa B L.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B I a. PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.

Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki 1 pltyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A Il a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne ciaggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A Il a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa AIlb. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne ciaggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa A Il'b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwos$ci wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i1 sprawdzanie
jakos$ci powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
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nasigkliwos$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalos$ci na zginanie i
sity tamiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia
metoda pomiaru wspodtczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na wglgbne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu 1 kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych ré8nic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do phytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych 1 zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie Zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatos$ci na
zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

6. ROBOTY MALARSKIE
6.1. Wykonywanie powlok malarskich

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
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Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t (STWiOR)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie realizacji zadania pn. ,,Obiekty
sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjezdzalniag wodng i wodnym placem zabaw dla dzieci
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot malarskich na obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

2. Materialy

e Farby emulsyjne i olejne.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne" .

Roboty tynkarskie zwigzane z wykonaniem muréw budynku prowadzone beda przy uzyciu
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogo6lne"

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"

Do wykonywania robdot malarskich mozna przystapi¢ dopiero po wyschnigciu tynkow.
Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych
pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz :

- dla farb emulsyjnych 4%

- dla farb wapiennych 6%

- dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych 3%

Malowanie tynkoéw o wyzszej wilgotnosci niz podana powyzej moze powodowaé powstawanie
plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej. Drewno, sklejka, plyty pil§niowe twarde powinny
mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 12%.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac¢ po zakonczeniu
robot poprzedzajacych, a w szczegdlnosci :
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- catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zalozenia zewnetrznych

przykryw kontaktéw, wylacznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia wyktadzin (np. tapet),
zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz urzadzen armatury
o$wietleniowej (wylaczniki, lampy itp.)
- wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe,
- utozeniem podtodg drewnianych,
- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
Drugie malowanie mozna wykona¢ po :
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych),
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania techniczne :
- powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadno$ci odpowiada¢ wymaganiom
normowym,
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed przystapieniem
do malowania przez wypehienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig
tynku
- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podioza, rdza, oraz
zbrojenie podtynkowe itp.) oraz osypujacych si¢ ziarn piasku,
Powierzchnie konstrukeji stalowych powinny by¢ oczyszczone ze starej zgorzeliny, rdzy (do
czystej I1$nigcej powierzchni), pozostatosci zaprawy, kurzu i plam tluszczu.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 °C
(z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0 °C). Zaleca
si¢, aby temperatura w chwili wykonywania robot malarskich wynosita :
- przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 °C do 18°C
- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10 °C
- przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20 °C (w pomieszczeniu przy zamknietych oknach),
jak réwniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
Roboty malarskie na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni tynku nie zaleca si¢ gruntowac (o ile
producent farby nie podaje inaczej). Na chtonnych podtozach nalezy stosowac do
gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej. Podtoze do malowania powinno
by¢ odpowiednio przygotowane (wg wymagan podanych powyzej).
Gotowa powtoka malarska powinna by¢ niezmywalna przy stosowaniu srodkéw myjacych
1 dezynfekujacych oraz odporna na tarcie i na szorowanie, a takze na reemulgacje.
Powierzchnia powtoki nie powinna mie¢ uszkodzen. Powinna by¢ bez smug, przeswitow,
plam i §ladéw pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecno$ci spekan, tuszczenia si¢ 1 odstawania
powtoki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki
odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Wykonana powtoka nie powinna
wydziela¢ przykrego zapachu i1 zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rOwnomierne.
5.3. Malowanie farbami olejnymi
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Powtoki farb olejnych powinny mie¢ barwg jednolita zgodng ze wzorcem, bez sladow pedzla,
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i1 zmiany odcienia. Dopuszcza si¢
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu.
Powtoka powinna bez przeswitow pokrywac podtoze lub podktad. Dopuszcza si¢ nieznaczne
miejscowe przeswity wytacznie przy powtokach jednowarstwowych.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne
miejscowe zmatowienie oraz roznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym
pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogolnego
stosowania lub farby rdzochronnej, a nastepne z farby nawierzchniowej. Wszystkie powtoki
z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ probe na : wycieranie, zarysowanie,
zmywanie woda z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwosc.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik Budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m”. Ilo$é robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogélne".
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania

w nastepujacych terminach :

- powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych— nie wcze$niej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierow

1 emalii - nie wezesniej niz po 14 dniach

Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powierza nie nizszej niz +5 °C
1 przy wilgotnos$ci wzglednej powietrza 65% oraz podczas pogody bezdeszczowe;j.

Odbidr robot malarskich wewngtrznych obejmuje nastgpujace badania :

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajacy na : stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barw, braku prze§witu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
widocznych §ladow pedzla itp.

- sprawdzeniu zgodnos$ci barwy powloki ze wzorcem

- sprawdzenie potysku

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usunigcie w sposob
nastepujacy :

- przeswity spodnich warstw : nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powloke malarska,

- §lady pedzla na powierzchni powtoki : j.w.

- plamy na powierzchni powloki : j.w.



- odspojenie si¢, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfaldowanie powtoki : nalezy
oczysci¢ powierzchni¢ z natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchni¢ pod
malowanie i doktadnie nanie$¢ nowa warstwe powloki.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogolne".

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

1. PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

2. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne

3. PN-EN ISO 12944-7:2001AFarby 1 lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich - Czgs¢ 7: Wykonywanie 1
nadzor prac malarskich

4. PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery - Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych - Cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni 1 metody naktadania

5. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

6. PN-C-81901:1997 Farby i1 podklady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane strenowane

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i1 alkaidowe

7. PODLOGI I POSADZKI

7.1 Posadzka epoksydowa

SST — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH POSADZKA
EPOKSYDOWA (Kod CPV 45430000-0)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot zwigzanych z posadzka epoksydowa ,,Obiekty sportu 1 rekreacji: odkryty basen
wraz z zjezdzalnig wodng 1 wodnym placem zabaw dla dzieci orz budynek zaplecza basenowego(
zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z
posadzka epoksydowa przewidzianych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot :

1. Przygotowanie podioza poprzez bezpytowe srutowanie cato$ci powierzchni.

2. Obrobka dylatacji przeciwskurczowych.

3. Wykonanie warstwy gruntujaco — sczepnej — egalizacja 2.5 kg/m?
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Warstwa sczepna zawiera¢ bedzie wiokna polipropylenowe w otulinie, ktore w
polaczeniu z zywicq epoksydowa rozplywajq si¢ rOownomiernie, tworzac warstwe
zbrojeniowa zabezpieczajaca posadzke przed mikrope¢knieciami.

4. Zasyp do pelnego nasycenia piaskiem kwarcowym frakcji 0,4-0,9.

5. Szlifowanie migdzyoperacyjne wraz z odkurzaniem catos$ci.

6. Wykonanie kolorowej warstwy podstawowej z zasypem piaskiem kwarcowym.

7. Szlifowanie migdzyoperacyjne wraz z odkurzaniem catos$ci.

8. Wykonanie warstwy zamykajace;j.

9. Szlifowanie migdzyoperacyjne wraz z odkurzaniem catosci.

10. Wykonanie drugiej warstwy zamykajace;j.

11. Wykonanie niezbednych nacie¢ i wypetnienie ich materialem elastycznym.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz Ogblng Specyfikacjg Techniczng
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementdw wymienionych w zestawieniu robdt oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowag i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j
2MATERIALY

2 . Posadzka epoksydowa RAL 7016:

-warstwa gruntujgco-szczepna

-warstwa kolorowa wilasciwa

-warstwa zamykajgca bezbarwna

-warstwa zamykajaca bezbarwna opcjonalna

-warstwa mat opcjonalna

0 Wytrzymato$¢ na $ciskanie 80 N/mm?

0 Odpornos¢ chemiczna wysoka

0 Ognioodpornos¢ Bg-s1 (EN 13501-1)
0 Antyposlizgowos¢ R10-R12

0 Przyczepnos¢ > 1.5 N/mm®

68



0 Grubos¢ posadzki 3 mm

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu - podane w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu uzywanego do robot zwigzanych z opaska pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,

po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych

specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie

spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialdw 1 wykonywanych robot oraz beda

przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu - podane w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej

ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia robot. Stan pojazdéw nie moze

wptywaé ujemnie na jako$¢ transportowanych materialdéw oraz robot. Zatadunek, transport i

rozladunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu

drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1 Obowigzujace parametry fizyczne oraz warunki techniczne na wykonywanie posadzek

epoksydowych

o Posadzki epoksydowe nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu wszelkich  robot
wykonczeniowych.

e Pomieszczenia lub strefy, w ktérych wykonuje si¢ posadzki muszg by¢ wydzielone i
zabezpieczone przed ogdlnym dostepem.

e W trakcie wykonywania cokolika konieczne jest oklejenie $cian ta§ma malarska. Firma
Tenso 2 nie odpowiada za ewentualne odtuszczenia powloki malarskie;.

e Brak komunikacji w czasie wykonywania prac oraz innych rob6t zaktocajacych wykonanie
posadzek (np. kucie, cigcie, szlifowanie, w bezposrednim sgsiedztwie prac posadzkarskich).

e Podczas uktadania posadzki nie moga by¢ prowadzone prace z uzyciem silikonu, olejow,
smardow, itp.

e Minimalna temperatura podtozy betonowych powinna wynosi¢ + 100C.

e Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ + 150C.
e Wilgotno$¢ podtoza 3,5-4,5%.
e Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 70 %.
e Wykonanie posadzki w istniejacej planimetrii podioza.
e Zamontowane o$wietlenie docelowe.
o Wymagania dotyczace parametrow istniejgcego podtoza betonowego:
a) Podtoze betonowe powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 oraz PN-62/B-
10144.
b) Grubo$¢ podloza betonowego i1 rodzaj zbrojenia musza wynika¢ z wielkosci
przewidywanych obcigzen uzytkowych.
c) Podloze betonowe posadowione na gruncie musi posiada¢ pozioma izolacje
przeciwwilgociow3.
d) d) Klasa betonu: min. B-25.
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e) Wilgotno$¢ wagowa betonu max 4,5%.

f) Wykonawca gwarantuje zachowanie falisto$ci posadzki zgodnie z falisto$cig podtoza
betonowego.

g) Wykonawca nie bierze odpowiedzialno$ci za wady ukryte podloza betonowego Np.
obecno$ci margla lub dolomitu, ktore to stanowilyby zagrozenie dla prawidlowe;j
eksploatacji posadzki zywiczne;.

o Obiekt zamknigty, szczelny, zabezpieczony przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

o Bezptatne udostgpnienie medidéw niezbednych do wykonania posadzki (energia elektryczna
380 V1220 V, moc 17 kW, zabezpieczenie 63 A, woda, o$wietlenie).

e Zleceniodawca udostepni bezptatnie kontener na odpady budowlane KPL 7 otwarty - 7 m3.

Czas utwardzenia posadzki:
W temperaturze 20° C:

a) po uptywie 12 godzin od wykonania warstwy wykonczeniowej, posadzke mozna
dopusci¢ do ruchu pieszego (po uprzednim zabezpieczeniu),

b) po 48 godzinach nawierzchnia moze by¢ obciazona fizycznie,

c) zabroniony jest kontakt z wodg lub produktami chemicznymi przed uptywem 7 dni po
natozeniu warstwy wykonczeniowej,

d) w razie przypadkowego rozlania ptynu na posadzke przed uplywem 7 dni, nalezy
natychmiast wysuszy¢ powierzchni¢ w przeciwnym wypadku na posadzce moga pojawic
si¢ biate plamy.

6.Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymogami niniejszej

specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét,

sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7.0bmiar rob6t
Posadzki zywiczne oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢
w $wietle surowych $cian, doliczajac wngki i przejscia. Z obliczonej powierzchni potraca sig¢
powierzchnie poszczegdlnych stupow, pilastrow, fundamentéw piecoOw itp. wieksze od
0,25m?. Cokoliki posadzkowe oblicza si¢ w metrach wzdtuz gornej krawedzi ich styku ze
sciang.

8.0dbior robot
Uznaje si¢, ze roboty zostaty wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie warunki techniczne na
wykonanie posadzek epoksydowych zostaly wykonane zgodnie z punktem 5.1
Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacji
budowy.

9. Przepisy i normy :
PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery — Oznaczanie gestosci — Cze$¢ 1: Metoda piknometryczna

PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyplywu wyrobow lakierowych i farb graficznych za
pomoca kubkéw wyplywowych z dnem stozkowym i ptaskim

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Okres$lanie stopnia wyschnigcia i czasu wysychania

PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne — Polimery w stanie ciektym, w postaci emulsji lub

dyspersji — Oznaczanie lepko$ci pozornej metoda Brookfielda
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PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe — Wyznaczanie odpornosci na $cieranie —
Czgsé¢ 1: Metoda Stuttgart

PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i wtokiennicze pokrycia podlogowe — Pomiar
dynamicznego wspotczynnika tarcia na suchych powierzchniach
podtogowych

PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemysle — Pobieranie probek — State
produkty chemiczne o rozdrobnieniu od proszkéw do bryt

PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie twardo$ci — Cze$¢ 1: Metoda weiskania
kulki

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie chtonnosci wody

PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania skutkow zanurzenia w
ciektych chemikaliach

7.2 Posadzka z mikrocementu wraz z Scianami.

S

1
2
3
4
5.
6
7
8
1

PIS TRESCT:

. Przedmiot i zakres robo6t

. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdow budowlanych (MATERIALY)

. Wymagania dotyczace sprzg¢tu i maszyn do wykonania robot budowlanych (SPRZET)
. Wymagania dotyczace srodkow transportu (TRANSPORT)

Wymagania dotyczace szczegétowego wykonania robot

. Kontrola, badania i odbiér wyrobow oraz robdt budowlanych

. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

. Odbidr rob6t budowlanych 9. Rozliczenia robot

0. Dokumenty odniesienia

. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych -
mikrocement
44112230-9 Utozenie posadzki z mikrocementu

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania robot
wykonczeniowych — ulozenieposadzki z mikrocementu.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celuwykonanie robot wykonczeniowych niezbednych do przeprowadzenia
inwestycji.

. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacjiw/w robot.

o  Zakres robot objetych SST
W zakres tych rob6t obejmuje utozenie posadzek z mikrocementu.
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«  Wymagania dotyczqce wtasciwosci materiatéw budowlanych
(MATERIALY) Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST — Wymaganiaogolne.

Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materiatdéw i wyrobow.

Zastosowane materiatly powinny posiada¢é wymagane certyfikaty, znaki

bezpieczenstwa CE, atestyzgodne z obowigzujacymi normami oraz prawem

budowlanym.

Materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa, techniczng i opisem technicznym.

e Rodzaje materialowe
Posadzka

e Cienkowarstwowym systemem do tworzenia dekoracyjnych mikro powtok
betonowych

e Jednosktadnikowa modyfikowana polimerami zaprawa na bazie spoiw
hydraulicznych (mikrocementow), zawierajaca w swoim skladzie
bardzo drobne kruszywa oraz domieszkireologiczne

o Koncowe zabezpieczenie powierzchni - lakierowanie preparatem
poliuretanowym wodnym

e  Wysoka elastycznos¢

e Zdolno$¢ do przenoszenia naturalnych odksztalcen i1 pracy podioza

e (Odpornos¢ na UV

e Mozliwo$¢ dowolnego fakturowania powierzchni

e Baza chemiczna - mikrocement, polimery redyspergowalne
e Uziarnienie < 0,1 mm
o  Wtasciwosci robocze do 30 minut od zmieszania z woda
e Srednia przyczepno$é do podtozy > 1,0 MPa (po 28 dniach)
e Zuzycie $rednie ok. 3 kg /m2
e Warunki aplikacji temperatura otoczenia min 5 st. C, max. 30 st. C.
e Kolor zblizony di RAL 7016
e  Odpornos$¢ na $cieranie w badaniu BCA (klasa) AR 1,5
e Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R10-R12
e Z domieszklami ktore zapobiegaja kapilarnemu podcigganiu wody w wyniku
mikopeknigc.
o Wysokie wlasciwosci hydrofobowe
. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych(SPRZET)
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan

jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczonedo robot.
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. Wymagania dotyczqce srodkéw transportu (TRANSPORT)
Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST — Wymagania ogolne.

Materialy wykorzystywane do realizacji posadzki nalezy przewozi¢ zamknigtymi Srodkami transportu,

zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

. Wymagania szczegétowe wykonania robét budowlanych
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — Wytyczne ogdlne.

Przygotowanie podloza

Podloze (szlichta betonowa zbrojona) musi by¢ suche, réwne, odporne na $ciskanie i
Scieranie, odkurzone, pozbawione odpryskow, resztek farb, woskow, olejow, rdzy, gipsu
lub innych substancji, ktére mogtyby zmniejszy¢ przyczepnosé.

Sprawdzi¢ poziom wilgotnosci na calej grubosci podioza przy pomocy higrometru
weglikowego (CM) lub elektrycznego, pamigtajac, ze elektroniczny podaje jedynie
warto$ci przyblizone. Optymalna wilgotno$¢ podloza cementowego powinna wynosic
max 2,0+3% (wg CM) a dla podtozy gipsowych i anhydrytowych max 0,5%.

Podloze betonowe nie wystarczajagco mocne nalezy pokry¢ odpowiednim $rodkiem
wzmacniajagcym. Zarysowania i pgknigcia w podlozu nalezy wczesniej naprawic,
posadzka betonowa nie moze posiadacrys i spgkan, wszystkie uszkodzenia musza zostac
naprawione przed wykonaniem posadzki.

Podloze sprawdzane dwumetrowg tata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno
wykazywac przeswitow wigkszych niz 2mm. Odchylenie powierzchni podtoza od
ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 1 mm na m. Jezeli bedzie konieczne wyrdéwnanie
podtoza nalezy zastosowaé odpowiednie szpachlowki cementowe o wysokiej
wytrzymato$ci mechanicznej.

Po dokonaniu niezbgdnych czynno$ci zwiazanych z przygotowaniem podloza
przystepujemy do gruntowania. W zalezno$ci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni
grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca przeprowadzi badania no$no$ci podtoza oraz
badania przyczepnosci, wytrzymalosci na rozcigganie typu Pull Off, na podstawie
otrzymanych wynikow dopasuje technologi¢ wykonczenia.

Montaz posadzki

W celu wyrdéwnania chlonnosci podloza przed aplikacja mikrocementu nalezy
zagruntowaé przygotowana wczesniej szlichte betonowa. Kolejne warstwy stanowiace
czg$¢ systemu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta / dostawcy
materiatu/technologii ( w tym szlifowanie, aplikacja kolejnych warstw, zabezpieczenie
powierzchni).
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Uwagi:
W celu uzyskania najlepszego rezultatu:
e Nalezy utozy¢ posadzke $cisle wedlug instrukcji
e Dokona¢ przegladu podtogi po utozeniu posadzki z mikrocementu
e W przypadku montazu posadzki na zlaczach dylatacyjnych nalezy
stosowac specjalne listwykompensacyjne
e Po utozeniu posadzki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

- Kontrola, badania i odbiér wyrobéw oraz rob6t budowlanych
Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Zawarta Umowai ST.

Sprawdzeniu podlega:
e rodzaj zastosowanych materiatow,
e jakos$¢ wykonanych robot,
e badanie antyposlizgowosci.

Jakosé materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim
dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polskq Normgq, aprobatg techniczng). Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowane na karcie materiatowej lub w dzienniku budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien zostac
on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami. Materialy dostarczone na budoweg bez
dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ichjakosé, nie mogq by¢ dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sig do stosowania materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajqg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé materiatow
przeterminowanych.

Wymagania dotyczace przedmiaru i
obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w ST —
Wymagania ogdlne.Jednostkg obmiarowa posadzek z wyktadzin jest metr

kwadratowy (m2).

«  0dbiodr robét budowlanych
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — wymagania ogolne.

e Rozliczenia robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rozliczen podano w ST — Wymagania ogdlne.

Dokumenty odniesienia
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogélne
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PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jako$ci izarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlo-montazowych. Tom 1. Czes¢
4 — Podlogi iposadzki, wydanie ARKADY — 1990r.

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005.

8. Montaz sufitow podwieszanych
Numery pozycji - CPV
Instalowanie sufitow podwieszanych — 45421146-9

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem ,niniejszej szczegdtowej specyfikacji 1 technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru sufitow podwieszanych rastrowych w zadaniu: *’Obiekty sportu i rekreacji:
odkryty basen wraz z zjezdzalnig wodng i wodnym placem zabaw dla dzieci orz budynek
zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i
majace na celu :
- montaz sufitéw podwieszonych rastrowych lub kasetonowych
-montaz instalacji os$wietlenia, wentylacji innych instalacji elektrycznych i
mechanicznych w sufitach
- odpowiednie wykonczenie i zabezpieczenie sufitow podwieszonych

1.4 Okresdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
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2.1 Typy sufitow podwieszanych
- sufit podwieszany systemowy modutowy (modut 60x60,)

- sufit podwieszany azurowy (przeswit do 40%)

2.1.1 Sufity podwieszane, systemowe rastrowe/modutowe

Konstrukcja sufitu podwieszonego systemowa z ocynkowanej stali malowanej proszkowo

- plyty sufitu rastrowego podwieszonego z welny szklanej, powierzchnia licowa

m

W

pokryta welonem szklanym, malowanym. Tyt plyty wykonczony welone
szklanym

- formaty plyt 60x60cm,

- plyty odporne na codzienne odkurzanie oraz przecieranie na mokro raz
tygodniu

- plyty wytrzymate na wilgotnos¢ wzgledna powietrza do 95% przy temperaturze
300C,

- niepalne

Materiaty potrzebne do ulozenia sufitu wraz z konstrukcja - wedtug wytycznych
konkretnego producenta. Sposdb montazu produktu — zgodnie z zaleceniami i
instrukcja konkretnego producenta sufitow podwieszonych.

2.1.2 Sufity podwieszone azurowe
- Sufit podwieszony azurowy o wielkosci przeswitu do 40% metalowy lub
wykonany z malowanego fabrycznie aluminium. (wg. rysunku sufitow)
Materialy potrzebne do ulozenia sufitu wraz z konstrukcjg - wedlug wytycznych
konkretnego producenta. Sposdéb montazu produktu — zgodnie z zaleceniami 1
instrukcjg konkretnego producenta sufitow podwieszonych.

3. Sprzet.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprawny
technicznie sprzet zgodny z wymaganiami producenta okreslonego materiatu
budowlanego : Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych
robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. Transport.
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Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne
technicznie $rodki transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy przewozone materialy w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest
przewozenie na paletach 1 uzycie do zatadunku i roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Materialy nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy

ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

Wykonanie robot.

5.1 Zalecenia ogodlne.

Sufit systemowy — montaz zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta.

W pomieszczeniach (A.1.05, B.1.07, D.1.01, D.1.02, E.1.01, F.1.03) nalezy
zastosowac sufity podwieszone systemowe bez widocznej konstrukcji, tak
aby profile laczace poszczegdlne moduty nie byly widoczne od strony
pomieszczenia.

W pomieszczeniach kuchennych nalezy zamontowac sufit zmywalny.

W pomieszczeniu auli (F1.36) akustyczny sufit podwieszany. Wspotezynnik
pochtfaniania dzwieku a min. 0,90 wykonany zgodnie z projektem akustyki
pomieszczenia.

Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na
poziomym podtozu.

Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

Przy skladowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono
doktadnie osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i
posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetniaé
swoje funkcje przed montazem sufitow.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem
sufitu podwieszanego.

Podczas montazu sufitu z plyt GKB temperatura wewnatrz pomieszczenia
nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C (dla systemu NIDA GIPS, inne wedlug
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instrukcji producenta), a wzgledna wilgotno$¢ powietrza nie powinna
przekraczac 70%.

Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z plytg gipsowo-kartonowg musza
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwg cynku wynoszacg 275 g/m2.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.
Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy
dodatkowo podwiesié.

Wykonanie sufitéw i o$wietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;j
Ciecie plyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strone ptyty tak, by
karton byl przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu.
Przy cieciu plyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowac elementu w tzw.
lustrzanym odbiciu.

5.2 Zakres robét zasadniczych

5.2.1 Sufity podwieszone systemowe

Przy montazu stosowac sie do wytycznych i instrukcji wybranego
producenta sufitow podwieszanych systemowych

Kontrola jakosci.

Wymagana jakos¢ materiatow powinno by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych
wykonania robo6t (cieplnych, wilgotnosciowych).

Oktadziny, scianki dziatowe i sufit podwieszany nalezy wykonac zgodnie

z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdlne”

Obmiar robét.

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST 1 uymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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Jednostki obmiarowe — Jednostkg obmiarowg robot jest m2.
[los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;.

«  Odbior materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatlow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

« Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materialow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajq wymaganiom technicznym.

« W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢:

- stan 1 wyglad sufitow, obudow i sufitow pod wzgledem réwnosci,

spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania 1 sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja odniesienia jest:

- SIWZ

« umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z
harmonogramem robdt oraz ofertg przetargowa.

- zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja w/w zadania

+  normy

« aprobaty techniczne

« inne dokumenty 1 ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji

10. Przepisy zwigzane.
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Instrukcje uzycia, montazu 1 karty techniczne stosowanych wyrobow
Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 12859 Plyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan
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PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody
badan

PN-B-79405 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1  Ptyty gipsowo-kartonowe

9. NAWIERZCHNIE

9.1. Plac z brukowej kostki betonowej
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy chodnika i utwardzenia placu z kostki betonowe;j
brukowej kolorowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa

Ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"
2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne".

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknie¢, plam 1 ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wkle$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowa o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubos$ci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
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- na dlugosci £ 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm.

- na grubo$ci = 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
z6lty 1 brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa,
CO najmnie;j:

a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 |Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250, %, nie
wiecej niz: 5

3 | Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach
zamrazania, wg PN-B-06250:
a) peknigcia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w
stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-0411,
mm, nie wiecej niz: 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢
1 wigksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Male powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone
sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina ta§mga stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne".

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35

w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w specyfikacji
technicznej ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace".

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztattéw 1 koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.
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Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie

w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny materialem do wypehienia i zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji -moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa

1 odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta.

- 0 szerokosci do 3 m: £1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: +£2 cm,

- szeroko$ci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych

i podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej specyfikacji techniczne;j:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidlowosci ubijania ( wibrowania),

e sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen ( wzor) 1 kolor na wierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde
150 do 300 m” utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na
50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmnie;j
raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;j.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania Ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

¢ dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

e wykonanie koryta,

e ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

e wykonanie podsypki,

o ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem 1 wypetnieniem szczelin

e przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

9.2. Obrzeza betonowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t (STWiOR)
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sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie realizacji zadania pn. ,,Obiekty
sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjezdzalnig wodng i wodnym placem zabaw dla dzieci
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe

Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne"
2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogdlne".

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi s3:

e obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

e zwir lub piasek do wykonania law,

e cement wg PN-B-19701,

e piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli si¢ na:

- gatunek 1 - Gl,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach

6 x20x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne 1 proste.

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
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drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum
5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 1 B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

$wir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek -
wymaganiom PN-B-11113.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w specyfikacji technicznej ,,Krawezniki betonowe".

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne"

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne"

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggni¢ciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatow podano w specyfikacji technicznej ,,Krawezniki
betonowe".

5. Wykonanie robat

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe¢) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem

w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie

z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym

z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.



Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelng gltebokosc¢.

6. Kontrola jakosSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru do akceptac;ji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami. Pomiary dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialdéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone

w normach podanych dla odpowiednich materialdow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

e koryta pod podsypke ( tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

¢ podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru

lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

¢ ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami

pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci

obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m

dlugosci obrzeza,

- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac

catkowite wypehienie badanej spoiny na petng glebokos¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogélne".
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robaét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

¢ wykonane koryto,
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e wykonana podsypka.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej

,» Wymagania Ogélne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialow,

wykonanie koryta,

rozscielenie 1 ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

e wypehienie spoin zaprawa cementowa, obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

e wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specytfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
$wir 1 mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingoéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10. KONSTRUKCJE STLAOWE

1.1 CZESC OGOLNA
Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elementéw konstrukcji stalowej realizowanych dla zadnia pn.: ,,Obiekty
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sportu i rekreacji: odkryty basen wraz z zjezdzalnig wodng i wodnym placem zabaw dla dzieci
orz budynek zaplecza basenowego( zaplecze sanitarne, techniczne oraz gastronomiczne)”

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres Robot:

Roboty, ktérych dotyczy STT, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji stalowej zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym.

. Montaz prefabrykowanej konstrukcji stalowej zjezdzalni ,

. Montaz prefabrykowanej konstrukcja stalowej niecek basenowych .

. Wykonanie podkontrukcji pod blende przy obiekcie technicznym.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I

KONTROLA JAKOSQI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI
SIE DO POSTANOWIEN NORM MATERIALY DO WYKONANIA
ELEMENTOW STALOWYCH

WYROBY WALCOWANE - KSZTALTOWNIKI

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997,
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz
PN-EN 10279:

2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac

nast¢pujacym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze 1 zaswiadczenia odbioru, - mie¢ trwale ocechowanie, - mie¢ wybite znaki

cechowe.
WYROBY WALCOWANE - BLACHY

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania elementow stalowych powinny ponadto odpowiadac
nast¢pujacym wymaganiom:
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-mie¢ atesty hutnicze 1 zaswiadczenia odbioru, - mie¢ trwate ocechowanie, - mie¢ wybite znaki
cechowe.

WYROBY ZIMNOGIETE - KSZTALTOWNIKI

- ksztattowniki zamknigte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz
PN-EN 10219-

2:2000,

- ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-
73/H-93460.06.

LACZNIKI

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢

wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

-$ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

-nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

-podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

MATERIALY DO SPAWANIA

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN

759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

-topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355
oraz PN-67/M69356.

- Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje¢ powinny mie¢ odpornos$¢ na korozje taka
sama jak stal cze$ci taczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;.

PODLEWKI

Jesli w projekcie nie podano inaczej, do podlewki cementowej zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego klasy nie nizszej niz 32,5, przy czym rodzaj podlewki zaleznie od grubosci
warstwy t powinien by¢ nastepujacy:

t<25mm - zaczyn cementowy,

25<t<50mm - ptynna zaprawa cementowa 1:1 t>50mm - wilgotna zaprawa cementowa nie
stabsza niz 1:2 lub beton z drobnym kruszywem klasy nie nizszej niz B20. Podlewki specjalne,
np. z cementu ekspandujacego lub zywic, powinny by¢ wykonane wedtug szczegoétowych
instrukcji stosowania.

SKEADOWANIE MATERIALOW
Konstrukcje 1 materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ wciagarek lub wciagnikow. Elementy cigzkie,
dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uklada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego
do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w
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czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrdownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktore po
wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu. Elektrody
sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH
LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robot objetych niniejsza STT.

Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wceiggarek, dzwignikow,
podnos$nikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajagcymi do ich eksploatacji.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjng. Spadki napigcia pradu zasilajagcego nie powinny by¢
wiegksze jak 10%. Eksploatacja sprze¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja. Stanowiska spawalnicze
powinny by¢ odpowiednio urzadzone: spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany
w zamykanych pomieszczeniach. stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone
z dostateczng wentylacja.

Do potaczen srubowych nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe
w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona bylta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona
mozliwo$¢ uszkodzenia powlok ochronnych. Elementy o matej sztywno$ci w plaszczyznie
poziomej zaleca si¢ taczy¢ w zespoty i transportowaé w pozycji wbudowania. Transport
konstrukcji zaleca si¢ prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobne;
masie.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH,

PRZERW I OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Elementy stalowe powinny by¢ wykonane jako docelowy wytwor w zaktadzie specjalistycznym.

Wszystkie elementy majg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja wykonawcza i architektoniczna

oraz z zestawieniami. Wykonanie, montaz na budowie oraz pomalowanie musza by¢

wykonywane przez uprawnionych montazystow z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci i

przepisow BHP.
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Ciecie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nierdéwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdéw w odksztalconym
obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.

Skladanie zespoléw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktore po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnos$ci zespotéw i1 wykonania potaczen wedtug
zalaczonej tabeli.

Rodzaj odchylki

Element konstrukeji

Dopuszczalna odchylka

Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, |0,001 dlugosci
czescl ram lecz nie wigcej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dlugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchylki plaskosci polek,

scianek srodnikow

2 mm na dowolnym

odeinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru

lecz nie wigce) niz 5 mm

Przesuniecie srodnika

0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika

0,003 wysokosci

Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchylki przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wigksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza: o 5% — dla spoin czolowych o 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:
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obrobka spoin przetopienie grani wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor
wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin 1
ponowne ich wykonanie.

Polaczenia na Sruby

Dhugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na
dwa zwoje.

Nakretka 1 teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek
przed montazem pokry¢ warstwg smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac
przy ostukiwaniu mlotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukeji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatos$ci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczno$ci elementow uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy: sprawdzi¢ stan fundamentdéw, kompletnos¢ i
stan $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rz¢dnych obiektu.
porowna¢ wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi. Przed przystapieniem do montazu
nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukceji

1.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Kontroli jakos$ci i odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji

technicznej, atestow materiatéw, §wiadectw jako$ci producenta, pomiarow i oceny wizualnej

poprawnosci montazu.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VIIL.

VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH Sprawdzeniu podlega:

+ zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

+ rodzaj zastosowanych materiatow,

+ prawidlowos¢ 1 doktadno$¢ wykonania robot.

Odbioru jakoSciowego materialéw dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na teren budowy. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami aprobat technicznych,
zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy
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dokona¢ sprawdzenia materialdéw na podstawie zapisOw w dzienniku budowy 1 zalagczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami wymienionymi w
dokumentach odniesienia i aprobatami technicznymi.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-03200:1990
PN-B-06200:1997

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996
PN-EN 10204+Ak:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105

PN-91/H-93407
PN-H93419:1997

PN-H-93452:1997
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998
PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (poprawka)
PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325

PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-73/H-93460.00

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole glowne.

Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. Potwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

Dwuteowniki stalowe réwnolegltoscienne IPE walcowane na goraco.
Wymiary.

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
Ceowniki stalowe walcowane na goragco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu, wymiarow i
masy.

Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Wymiary.

Katowniki réwnoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Katowniki réwnoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki
dostawy.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.
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PN-73/H-93460.01

PN-73/H-93460.02

PN-73/H-93460.03

PN-73/H-93460.04

PN-73/H-93460.05

PN-73/H-93460.06

PN-ISO 1891:1999

PN-ISO 8992:1996

PN-82/M-82054.20

PN-EN ISO 4014:2002

PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342

PN-EN ISO 887:2002

PN-ISO 10673:2002
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-EN ISO 3506
PN-EN 729-1 +4
PN-EN 1011-1+2
PN-EN 29692
PN-EN ISO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430

PN-EN 12070:2002

PN-73/M-69355

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej
wytrzymato$ci o RM powyzej 490 MPa.

Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki nierownoramienne ze stali wgglowej zwyktej jakosci o RM do
490 MPa.

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nierownoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej
wytrzymato$ci o RM powyzej 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci ztaczne. Ogodlne wymagania dla $rub, wkretdow, srub dwustronnych i
nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem krotkim.

Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem dhugim.

Podktadki okragte do §rub, wkretow i nakregtek ogdlnego przeznaczenia.
Uktad ogo6lny.

Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, $redni i duzy. Klasa
doktadnosci A.

Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikow.

Podktadki klinowe do ceownikow.

Wiasnos$ci mechaniczne cze¢$ci ztacznych ze stali nierdzewnych odpornych
na korozje ( wszystkie arkusze)

Spawalnictwo — Spawanie metali- Pelne wymagania ..........

Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali- Czg$¢ 1........

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe — przygotowanie brzegdw do spawania stali.
Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegow do spawania-Cze$¢
2: Spawanie stali tukiem krytym

Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary,
tolerancje i znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogolne wymagania i badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania lukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
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PN-67/M-69356
PN-87/M-04251

PN-EN ISO 9013:2002

PN-75/M-69703
PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999
PN-87/M-69776

PN-EN 1435:2001

PN-EN 1712:2001

PN-87/M-69772

BN-89/1076-02

ISO 1459
PN-EN ISO 1461

Topniki do spawania zuzlowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Warto$ci
liczbowe parametrow.

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw
powierzchni cigtych termicznie (cig¢cie tlenem).

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwos$ci
na

podstawie ogledzin zewngtrznych.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
Spawalnictwo. Okre$lenie wysokos$ci wad spoin na podstawie gestosci
optycznej na radiogramie.

Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania radiograficzne zlaczy
spawanych.

Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe zlaczy
spawanych.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zlaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
Cynkowanie ogniowe

Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) — Wymagania i badania.
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