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Kod CPV Opis
Grupa Klasa | Kategoria
45100000- Przygotowanie terenu pod budowe
8
45110000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
1 roboty ziemne
45111000-| Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
8
45112000-| Roboty w zakresie usuwania gleby
5
45200000- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiek-
9 téw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie Inspek-
tor nadzoruii lgdowej i wodnej
45230000- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii komu-
8 nikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-| Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wy-
9 konywania nawierzchni autostrad, drég




l. PODSTAWOWE DEFINICJE OKRESLEN WYSTEPUJACYCH W
OPRACOWANIU:

— Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

— Droga — droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

— Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany przez wiasciwy organ,
stanowigcy dokument przebiegu robét projektowych, stuzgcy do notowania zdarzeh i
okolicznosci zachodzgcych w toku projektowania, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, wykonawcg robét i projektantem

— Element opracowania projektowego — czes¢ opracowania projektowego zwigzana z
wykonaniem zespotu wyodrebnionych czynno$ci. Elementami opracowania projektowego, w
zaleznosci od jego specyfiki, sg: inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i
materiatowych obiektéw budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego
obiektoéw budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy,
rysunki, materiaty do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentaciji itd.,
—Projektant — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim

Prawem, kierujgca pracami projektowymi zgodnie z ofertg wykonawcy

— Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z drogg — do infrastruktury
tej nalezg w szczegdlnosci: linie elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne, przewody:
kanalizacyjne (niestuzgce do odwodnienia drogi), gazowe,

cieptownicze i wodociggowe, urzgdzenia wodnych melioracji, urzgdzenia podziemne
specjalnego przeznaczenia, ciggi transportowe.

— Inne obiekty — s3 to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektéw
drogowych i obiektéw inzynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urzgdzeniami
regulacyjnymi, pietrzgcymi i zabezpieczajgcymi, obiekty transportu liniowego: linie
kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty
kubaturowe.

— Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

— Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant, Sprawdzajacy — definicje zgodne
z zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy.

— Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami



awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

— Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

— Klasa drogi — przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametréow technicznych,
wynikajgcych z jej cech funkcjonalnych na podstawie rozporzgdzenia MTiGM.

— Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi

i skarpami rowow.

— Linie rozgraniczajgce droge — granice terenéw przeznaczonych na pas drogowy, pasy
drogowe oznaczone w ewidencji gruntéw lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi

— Nawierzchnia — element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespét warstw
stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe

i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu, ktory wystepuje na jezdniach (zasadnicze

i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wigczania i wytgczania, tgcznice, MOP, place,
opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w
strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju
pojazddéw (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i sciezkach rowerowych.
Nawierzchnia, w zaleznosci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujgce warstwy:

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na

podbudowe. Dla obiektow mostowych i przepustdéw z jazdg bezposrednig — warstwa

wigzgca (zwana tez warstwg ochronng) to warstwa znajdujgca sie miedzy warstwag

Scieralng a izolacjg konstrukcji obiektu inzynierskiego.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

— Predkos¢ projektowa — parametr techniczno-ekonomiczny, ktéremu przyporzgdkowane sg
graniczne wartosci elementoéw drogi, proporcje miedzy nimi oraz zakres wyposazenia drogi.

— Predko$¢ miarodajna — parametr odwzorowujgcy predkosé samochoddéw osobowych

w ruchu swobodnym na drodze, stuzgcy do ustalenia wartosci elementéw drogi, ktére ze
wzgledu na bezpieczenstwo powinny by¢ dostosowane do tej predkosci.

— Projektant — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim

Prawem, kierujgca pracami projektowymi zgodnie z ofertg wykonawcy

— Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzenh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

— Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia

urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie



do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
— Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.
— Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni.
— ST —Specyfikacje Techniczne
— Sprzet wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.
— Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
— Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu — do urzadzen tych nalezg m.in.:

e znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzgce na krawedzi korony

e znaki i urzadzenia BRD w wersji ,aktywnej”

o stupki przeszkodowe,

e bariery ochronne na krawedzi korony drogi i w pasie dzielgcym

e ostony energochtonne

e ostony przeciwol$nieniowe

¢ punktowe elementy odblaskowe

e sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi

e urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu(np. sygnalizacje swietlne, tablice

informacyjne i znaki o0 zmiennej tresci)

e urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy (np. ogrodzenia, porecze, bariery, tancuchy)
— Urzadzenia ochrony srodowiska — wszystkie obiekty stuzgce ochronie srodowiska,
urzgdzenia, wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktére sg elementami zadania
inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci: ekrany akustyczne, urzadzenia podczyszczania
sciekow opadowych, ogrodzenia dla zwierzat, przejscia dla zwierzat, tunele i przekrycia
ochronne, pasy zieleni izolacyjnej i dogeszczajgce;j.
— Wiasciwy organ — organ administracji publicznej posiadajgcy zdolnos¢ prawng do
rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu
administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiadciwosci okreslonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17
ustawy prawo budowlane).
— Wykonawca — zgodnie z Warunkami Umowy
— Zjazd — to czes¢ drogi na potgczeniu z drogg niebedgcg drogg publiczng lub na potgczeniu
drogi z dojazdem do nieruchomosci przy drodze, zjazd nie jest skrzyzowaniem.

— Zamawiajacy — zgodnie z Warunkami Umowy



1.

1. CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbednych

pozwolen a nastepnie wykonanie robét budowlanych, zwigzanych z ,Przebudowg drogi powiatowej
Nr 2021L Kajetanéwka — Zalesie”

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU ORAZ

ZAKRES ROBOT PROJEKTOWYCH | BUDOWLANYCH.

.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021L Kajetanéwka — Zalesie” musi byé zgodna z przepisami

zawartymi w:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw tech-
niczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych wa-
runkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181z
2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4,

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),
Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milejow,

ustaleniami z Inwestorem na etapie projektowania,

warunkami technicznymi wydanymi przez wiascicieli istniejgcego uzbrojenia technicznego w
przypadku konieczno$ci jego przebudowy

innymi wytycznymi niezbednymi do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia oraz pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgtoszenia wod-

noprawnego.

Gtéwne dane wyjsciowe przebudowy drogi powiatowe;j :

Kategoria drogi — powiatowa

Klasa drogi —,,2”

Diugosé - 4,592 km

Predkos¢ projektowa Pp= 50 km/h

Obcigzenie ruchem nawierzchni — KR3

Obcigzenie konstrukcji jezdni - 115 kN/os

Szeroko$¢ jezdni istniejacej - zmienna oscylujaca w granicach 5,5



Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy
Szeroko$¢ poboczy - zmienna oscylujgca w granicach 1 m

Rodzaj nawierzchni poboczy - utwardzone

.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021L Kajetanowka — Zalesie” zaktada poprawe parametrow
geometryczno- konstrukcyjnych istniejgcej nawierzchni oraz poprawe parametrow uzytkowych
poprzez:

e wykonanie poszerzen oraz korekty przebiegu drogi dostosowujgc do istniejgcego pasa

drogowego,
e budowe kanatu technologicznego lub uzyskanie zgody od Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z
obowiazku budowy kanatu technologicznego dla inwestycji,

e budowe i przebudowe zjazddw,

e przebudowe istniejgcych skrzyzowan z drogami bocznymi,

e przebudowe istniejgcych elementow odwodnienia,

e przebudowe istniejgcego chodnika,

e budowe ciggu pieszo rowerowego lub chodnika i sSciezki rowerowej na catym odcinku
przewidzianym do przebudowy,

e przebudowe/odtworzenie istniejgcych poboczy i zielencow w granicy pasa drogowego,

e wycinke/pielegnacje drzew i wycinke zakrzaczen,

e aktualizacje i wymiane oznakowania.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona oceny stanu technicznego
istniejgcych przepustow pod korong drogi oraz obiektu mostowego zlokalizowanego w ciggu drogi
powiatowej i wspdlnie z Zarzgdcg Drogi ustali zakres ich przebudowy lub remontu.

Przed rozpoczeciem procedury uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnien oraz przed
ztozeniem wniosku zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét budowlanych, Pozwolenie na budowe
Wykonawca uzgodni nazwe zadania inwestycyjnego z organem wiasciwym Starostwa
Powiatowego w Parczewie przy uwzglednieniu wymagan Zamawiajgcego.

Projekt budowlany lub materiaty do zgtoszenia przed ztozeniem do Starostwa Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym.

Nalezy opracowac, uzgodni¢ z wtasciwymi organami oraz uzyskac zatwierdzenie projektu
statej i czasowej organizacji ruchu oraz wykonac¢ to oznakowanie na odcinku objetym

opracowaniem.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPIS
STANU ISTNIEJACEGO).

Zakres inwestycji polegajgcej na ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2021L Kajetandéwka —



Zalesie” na odcinku od granicy z Powiatu teczynskiego do skrzyzowania z droga wojewodzkg 829.
Projektowany wzdtuz drogi powiatowej 2021L cigg pieszo - rowerowy lub chodnik i $ciezke
rowerowg nalezy potgczyc¢ z istniejgcymi ciggami pieszo-rowerowymi w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej 829 oraz drogi powiatowej 2015L.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach stanowigcych pas drogowy drogi powiatowej
2021L oraz drogi wojewédzkiej 829. Rzeczywisty przebieg zalezy od przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan projektowych i nalezy sie liczy¢ z tym, ze Inwestycja moze wymagac
wykonania podziatléw dziatek co stanowi ryzyko Wykonawcy.

Na odcinku objetym opracowaniem:

Szerokos¢ pasa drogowego — zmienna,

Szerokosc¢ jezdni oscyluje w granicach 5,5 m.

Wzdtuz drogi powiatowej lokalnie wystepujg ciggi piesze.

W pasie drogowym wystepujg zadrzewienia i urzgdzenia obce.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego
prawa — w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw tech-
niczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693),

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych wa-
runkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181z
2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),

- Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milejow,

- ustaleniami z Inwestorem na etapie projektowania,

- warunkami technicznymi wydanymi przez wiascicieli istniejacego uzbrojenia technicznego w
przypadku koniecznosci jego przebudowy

- innymi wytycznymi niezbednymi do uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia oraz pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgtoszenia wod-
noprawnego.

Kazda czes¢ dokumentacji musi posiadac¢ oswiadczenie, Projektanta i Sprawdzajgcego,

ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi polskimi przepisami i wytycznymi
projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Dokumentacja projektowa musi posiada¢ oswiadczenie Wykonawcy o przeprowadzonym

sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowosci jej do realizaciji.



4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2021L zlokalizowana jest na terenie powiatu Leczynhskiego
gmina Milejow i stanowi potgczenie komunikacyjne drogi wojewddzkiej 829 z powiatem
Swidnickim, dojazd do dziatek przylegtych oraz zlokalizowanego tam zagospodarowania.

Droga powiatowa przebiega przez tereny o zabudowie gospodarczej, mieszkaniowej, tereny fak i
pol uprawnych.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot oraz ilosci wyszczegdlnione
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po
opracowaniu map do celéw projektowych i dokumentacji projektowej. Szczegdtowe
rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Kategoria drogi — powiatowa
Klasa drogi —,,2”
Dtugos$¢ - 4,592 km
Predkos¢ projektowa Pp= 50 km/h
Obcigzenie ruchem nawierzchni — KR3
Obcigzenie konstrukcji jezdni - 115 kN/os
Szeroko$c¢ jezdni projektowanej - zmienna oscylujaca w granicach 6 m
Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy
Szerokos¢ poboczy -1 m

Rodzaj nawierzchni poboczy - utwardzone

5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2021L zaktada wzrost jako$ci parametrow technicznych
istniejgcej nawierzchni — poprawa geometrii jezdni oraz geometrii wigczen drog
podporzadkowanych co wplynie znaczgcg na wzrost bezpieczehstwa uczestnikow ruchu. Poprawa
réwnosci poprzecznej i podtuznej jezdni zapewni wzrost komfortu uzytkownikéw pojazdow
poruszajgcych sie po wskazanej drodze. Dodatkowo ze wzgledoéw bezpieczenstwa wzdtuz drogi
powiatowej przewidziano wykonanie ciggéw pieszych i rowerowych co pozwoli zachowanie
ciaggtosci ruchu pieszych i rowerzystow z istniejgcymi wzdtuz drogi wojewodzkiej 829 ciggami
pieszymi i rowerowymi oraz projektowanym wzdtuz drogi powiatowej 2015L ciggiem pieszo

rowerowym.

5.1. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni drogi powiatowej.



Zaproponowane parametry techniczne powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518, , katalogiem wzmocnien i remontow
nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz wytycznymi utrzymania nawierzchni jezdni i poboczy
drég samorzgdowych z warunkami zawartymi w umowie, ustaleniami z Inwestorem, wynika¢ z

zatozen ustalonych z Zarzadcg drég i uwzgledniac istote celu ktorej majg stuzyc.

Proponowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni

+ 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70,

+ 5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70,

+ siatka przeciwspekaniowa z kompozytu zbrojeniowego o wytrzymatosci na rozcigganie MD/CMD
minimum 22 kN/m i rozmiarach oczka 39x39 mm,

~4 cm warstwa wyréwnawczo-profilujgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70,

Konstrukcja poszerzenia i odtworzenia nawierzchni nad przepustami

+ 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70,

+ 5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70,

+ siatka przeciwspekaniowa z kompozytu zbrojeniowego o wytrzymatosci na rozcigganie MD/CMD
minimum 22 kN/m i rozmiarach oczka 39x39 mm,

~ 4 cm warstwa wyrdéwnawczo-profilujgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70,

- 20 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm,

- 15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa,

Konstrukcja zjazdu publicznego i skrzyzowan

+ 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70,

+ 5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70,

+ siatka przeciwspekaniowa z kompozytu zbrojeniowego o wytrzymatosci na rozcigganie MD/CMD
minimum 22 kN/m i rozmiarach oczka 39x39 mm,

~ 4 cm warstwa wyrdéwnawczo-profilujgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70,

Konstrukcja chodnika/peronu o nawierzchni z kostki brukowej

+8 cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego,

+3 cm warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4,

+12 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

0/31,5 mm,
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+15 cm warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa.

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego

- 3 cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC5SS 50/70

- 4 cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W

- 10 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm

- 10 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa,

- 10 cm warstwa piasku grubego stabilizowanego mechanicznie.

Konstrukcja wypetnienia pomiedzy istniejgca konstrukcja jezdni a kraweznikiem
- 6 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70,
- 25 cm podbudowa betonowa z betonu C16/20.

Konstrukcja zjazdu publicznego przez projektowany ciag pieszo-rowerowy

- 3cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70,

- 9cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50,

- 16 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm

- 15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

Konstrukcja zjazdu indywidualnego przez projektowany ciag pieszo-rowerowy

- 3cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70,

- 9cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50,

- 16 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm

- 15 cm warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej

+8 cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego,

+3 cm warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4,

+12 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm,

+15 cm Warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 5 MPa.
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Materiaty z rozbiorki istniejgcych zjazdéw i chodnikéw nalezy w maksymalnym stopniu przewidzie¢
do ponownego wykorzystania, jesli wykonawca zdecyduje o zastosowaniu nowych materiatéw ma-
teriat z rozbidrki przydatny do ponownego zastosowania nalezy sktadowac na paletach i przekazac

jego wtascicielowi.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

+8 cm warstwa sScieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego,

+3 cm warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4,

+20 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm,

+15 cm warstwa odsgczajgca z piasku,

Konstrukcja zjazdu indywidualnego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej do przebu-
dowy

+8 cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego (wzor i kolor istniejgcy),
+3 cm warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4,

+zmienna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm — jesli bedzie wymagana,

+istniejgca konstrukcja zjazdu.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego o nawierzchni z kruszywa
~20 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5,

Konstrukcja uzupetnienia istniejgcego pobocza
~10cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5.

Na poszerzeniach i potgczeniach poprzecznych miedzy warstwg wyrownawczg a warstwa wigzaca
nalezy zastosowac siatke przeciwspekaniowg z kompozytu zbrojeniowego o wytrzymatosci na
rozcigganie MD/CMD minimum 22 kN/m i rozmiarach oczka 39x39 mm. W miejscu tgczenia pasm
kompozytu nalezy wykonac¢ zaktad (wytgcznie poprzeczny) o szerokosci okoto 10 - 15 cm.

Uwaga:

Wykonawca prac projektowych przedstawi zamawiajgcemu 2 alternatywne warianty rozwigzan

konstrukcyjnych wraz z ich zatozeniami ekonomicznymi.

5.2. Odwodnienie projektowanego odcinka drogi powiatowej.
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System odwodnienia powinien zapewni¢ skuteczne odprowadzenie
wody z pasa drogowego i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych
przepisow techniczno-budowlanych, warunkéw technicznych wydanych przez zarzgdce drogi.
Istniejgce przepusty pod zjazdami oraz przepust pod korong drogi nalezy przewidzie¢ do
przebudowy. Istniejgce rowy przewidziano do oczyszczenia i przebudowy.

Przewiduje sie, ze sposob odwodnienia czesciowo pozostanie bez zmian i odbywac sie
bedzie za pomocg spadkéw podtuznych do istniejgcych rowow przewidzianych do oczyszczenia
lub przebudowy. W miejscu ograniczenia jezdni kraweznikiem nalezy zaprojektowaé korytka
podchodnikowe z korytek betonowych typu ,muldowego” lub wpusty z przykanalikami
umozliwiajgce przeptyw wody pod chodnikiem/$ciezkg rowerowg lub ciggiem pieszo-rowerowym a
nastepnie na skarpe umocniong korytkami typu ,skarpowego”. Dno rowu przy wylocie korytka

skarpowego umocniono korytkami typu ,muldowego” zgodnie z KPED.

5.3. Prace pielegnacyjne.

Przed rozpoczeciem robdt drogowych konieczna bedzie miejscowa wycinka krzewow i drzew
kolidujgcych z projektowanym poszerzeniem drogi. Koszenie traw oraz oczyszczenie krawedzi na-

wierzchni z narastajgcej roslinnosci i innych zanieczyszczen.

Na opracowywanym odcinku po zakonczeniu robét nalezy uporzgdkowac teren oraz wypro-

filowac tereny zielone przylegte do realizowanej inwestyc;ji.

5.4. Istniejaca infrastruktura

Przebudowe drogi powiatowej nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
niweleta zaprojektowac po istniejgcym terenie co nie spowoduje zagtebiania sie w teren istniejgcy i
nie bedzie wymagato ingerencji w istniejgce uzbrojenie podziemne. Dokumentacje projektowg na-
lezy uzgodni¢ w wiascicielami istniejacej infrastruktury i w razie koniecznosci przewidzie¢ przebu-
dowe ewentualnych kolizji.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcej infrastruktury technicznej podziemnej nalezy wyko-
na¢ zgodnie z zastrzezeniami podanymi w poszczegolnych warunkach technicznych zachowujac
odpowiednig ostrozno$¢. W miejscach wystepowania sieci zaleca sie aby roboty zostaly wyko-

nane recznie w celu okreslenia glebokosci przebiegu danej sieci.

5.5. Projektowana Infrastruktura
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Od 9 wrzesnia 2022 r. zarzadcy drog publicznych majg obowigzek zlokalizowac¢ kanat techno-
logiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drég publicznych, chyba ze zacho-
dzi przypadek okreslony w art. 39 ust 6ba ustawy o drogach publicznych. Jezeli zachodzi ktérakol-
wiek z powyzszych okolicznosci Wykonawca nie ma obowigzku lokalizowania kanatu technologicz-

nego z mocy obowigzujgcych przepisow, co oznacza, ze nie musi wystepowaé do ministra
wiasciwego do spraw informatyzacji o uzyskanie zwolnienia z tego obowigzku w drodze decyzji.

Jezeli brak takich okoliczno$ci zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. poz.
1815) nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie kanatu technologicznego w pasie drogo-
wym lub wystgpienie do ministra wtasciwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzacji) o zwolnienie z

obowigzku budowy kanatu technologicznego.

5.6. Zatoki autobusowe i perony autobusowe

Istniejgce zatoki autobusowe przewidziano do przebudowy lub przeprojektowano na perony
autobusowe z wyznaczeniem jezdni miejsce przystanku autobusowego znakiem P-17 "linia przy-

stankowa":

Lokalizacje zatok autobusowych nalezy ustali¢ w oparciu o inwentaryzacje stanu istnieja-

cego w terenie.

Przy przystankach przewidziano ustawienie wiat przystankowych typu wspornikowego.

Projektuje sie ustawienie wiaty gotowej z profili zamknietych stalowych grub. 2 mm, lakiero-
wanej proszkowo w kolorze RAL 2002 lub innym zatwierdzonym przez Inwestora.

Dach z profili zamknietych tukowych z pokryciem poliweglanem komorowym przyciem-
nianym grub. 6 mm na patgkach. Scianki ostonowe wypetnione szktem hartowanym grubo$ci 8 mm.
tawka dwu listwowe drewniane na catej dlugo$ci wiaty, malowane w kolorze RAL 6029 lub innym
zatwierdzonym przez Inwestora. Znak przystanku aluminiowy, mocowany do konstrukcji dachu, nie
wychodzgcy poza obrys dachu. Ramka na rozkfad jazdy aluminiowa formatu A3. Kosz na smieci o
poj. 30-35 |, stalowy mocowany do wiaty z blokowanym mechanizmem obrotu, malowany w kolorze
wiaty. Fundamenty stupkow wiaty 20x20 cm wylewane w gruncie z betonu C16/20, posadowione na
gtebokosci 1,0 m od poziomu przylegtego terenu. W przypadku zastosowania prefabrykatéw pro-
ducenta wiaty, roznice pomiedzy prefabrykatem a gtebokoscig posadowienia 1,0 m od powierzchni

chodnika nalezy wypetni¢ chudym betonem Rm=9,0 MPa.
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5.7. Projektowane doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Celem poprawy bezpieczehstwa pieszych zaprojektowano doswietlenie przejs¢ dla pieszych
Latarniami hybrydowymi z oprawg LED 37W dedykowang do o$wietlenia zasilanymi z paneli foto-

woltaicznych i turbiny wiatrowej.

6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
6.1. CZESC PROJEKTOWA.
Opracowanie dokumentaciji:

Wykonawca podczas realizacji opracowywania dokumentacji technicznej zobowigzany bedzie do:

1. Uzyskania aktualnych map do celéw projektowych dla obszaru niezbednego do
prawidtowego wykonania zadnia,

2. Opracowania a nastepnie uzyskania akceptacji Zamawiajgcego koncepcji
Zagospodarowania Terenu,

3. Opracowania projektéw budowalnych przebudowy drogi powiatowej oraz uzyskania
wszystkich wymaganych prawem pozwoleh i uzgodnieh z wiasciwymi organami,

4. Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe dla w/w zadania
inwestycyjnego,

5. Opracowania projektow budowalnych przebudowy kolizji infrastruktury technicznej nie
zwigzanej z infrastruktura drogowg (o ile zajdzie fizycznie taka potrzeba ) oraz uzyskania
wszystkich wymaganych prawem pozwoleh i uzgodnieh z wtasciwymi organami.
Wykonawca poniesie koszty ewentualnych natozonych przez zarzgdcéw sieci nadzorow

wiascicielskich,

o

Opracowania projektow budowalnych branzowych oraz uzyskanie
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wszystkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien z wtasciwymi organami.
Wykonawca poniesie koszty ewentualnych natozonych przez zarzgdcéw sieci nadzorow
wiascicielskich,

Opracowania projektow technicznych przebudowy drogi powiatowej Nr 2021L.
Opracowania projektow wykonawczych przebudowy kolizji infrastruktury technicznej nie
zwigzanej z infrastruktura drogowa (o ile zajdzie fizycznie taka potrzeba ) — oddzielnie dla

wszystkich wystepujgcych branz.

9. Opracowania oraz zatwierdzenia przez wtasciwe organy Projektow Statej i Czasowej
Organizacji Ruchu dla zakresu drogi powiatowej objetego inwestycja.

10. Opracowania kosztorysu inwestorskiego, kosztorysy ofertowego i Przedmiaru Robét dla
przebudowy drogi powiatowe;.

11. Opracowania kosztorysu inwestorskiego, kosztorysy ofertowego i Przedmiaru Robét dla
przebudowy kolizji infrastruktury technicznej nie zwigzanej z infrastruktura drogowg (o ile
zajdzie fizycznie taka potrzeba ) — oddzielnie dla wszystkich wystepujgcych branz.

12. Opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét —
oddzielnie dla wszystkich wystepujacych branz.

13. Opracowania Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy— oddzielnie
dla wszystkich wystepujgcych branz.

14. Opracowanie wymaganych materiatow i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia

na wycinke drzew.

Uwaga:
llosci poszczegolnych elementow sktadowych dokumentacji technicznej ktérg wykonawca
bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu oraz ich formy i formaty zostang ujete w zapisach

Umowy.

Wymagania dotyczgce projektu budowlanego

Szczegdbtowy zakres i forma projektu budowlanego, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
ustawie prawo budowlane, oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679).

W projektach dla drég uksztattowanie terenu jest czescig projektu zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679),
— Czes¢ opisowg - zawartos¢ musi by¢ m.in. zgodna z trescig Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.1679). Do czesci opisowej mozna dotgczy¢ stosowne do potrzeb oswiadczenia
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wiasciwych jednostek wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami
szczegolnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogg byé

takze zatgczone do niniejszej Czesci opisowe;.

— Czes¢ rysunkowa - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z treScig Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679).

Projekt architektoniczno-budowlany — zawartos¢ musi by¢é zgodna m.in. z trescig

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679). Strony tytutowe poszczegodlnych toméw/zeszytéw
muszg spetniaé wymagania stawiane dla strony tytutowej Projektu Budowlanego z zastrzezeniem,

ze podane informacje majg dotyczy¢ jedynie konkretnego tomu/zeszytu.

Opis techniczny — zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.1679).

Czes¢ rysunkowa powinna zawierac, co najmniej ponizsze rysunki:

1. Dla obiektow drogowych:
e plan sytuacyjny (1:500 lub 1:1000),

przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 , 1:100),
przekroje podtuzne (1:100/1000),

charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50/100) — w zaleznosci od potrzeb,

szczegoty konstrukcyjne (1:10 — 1:20),

rysunki konstrukcyjno — materiatowe elementéw posadowienia obiektu wynikajace z

przyjetych metod wzmocnienia podtoza budowli.

2. Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z drogg (w przypadku potrzeby)
e plan sytuacyjny (1:500 lub 1:1000),
e szczegoty konstrukcyjne (1:10 — 1:20),
o profile podtuzne (1:100/1000),

e schematy zasilania | inne branzowe rysunki jesli bedg wymagane ( 1:10 — 1:50).

Wymagania dotyczgce projektu wykonawczego/ technicznego

Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbednych materiatow dla potrzeb
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wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.
Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy
powinien zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:
¢ mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez oferentow
ubiegajacych sie o zamdwienie na wykonanie robot budowlanych,

e potrzeb przysziego procesu wykonawstwa robét budowlanych.

W skfad Projektu wykonawczego/technicznego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze
potrzebne do pdzniejszego wykonania robot budowlanych a ponadto wyniki obliczen, potrzebne
dla przysztego wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych i ilosciowych. Wszystkie rysunki
powinny by¢ wykonane z duzg doktadnosciag i odpowiednig szczegotowoscia.
W sktad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzagdzenia:
1. Wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy uzupetnienia istotne dla
potrzeb wykonawstwa robét.
2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robét materiaty, ktére byty potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in.:

e plansza zbiorcza przebudowy urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzane;j

i zwigzanej z drogg — materiat do uzgodnienia ZUDP,
e opracowania geologiczne i geotechniczne — o ile zajdzie taka potrzeba,
e projekt uksztattowania terenu,

e projekt zieleni.

3. Rysunki wykonawcze/techniczne:

Czes¢ rysunkowg nalezy rozszerzy¢ w stosunku do projektu budowlanego o elementy istotne z
punktu widzenia potrzeb przysziego procesu wykonawstwa robét budowlanych, co najmniej o (dla
obiektéw drogowych ):
- plany sytuacyjno - wysoko$ciowe projektow drogowych (skala 1:1000) winny by¢ bardziej
uszczegotowione projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w stosunku do projektu budowlanego
w miejscach, ktére mogg budzi¢ watpliwosci podczas wykonawstwa robot, a w szczegdélnosci
nalezy podac projektowane rzedne wysokosciowe obiektéw drogowych co najmniej w punktach
charakterystycznych, tj. np. poczatki/kohce tukdw poziomych/pionowych, przetamania spadkow,
projektowane kratki sciekowe, zjazdy przy granicy dziatek

e przekroje poprzeczne drog (skala 1:50/100),

e szczegOly elementow wyposazenia technicznego,

e rysunki konstrukcyjne,
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e szczegOty konstrukcyjne,
e szczegoly elementow wyposazenia technicznego,
e plany tyczenia,

e schemat robdét, schemat rozbiorek,

Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z drogg (w przypadku potrzeby) - szczegdty
konstrukcyjne (1:10),

Dokumentacja projektowa powinna by¢ poprawna pod wzgledem technicznym z uwzglednieniem

ekonomicznych aspektéw stosowania rozwigzan technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym rozwigzan projektowych.

Parametry obiektu muszg by¢ dostosowane do parametréw drogi powiatowej klasy ,L”

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robot, ze elementy opracowanej dokumentacji sg
niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dajg sie zrealizowa¢ wg tej dokumentacji oraz wymaga to
przyjazdu Projektanta i dokonania korekty projektu, czynnosci te powinny by¢ wykonane przez

Projektanta nie p6zniej niz w ciggu 2 dni od powiadomienia i na koszt Jednostki Projektujgce;j.

W przypadku posiadania przez Zamawiajgcego projektu technicznego istniejgcego obiektu i
przekazania go do wykorzystania Jednostce Projektujgcej , Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za ewentualne réznice miedzy tym PT, a stanem faktycznym obiektu. Do

obowigzkéw Wykonawcy Projektu nalezy sprawdzenie stanu faktycznego.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne rysunki z wymiarami i rzednymi obiektu
istniejgcego i projektowanego, a w szczegdlnosci:

- Plan orientacyjny, plan sytuacyjny z zaznaczeniem obiektu, granic pasa

drogowego oraz pasa drogowego wg planu zagospodarowania przestrzennego.

- Przekrdj podiuzny i przekroje poprzeczne obiektu.

- W przypadku stosowania typowych prefabrykatéw i elementéw lub powotane sie na typowe
rozwigzanie nalezy zatgczy¢ kserokopie rysunkéw technicznych z katalogu. Rysunki z katalogu
powinny by¢ dostosowane do potrzeb zamdéwienia -opracowanego projektu m. in. w zakresie ilosci

materiatow, wymiardw itp.

Rysunki nie moga by¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatow i nie mogg posiada¢ elementéw
naklejanych. Kazdy rysunek w projekcie wykonawczym i budowlanym ma posiadac tabelke z
informacjami i sprawdzeniami wymaganymi jak dla projektu budowlanego m. in. powinien by¢

podpisany przez uprawnionego projektanta i sprawdzajgcego z podaniem numerdw uprawnien.
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Nalezy takze zatgczy¢ rysunek ustalajgcy rozmieszczenie znakéw wysokosciowych na obiekcie i w
jego otoczeniu. W SST uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania przez uprawnionego geodete

pierwszego pomiaru wysokosciowego reperow do odbioru ostatecznego.

Wymagania dotyczace projektu organizacji ruchu.

Szczegotowy zakres i forma projektu organizacji ruchu (statej i czasowej) powinna by¢ zgodna z:
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
31 lipca 2002r w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002r, poz.

1393. z p6zn. zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia
2003 r / w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem. /Dz. U. Nr 177,poz. 1729/.

o Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z
2005 nr 108 poz. 908 z p6zn. zm.)".

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. a sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakoéw i sygnatdw drogowych oraz
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr
220 poz. 2181 z 2003 roku z pdz. zm).

Inwentaryzacjg oznakowania i pomiarami w terenie.

Wymagania dotyczgce kosztorysu inwestorskiego, kosztorysy ofertowego i Przedmiaru
Robét

Szczegdbtowy zakres i forma kosztorysu inwestorskiego, kosztorysy ofertowego i Przedmiaru
Robot powinna by¢ zgodna :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym.

Wymagania dotyczace Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych stanowig kompletne opracowania
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych Robdt, ktdre zostang
wykonane w ramach Umowy.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykona¢ zgodnie z rekomendowanymi przez
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Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT-1, WT-2, WT-3, WT-4 i WT-5 i kazdymi innymi
aktualnymi w dacie obowigzywania Umowy.
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nalezy opracowac¢ na podstawie Ogolnych Specyfikacji

Technicznych.

CZESC WYKONAWCZA:

Ogodlne warunki wykonania robét budowlanych.
W celu sprawowania kontroli nad prawidtowym przebiegiem realizacji procesu budowlanego w/w
zadania inwestycyjnego Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonanie prac budowlanych:
¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

¢ Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

e Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora/Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego

tytutu poniesie Wykonawca.

Zabezpieczenie intereséw o0so6b trzecich
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Planowana inwestycja moze by¢ realizowana jedynie na terenach co do ktdrych
Zamawiajgcy posiada odpowiedni tytut prawny lub wymagang Prawem zgode. Wykonawca
podczas realizacji procesu budowlanego nie moze naruszac¢ interesow oséb trzecich, a ew.
szkody wynikajgce z sytuacji losowych a bedacych nastepstwem prac budowlanych musza by¢

niezwtocznie naprawione przez Wykonawce.

Ochrona srodowiska

Przewidywana inwestycja nie moze mie¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko

naturalne, nie moze tez przekroczy¢ standardoéw jakosci srodowiska w granicach terenu, do
ktérego posiada tytut prawny inwestor oraz poza jego granicami i nie spowoduje ucigzliwosci. Brak
negatywnego oddziatywania na srodowisko — ewentualne ucigzliwosci, jak: nadmierny hatas,
wibracje, itp. beda miaty charakter krotkotrwaty, gdyz moga wystgpi¢ tylko w czasie pracy
ciezkiego sprzetu w okresie prowadzonych robét budowlanych.

Projekty budowlane zostang opracowane zgodnie z przepisami ochrony srodowiska i przepisami
branzowymi. Poszczegdlne projekty branzowe uwzglednia¢ bedg zastosowanie
najnowoczesniejszych urzadzen, ktére maja certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w Polsce jak
réwniez na $wiecie. Staranna i poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane
budowy, odpowiednio przeszkoleni pracownicy i wtasciwa organizacja pracy — minimalizujg
prawdopodobienstwo wystgpienia awarii zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi oraz powodujgcych
zagrozenie dla srodowiska.

Do rozwigzan chronigcych srodowisko, nalezy zaliczy¢

e utrzymywanie terenu budowy i wykopow bez wody stojgce;j;

e podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania;

e dopuszczenie do stosowania materiatéw i wyrobéw dopuszczonych do wbudowania i
zastosowania w budownictwie;

e przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej;

e utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego;

o materiaty tatwopalne nalezy sktadowac w sposdb zgodny z przepisami i zabezpieczy¢

przed dostepem osob trzecich;

zabezpieczenie urzgdzen podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy;

przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy;
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e zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu
i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe dziatanie na srodowisko.

Na zminimalizowanie negatywnych oddziatywan istotny wptyw majg wykonawcy roboét oraz
inspektor nadzoru, poprzez poprzedzenie robot budowlanych szczegétowym planem i
harmonogramem robot.

Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

¢ odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia materiatdbw, maszyn, urzgdzen i samochoddw przed awariami, nie doszto
do skazen, zanieczyszczen i zniszczeh w srodowisku,

e stosowania odpowiedniego sprzetu i Srodkéw transportu, przy czym wazna jest tutaj
zaréwno jakos¢ sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe
wyposazenie w urzgdzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko,

e jakos¢ wykonywanych robot, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci i
zakresu pozniejszych koniecznych remontéw, statego nadzoru nad wykonawstwem i ich
pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, wykonawca zobowigzany jest
odpowiednimi przepisami prawnymi do:

e sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

e sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spetniajg
ustalone wymagania ochrony srodowiska dopuszczajgce je do produkcji lub obrotu,
dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu
czasowo zajetego na potrzeby budowy,

e dopilnowania, aby uporzgdkowano teren budowy po zakonczeniu robot, czuwania, aby

przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.
Nie przewiduje sie zagrozenia pogorszenia lokalnego klimatu akustycznego od przewidywanej
inwestyciji.
Nalezy ograniczy¢ zakres przestrzenny prac do niezbednego minimum. Nalezy zachowaé
istniejgcy stan terendw przylegtych bez zmian charakterystyk wodnych. Jedyne dopuszczalne
zabiegi ingerencyjne moga sie sprowadzac¢ do umocnienia skarp nasypow wynikajgcych z korekty
geometrii korony drogi i mogg by¢ zlokalizowane wylgcznie w pasie drogi powiatowej. Nie
dopuszcza sie wykonywanie korekt geometrii terenu (niwelacji naturalnej rzezby) poza pasem

drogowym.

Warunki bezpieczenstwa pracy
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Przed przystgpieniem do budowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
program BIOZ, ktéry w sposdb szczegotowy okresli informacije dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca otrzyma nieodpfatnie mozliwosci dysponowania terenem pasa drogi
powiatowej na cele zwigzane z procesem budowlanym na zasadach okreslonych w protokole
przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do odptatnego uzyskania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego drogi wojewoédzkiej od Zarzadu Drog Wojewddzkich w Lublinie na czas ktory sam
okresli zgodnie z przyjeta przez Niego technologig pozwalajgcg na wykonanie wszystkich
prac w zakresie budowy wigczenia drogi powiatowej do drogi wojewddzkiej jesli takie zezwolenie
bedzie niezbedne do wykonania projektowanego zakresu prac.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania we wlasnym zakresie mozliwosci
dysponowania dodatkowym terenem (np. na place postojowe, lub place magazynowe) jezeli

przyjety przez niego sposéb prowadzenia procesu budowlanego bedzie tego wymagat.

Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdét.

Teren prowadzenia prac budowalnych powinien by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonym
wczesniej Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

Catos¢ oznakowania i zabezpieczenia robot po jego wykonaniu, przed rozpoczeciem robot
budowlanych, podlega odbiorowi technicznemu przez Zarzadce drogi.

Z uwagi na utrudnienia w ruchu pojazdow zwigzane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu
w zwigzku z jej przebudowg sugeruje sie:
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e przeprowadzenie robot budowlanych w mozliwie najkrotszym czasie
e ze wzgledow bezpieczenstwa nie prowadzi prac budowlanych w porze nocnej. Po
zakonczeniu prac w poszczegoélnych etapach usungc tablice kierujgce oraz zapory
drogowe pozostawiajgc ograniczenia predkosci oraz znak B-25 , zakaz
wyprzedzania”. Wytagodzi¢ krawedzie najazdowe wykonanych warstw konstrukcyjnych
w sposo6b pozwalajgcy na ich bezpieczne pokonanie.
Prowadzenie robot budowlanych mozliwe jest po dokonaniu, z odpowiednim wyprzedzeniem,
powiadomienia Zarzadcy oraz organu kontroli ruchem na w/w drodze o terminie rozpoczecia robot
i uzyskaniu pozwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Przywrdcenie statej organizacji ruchu
powinno nastgpi¢ niezwtocznie po zakonczeniu budowy i odbiorze przez Zarzadce drogi zajetego

pasa drogowego.

Materiatly, wyroby budowlane,

Wykonawca podczas realizacji robét budowlanych zobowigzany jest do stosowania
wytgcznie materiatdw zgodnych z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem szczegétowych
zasad okre$lonych w Projektach wykonawczych oraz Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze
materialy w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji rob6t. Wykonawca
zobowigzany jest do poniesienia kosztow zwigzanych z wywozem i utylizacjg materiatéw

pochodzacych z rozbiérek.

Sprzet i transport.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
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spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowacC przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé
dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

Kontrola jakosci robét
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W celu sprawowania kontroli nad prawidtowym przebiegiem realizacji procesu budowlanego w/w

zadania inwestycyjnego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program

zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresSlic,

zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji

robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

sposob zapewnienia bhp.,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementoéw robot,

system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych

informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbdtowq opisujacyg dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

sposob i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggngc¢ zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

Dokumenty budowy

Gtéwnym dokumentem budowy bedzie zarejestrowany dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e  zgodnosc¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczagce jakosci materiatoéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. 19

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania poleceh Wykonawcy robot.
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przedstawi¢ Wykonawcy wykaz wymaganych
dokumentoéw sktadajgcych sie na uszczegdtowiona dokumentacje budowy tj:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen opracowanych SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu oprzeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o

tym fakcie Inspektora Nadzoru. 20

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw odbioru
ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykorhczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robédt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki
budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, rysunki (dokumentacije)
na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie - ,,Odbioér ostateczny robét”.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajgce w maksymalnym stopniu
przywracajgcy stan przed rozpoczeciem robdt budowlanych) nalezy uwzgledni¢ szczegdtowo

w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez zamawiajgcego.
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ll. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMOGAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.

Zakres inwestycji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zakres przebudowy drogi powiatowej znajduje sie w liniach
rozgraniczajgcych istniejgcej drogi, a wiascicielem tych gruntéw jest Powiat teczynski z
wytgczeniem przebudowy skrzyzowan tam gdzie konieczne bedzie wejscie na drogi innej kategorii.
Rzeczywisty przebieg zalezy od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych i
nalezy sie liczy¢ z tym, ze Inwestycja moze wymaga¢ wykonania podziatéw dziatek co

stanowi ryzyko Wykonawcy.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMOWIENIA.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania polskich
przepisow miedzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw tech-
niczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693),

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych wa-
runkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181z
2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),

- Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milejéw,

- ustaleniami z Inwestorem na etapie projektowania,

- warunkami technicznymi wydanymi przez wiascicieli istniejacego uzbrojenia technicznego w

przypadku konieczno$ci jego przebudowy
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- innymi wytycznymi niezbednymi do uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia oraz pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgtoszenia wod-

noprawnego.

Iv. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania lub opracowania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegdélnosci:

A. Aktualng mape do celow projektowych w skali 1:500 i 1 : 1000 dla catej trasy odcinka drogi
objetego opracowaniem.

B. Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego warunkéw technicznych od Zarzgdcéw Drog na
przebudowe wigczenia drogi powiatowe;j.

C. Opracowania karty informacyjnej przedsiewziecia zawierajgcej podstawowe informacje
dotyczace planowanej inwestycji, na podstawie, ktérej wydawana zostanie decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, bgdz gdy organ administracyjny (opiniujgcy) natozy
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko - raportu oddziatywania na

Srodowisko.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce, ze posiada dokumenty stanowigce podstawe do

projektowania, a w szczegdélnosci:

a. Mape zasadniczg sytuacyino-wysokosciowa,

b. Opinia geotechniczna.

V. INNE ZALACZNIKI:

a. szacunkowe zestawienie kosztow.
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