Roboty remontowe dachu budynku na
ul. Kosynierskiej 7

PRZEDMIAR

NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M
Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:
St OWNIE: zt

WYKONAWCA:

Data opracowania

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

zt



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, | m2 3,850
0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
2| KNR 4-01 [ Uzupetnienie obrébek blacharskich murow m2 3,850
0530-02 | ogniowych, koszow i okapéw z blachy ocynkowane;j
3| KNNR4 [ Wymiana kominka wentylacyjnego szt. 3,000
0213-02
analogia
4 KNR 2-33 | Wymiana siatek kominowych m2 5,959
0717-05
analogia
5| KNR 4-01 [ Oczyszczenie opierzenia kominow szt. 24,000
0508-04
6 | KNR AT-40 | Uszczelnienie opierzen sylikonem dekarskim m 155,000
0422-01
7 | KNR 4-01 | Wymiana pojedynczych dachowek zakladkowych szt. 200,000
0507-03
8 Przetozenie pokrycia z uktadanej na zaprawie m2 2,000
kalk. wlasna | dachéwki ceramicznej zaktadkowej ciggnionej przel
.pokr,
9 Wymiana kapsli dekarskich na obrébkach szt. 300,000
kalk. wtasna | blacharskich
10 | KNR AT-40 | Izolacja czap kominowych m2 6,539
0407-01
11| KNR 4-01 [ Skucie tynku kominéw m2 37,314
0701-02
12| KNR 0-23 [ Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2 37,314
2612-06
13| KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo- m2 37,314
0735-09 | wapiennych kat. lll na kominach
14 |KNR-W 2-02 | Malowanie kominow farbg silikonowg m2 43,853
1519-02
15 [ KNR 0-15Il | Przetozenie ggsiorow z przymocowaniem wkretami m 29,000
0517-04 | do deski kaletniczej
16 | KNR 0-15II | Wymiana tasmy kalenicowej pod ggsiorami m 29,000
0517-01
17 | KNR 2-22 | Naprawa taw kominiarskich m 38,000
0702-05
18 KSNR 5 Przetozenie instalacji odgromowej m 70,000
0601-05
19| KNR 5-031 | Pomiary instalacji odgromowej pomi 1,000
1303-03 ar.
20 Dojazd + czas pracy podnosnika koszowego kpl 1,000
kalk. wtasna
21 |KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie dachéwki folig m2 65,000
1216-01
22 | KNR 4-01 | Usuniecie folii po wykonaniu prac m2 65,000
1216-02

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS
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