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Kosztorys Remont elewacji budynku szkolnego przy ul. 
Tarnowskiej 109 w Nowym Saczu

1 Rozdział Modernizacja instalacji c.o.
1.1 Element Instalacja c.o.

1.1.1 KNNR 8/407/1 
(1)

Wymiana zaworu grzejnikowego, Fi˙15˙mm, zawór grzejnikowy 
M3173 15 mm z ręczną regulacją pojedynczą prosty mosiężny szt 90

Robocizna

Robotnicy r-g 0,46 41,40000
Materiały

Zawór grzejnikowy M3173 15 mm z ręczną regulacją pojedynczą 
prosty mosiężny szt 1 90,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
1.1.2 KNR 35/215/4 Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 90

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,21 18,90000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,90000
Materiały

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt 1 90,00000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,90000
1.1.3 KNR 35/215/8 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn˙10˙mm kpl 90

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,26 23,40000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,90000
Materiały

Odpowietrznik automatyczny, mosiężny, z zaworami stopowymi Fi 
10 mm kpl 1 90,00000
Kształtka kielichowa, miedziana Fi 10 mm szt 1 90,00000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,01 0,90000
1.1.4 KNR 35/222/3 Ciepłomierze elektroniczne do pomiaru zużycia energii cieplnej w 

wodnych instalacjach grzewczych, króćce gwintowane Dn˙25˙mm kpl 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 4,36 4,36000
Elektromonter grupa III r-g 0,6 0,60000
Robotnicy grupa I r-g 0,42 0,42000
Materiały

Ciepłomierz do pomiaru zużycia energii cieplnej, przyłącza Fi 25 
mm kpl 1 1,00000
Łącznik standardowy, mosiężny Fi˙25˙mm szt 2,1 2,10000
Trójnik przejściowy, równoprzelotowy, mosiężny, nk.3130 Fi˙1" szt 2,1 2,10000
Kształtki przejściowe mosiężne, nk.4243g, Fi˙1"x28˙mm szt 4,2 4,20000
Kształtki przejściowe mosiężne, nk.4246g lub 4270g, Fi˙1"x28˙mm szt 2,1 2,10000
Kształtki przejściowe, wkrętne, równoprzelotowe mosiężne, 
nk.3280, Fi˙1" szt 3,15 3,15000
Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur 
miedzianych, 2-dzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym
z tworzywa sztucznego Fi˙28˙mm kpl 2 2,00000
Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 2 2,00000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,1 0,10000
1.1.5 Chemiczne płukanie instalacji i grzejników kpl 1

Materiały

Chemiczne płukanie instalacji i grzejników kpl 1 1,00000
1.1.6 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z 

dokonaniem regulacji urządze 90

Robocizna

Robotnicy r-g 0,357 32,13000
2 Rozdział Ocieplenie stropu
2.1 Element Ocieplenie stropu granulatem celulozowym budynku A

2.1.1 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 
m2, beton żwirowy, grubość do 20 cm szt 6

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,72 4,32000
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2.1.2 KNR 403/1018/1 Analogia - Wycinanie otworów, w deskowaniu fi 300 mm otwór 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,53 0,53000
2.1.3 KNR 912/303/4 Analogia - Izolacja granulatem zmat. celulozowego  gr. 15 cn, 

metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych m2 547,75

Robocizna

Robocizna r-g 0,33 180,75750
Materiały

Granulat z celulozy kg 13,3 7 285,0750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,019 10,40725
Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 0,1031 56,47303

2.1.4 KNR 912/303/6 Izolacja granulatem zmat. celulozowego, dodatek za każdy 1 
grubości - razem 24 cm
Krotność=9 m2 547,75

Robocizna

Robocizna r-g 0,02 98,59500
Materiały

Granulat z celulozy kg 0,89 4 387,4775
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,001 4,92975
Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 0,007 34,50825

2.1.5 KNNR 4/1503/8 Izolacje styków rurociągów stalowych taśmą termo-plastyczną 
jednokrotnie, rurociągi Fi 400 mm styk 7

Robocizna

Robotnicy r-g 0,315 2,20500
Materiały

Taśma termo-plastyczna m2 0,704 4,92800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,056 0,39200
2.1.6 KNNR 4/213/3 

(1)
Analogia kominek wentylacyjnysystemowy fi 75 mm, wys. 16 cm - 
wentylacja przestrzeni strychowej szt 7

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 4,34000
Materiały

Kominek wentylacyjny szt 1 7,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.1.7 KNR 914/301/1 Obróbki dekarskie 1-warstwowe papą o powierzchni do 0,5 m2 

obrabianej powierzchni: podpórek (sztyc), słupów, uchwytów, 
odgromników, kominów wentylacyjnych itp. szt 7

Robocizna

Robocizna r-g 0,3 2,10000
Materiały

grunt SBS dm3 0,11 0,77000
Papa wierzchniego krycia m2 0,55 3,85000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,03500
2.1.8 KNNR 2/504/8 

(2)
Obróbki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych w dachach 
krytych blachą, z cynku 0.55 mm szt 7

Robocizna

Robotnicy r-g 1,13 7,91000
Materiały

Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia, grubości 0.55 mm kg 0,53 3,71000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
2.2 Element Ocieplenie stropu granulatem celulozowym budynku B

2.2.1 KNR 403/1018/1 Analogia - Wycinanie otworów, w deskowaniu fi 300 mm otwór 2

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,53 1,06000
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2.2.2 KNR 912/303/4 Analogia - Izolacja granulatem zmat. celulozowego gr. 15 cn, 
metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych m2 102,00

Robocizna

Robocizna r-g 0,33 33,66000
Materiały

Granulat z celulozy kg 13,3 1 356,6000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,019 1,93800
Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 0,1031 10,51620

2.2.3 KNR 912/303/6 Izolacja granulatem zmat. celulozowego , dodatek za każdy 1 
grubości - razem 24 cm
Krotność=9 m2 102

Robocizna

Robocizna r-g 0,02 18,36000
Materiały

Granulat z celulozy kg 0,89 817,02000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,001 0,91800
Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 0,007 6,42600

2.2.4 KNNR 4/1503/8 Izolacje styków rurociągów stalowych taśmą termo-plastyczną 
jednokrotnie, rurociągi Fi 400 mm styk 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,315 0,63000
Materiały

Taśma termo-plastyczna m2 0,704 1,40800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,056 0,11200
2.2.5 KNNR 4/213/3 

(1)
Analogia kominek wentylacyjnysystemowy fi 75 mm, wys. 16 cm - 
wentylacja przestrzeni strychowej szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 1,24000
Materiały

Kominek wentylacyjny szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.2.6 KNR 914/301/1 Obróbki dekarskie 1-warstwowe papą o powierzchni do 0,5 m2 

obrabianej powierzchni: podpórek (sztyc), słupów, uchwytów, 
odgromników, kominów wentylacyjnych itp. szt 2

Robocizna

Robocizna r-g 0,3 0,60000
Materiały

grunt SBS dm3 0,11 0,22000
Papa wierzchniego krycia m2 0,55 1,10000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,01000
2.2.7 KNNR 2/504/8 

(2)
Obróbki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych w dachach 
krytych blachą, z cynku 0.55 mm szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,13 2,26000
Materiały

Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia, grubości 0.55 mm kg 0,53 1,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
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3 Rozdział Ocieplenie budynku A i B
3.1 Element Ocieplenie budynku A - Elewacja wschodnia

3.1.1 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10 m, 
nakłady podstawowe m2 384,793

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,2072 79,72911
Robotnicy grupa I r-g 0,1289 49,59982
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0,00018 0,06926
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0,00013 0,05002
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,0003 0,11544
Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm kg 0,009 3,46314
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,34631
Haki do muru kg 0,012 4,61752
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm m2 0,0311 11,96706
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,07696
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 2,38572
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 36,59381
3.1.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 384,793

Robocizna

Robotnicy r-g 0,032 12,31338
Materiały

Siatka z tworzyw sztucznych m2 0,14 53,87102
3.1.3 KNR 225/206/2 Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi, 

rozebranie m2 9

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,099 0,89100
Robotnicy grupa I r-g 0,242 2,17800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,65
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,011 0,09900
3.1.4 KNR 202/925/1 

(1)
Osłony okien folią polietylenową

m2 93,780

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,24383
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 19,70318
Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00033 0,03095
Folia kalandrowana PVC uplastycznionego m2 0,3833 35,94587
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,67522
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 0,0135 1,26603
3.1.5 KNR 202/410/1 analogia - zabezpieczenie połaci dachowej przed uszkodzeniami 

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 22,000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,28 6,16000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,66000
Materiały

Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25 mm m3 0,028 0,61600
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 1,76000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,66000
Wyciąg m-g 0,01 0,22000
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3.1.6 KNR 225/206/1 Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi, budowa m2 9,000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,242 2,17800
Robotnicy grupa I r-g 0,583 5,24700
Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,0374 0,33660
Drewno okrągłe iglaste, korowane do 20 cm m3 0,0209 0,18810
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,066 0,59400
Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0,066 0,59400
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,11 0,99000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,298 11,68200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,65
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,022 0,19800
3.1.7 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe m2 22

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,11 2,42000
Robotnicy grupa I r-g 0,07 1,54000

3.1.8 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 360,449

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272 98,04213
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.1.9 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub 

cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, - 10 % 
na elewacji od frontu m2 36,045

Robocizna

Robotnicy r-g 0,396 14,27382
3.1.10 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,262

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,32 1,59088
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 1,112 1,40334
3.1.11 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=5 m3 1,262

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,037 0,23347
3.1.12 opłata za składowanie gruzu t 3,029

Materiały

Opłata za utylizację t 1 3,02900
3.1.13 KNR 401/315/4 Uzupełnienie gzymsów z cegieł - 5 % m3 0,240

Robocizna

Murarze grupa II r-g 8,83 2,11920
Robotnicy grupa I r-g 9,25 2,22000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 441 105,84000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 107,8 25,87200
Piasek do zapraw m3 0,28 0,06720
Woda m3 0,188 0,04512
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,56 0,13440
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 2,56 0,61440
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3.1.14 KNR 401/726/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, 
loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) m2 36,045

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1 3,60450
Robotnicy grupa II r-g 0,08 2,88360
Tynkarze grupa III r-g 1,29 46,49805
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0042 0,15139
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,82543
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 5,8 209,06100
Woda m3 0,0053 0,19104
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,44180
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,03 1,08135

3.1.15 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją, 1-krotne m2 360,449

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 23,86172
Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 72,08980
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,03604
3.1.16 KNR 33/1/2 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt 

styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty EPS 70-038 grubości 
17 cm, zaprawa zbrojeniowa i klejąca m2 272,243

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,3451 93,95106
Tynkarze grupa II r-g 0,3451 93,95106
Robotnicy grupa I r-g 0,1188 32,34247
Materiały

Płyta styropianowa EPS 70-038 m3 0,173 47,09804
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 4 1 088,9720
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,027 7,35056
Środek transportowy (1) m-g 0,02 5,44486

3.1.17 KNR 33/1/2 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt 
styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty styrodur XPS 100-035 
grubości 15 cm, zaprawa zbrojeniowa i klejąca - cokół m2 22,670

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,3451 7,82342
Tynkarze grupa II r-g 0,3451 7,82342
Robotnicy grupa I r-g 0,1188 2,69320
Materiały

Płyta styrodur XPS 100-035  gr. 15 cm m2 1,03 23,35010
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 4 90,68000
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,027 0,61209
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,45340

3.1.18 KNR 33/1/2 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt 
styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty grubości 3 cm, zaprawa
zbrojeniowa i klejąca m2 36,94

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,3451 12,74799
Tynkarze grupa II r-g 0,3451 12,74799
Robotnicy grupa I r-g 0,1188 4,38847
Materiały

Płyta styropianowa m3 0,033 1,21902
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 4 147,76000
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,027 0,99738
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,73880
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3.1.19 KNR 33/1/5 (1) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian  - Przyklejenie płyt 
styropianowych i zbrojenie (ręcznie), szpachlowanie zbrojone 
jedną warstwą siatki z włókna szklanego, zaprawa zbrojeniowa i 
klejąca m2 360,449

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,2377 85,67873
Tynkarze grupa II r-g 0,2377 85,67873
Robotnicy grupa I r-g 0,0841 30,31376
Materiały

Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 3,5 1 261,5715
Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 1,18 425,32982
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,007 2,52314
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 1,87433

3.1.20 KNR 23/2612/7 Analogia, przyklejenie warstwy siatki, ościeża m2 36,94

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,6219 22,97299
Tynkarze grupa II r-g 0,6219 22,97299
Robotnicy grupa I r-g 0,1382 5,10511
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 4 147,76000
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 60,69242
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,007 0,25858
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,19209

3.1.21 KNR 33/22/1 (1) Roboty uzupełniające - wykończenie cokołu, Montaż listew 
systemowych cokołowych mb 50,190

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,124 6,22356
Robotnicy grupa I r-g 0,009 0,45171
Materiały

Listwa cokołowa z aluminium szt 0,525 26,34975
Kołki rozporowe z wkrętami kpl 3,02 151,57380
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,01004
3.1.22 KNR 33/18/5 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - Listwa bonia , środek gruntujący 

+ farba zewnętrzna kolor mb 76,670

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,156 11,96052
Robotnicy grupa I r-g 0,03 2,30010
Materiały

Listwa bonia m 1,1 84,33700
Klej do profili kg 0,301 23,07767
Środek gruntujący kg 0,042 3,22014
Farba zewnętrzna Color kg 0,055 4,21685
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0011 0,08434
Środek transportowy (1) m-g 0,0008 0,06134

3.1.23 KNR 33/23/1 Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian szt 1 475

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,0085 12,53750
Robotnicy grupa I r-g 0,0265 39,08750
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 1,04 1 534,0000
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0002 0,29500
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,29500



SP 6 termo z fund 2020 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00057562)

strona nr: 9

Remont elewacji budynku szkolnego przy ul.
Tarnowskiej 109 w Nowym Saczu

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.1.24 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie 
wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter) - przy
wejsciu do budynku m2 10,880

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,1203 1,30886
Dekarze grupa III r-g 0,4221 4,59245
Robotnicy grupa I r-g 0,0688 0,74854
Materiały

Masa klejąca (sucha mieszanka) kg 5,21 56,68480
Siatka z włókna szklanego ST-17/1.1 m m2 1,096 11,92448
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0037 0,04026
Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 0,0108 0,11750

3.1.25 KNR 202/2601/8
(1)

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym 
wzmocnieniem 1 warstwą siatki, (kątowniki stalowe) m 200,300

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0602 12,05806
Dekarze grupa III r-g 0,2072 41,50216
Robotnicy grupa I r-g 0,0306 6,12918
Materiały

Kątowniki stalowe 25x25x3 kg 0,4 80,12000
Masa klejąca (sucha mieszanka) kg 2 400,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,34051
Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 0,001 0,20030

3.1.26 ZKNR C 2/109/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnmego  o 
fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, ziarno 1,5 mm m2 337,779

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5435 183,58289
Materiały

Tynk mineralny cienkowarstwowy kg 2,47 834,31413
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0055 1,85778
Środek transportowy (1) m-g 0,0075 2,53334

3.1.27 ZKNR C 2/119/9 Malowanie elewacji farbą silikatową  dwukrotnie, tynk fakturowy m2 337,779

Robocizna

Robotnicy r-g 0,253 85,45809
Materiały

Farba silikatowa dm3 0,34 114,84486
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,13511
Wyciąg m-g 0,004 1,35112

3.1.28 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego  na,
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 
1,4-2,0 mm m2 22,670

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5318 12,05591
Materiały

Tynk mozaikowy, ziarno 1,4-2,0˙mm kg 4,64 105,18880
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,007 0,15869
Środek transportowy (1) m-g 0,0085 0,19270

3.1.29 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - 
parapety m2 18,442

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 5,53260
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3.1.30 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 11,975

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0777 0,93046
Tynkarze grupa III r-g 1,0904 13,05754
Materiały

Zaprawa cementowa M7 m3 0,028 0,33530
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 0,1427 1,70883
3.1.31 ORGB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu
ponad 25 cm parapety zewnetrzne m2 23,711

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,64 15,17504
Robotnicy grupa I r-g 0,71 16,83481
Materiały

Blacha stalowa powlekana m2 1,23 29,16453
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 407,82920
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,02371
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,18969
3.2 Element Ocieplenie budynku A - Elewacja południowa

3.2.1 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10 m, 
nakłady podstawowe m2 102,911

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,2072 21,32316
Robotnicy grupa I r-g 0,1289 13,26523
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0,00018 0,01852
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0,00013 0,01338
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,0003 0,03087
Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm kg 0,009 0,92620
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,09262
Haki do muru kg 0,012 1,23493
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm m2 0,0311 3,20053
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,02058
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 0,63805
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 9,78684
3.2.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 102,911

Robocizna

Robotnicy r-g 0,032 3,29315
Materiały

Siatka z tworzyw sztucznych m2 0,14 14,40754
3.2.3 KNR 202/925/1 

(1)
Osłony okien folią polietylenową

m2 24,700

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,06422
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 5,18947
Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00033 0,00815
Folia kalandrowana PVC uplastycznionego m2 0,3833 9,46751
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,17784
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 0,0135 0,33345
3.2.4 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, 

oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 94,333

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272 25,65858
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.2.5 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub 

cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, - 10 % 
na elewacji m2 9,433

Robocizna

Robotnicy r-g 0,396 3,73547
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3.2.6 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,330

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,32 0,41600
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 1,112 0,36696
3.2.7 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=5 m3 0,33

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,037 0,06105
3.2.8 opłata za składowanie gruzu t 0,792

Materiały

Opłata za utylizację t 1 0,79200
3.2.9 KNR 401/315/4 Uzupełnienie gzymsów z cegieł - 5 % m3 0,074

Robocizna

Murarze grupa II r-g 8,83 0,65342
Robotnicy grupa I r-g 9,25 0,68450
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 441 32,63400
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 107,8 7,97720
Piasek do zapraw m3 0,28 0,02072
Woda m3 0,188 0,01391
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,56 0,04144
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 2,56 0,18944

3.2.10 KNR 401/726/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, 
loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) m2 9,433

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,94330
Robotnicy grupa II r-g 0,08 0,75464
Tynkarze grupa III r-g 1,29 12,16857
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0042 0,03962
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,21602
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 5,8 54,71140
Woda m3 0,0053 0,04999
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,37732
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,03 0,28299

3.2.11 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją, 1-krotne m2 94,333

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 6,24484
Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 18,86660
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00943
3.2.12 KNR 33/1/2 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt 

styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty  styropian EPS 70-038 
grubości 17 cm, zaprawa zbrojeniowa i klejąca m2 70,052

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,3451 24,17495
Tynkarze grupa II r-g 0,3451 24,17495
Robotnicy grupa I r-g 0,1188 8,32218
Materiały

Płyta styropianowa EPS 70-038 m3 0,173 12,11900
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 4 280,20800
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,027 1,89140
Środek transportowy (1) m-g 0,02 1,40104
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3.2.13 KNR 33/1/2 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt 
styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płytystyrodur XPS 100-035 
grubości 15 cm, zaprawa zbrojeniowa i klejąca - cokół m2 5,527

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,3451 1,90737
Tynkarze grupa II r-g 0,3451 1,90737
Robotnicy grupa I r-g 0,1188 0,65661
Materiały

Płyta styrodur XPS 100-035  gr. 15 cm m2 1,03 5,69281
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 4 22,10800
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,027 0,14923
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,11054

3.2.14 KNR 33/1/2 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt 
styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty grubości 3 cm, zaprawa
zbrojeniowa i klejąca m2 10,2

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,3451 3,52002
Tynkarze grupa II r-g 0,3451 3,52002
Robotnicy grupa I r-g 0,1188 1,21176
Materiały

Płyta styropianowa m3 0,033 0,33660
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 4 40,80000
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,027 0,27540
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,20400

3.2.15 KNR 33/1/5 (1) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian  - Przyklejenie płyt 
styropianowych i zbrojenie (ręcznie), szpachlowanie zbrojone 
jedną warstwą siatki z włókna szklanego, zaprawa zbrojeniowa i 
klejąca m2 75,579

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,2377 17,96513
Tynkarze grupa II r-g 0,2377 17,96513
Robotnicy grupa I r-g 0,0841 6,35619
Materiały

Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 3,5 264,52650
Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 1,18 89,18322
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,007 0,52905
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,39301

3.2.16 KNR 23/2612/7 Analogia, przyklejenie warstwy siatki, ościeża m2 10,2

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,6219 6,34338
Tynkarze grupa II r-g 0,6219 6,34338
Robotnicy grupa I r-g 0,1382 1,40964
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 4 40,80000
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 16,75860
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,007 0,07140
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,05304

3.2.17 KNR 33/22/1 (1) Roboty uzupełniające - wykończenie cokołu, Montaż listew 
systemowych cokołowych mb 13,160

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,124 1,63184
Robotnicy grupa I r-g 0,009 0,11844
Materiały

Listwa cokołowa z aluminium szt 0,525 6,90900
Kołki rozporowe z wkrętami kpl 3,02 39,74320
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00263
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3.2.18 KNR 33/18/5 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - Listwa bonia , środek gruntujący 
+ farba zewnętrzna kolor mb 41,800

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,156 6,52080
Robotnicy grupa I r-g 0,03 1,25400
Materiały

Profil listwa bonia m 1,1 45,98000
Klej do profili kg 0,301 12,58180
Środek gruntujący kg 0,042 1,75560
Farba zewnętrzna Color kg 0,055 2,29900
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0011 0,04598
Środek transportowy (1) m-g 0,0008 0,03344

3.2.19 KNR 33/23/1 Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian szt 378

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,0085 3,21300
Robotnicy grupa I r-g 0,0265 10,01700
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 1,04 393,12000
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0002 0,07560
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,07560

3.2.20 KNR 202/2601/8
(1)

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym 
wzmocnieniem 1 warstwą siatki, (kątowniki stalowe) m 66,600

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0602 4,00932
Dekarze grupa III r-g 0,2072 13,79952
Robotnicy grupa I r-g 0,0306 2,03796
Materiały

Kątowniki stalowe 25x25x3 kg 0,4 26,64000
Masa klejąca (sucha mieszanka) kg 2 133,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,11322
Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 0,001 0,06660

3.2.21 ZKNR C 2/109/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnmego o 
fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, ziarno 1,5 mm m2 88,806

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5435 48,26606
Materiały

Tynk mineralny cienkowarstwowy kg 2,47 219,35082
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0055 0,48843
Środek transportowy (1) m-g 0,0075 0,66605

3.2.22 ZKNR C 2/119/9 Malowanie elewacji farbą silikatową  dwukrotnie, tynk fakturowy m2 88,806

Robocizna

Robotnicy r-g 0,253 22,46792
Materiały

Farba silikatowa dm3 0,34 30,19404
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,03552
Wyciąg m-g 0,004 0,35522

3.2.23 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego  na,
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 
1,4-2,0 mm m2 5,527

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5318 2,93926
Materiały

Tynk mozaikowy ziarno 1,4-2,0˙mm kg 4,64 25,64528
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,007 0,03869
Środek transportowy (1) m-g 0,0085 0,04698
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3.2.24 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - 
parapety m2 5,005

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 1,50150
3.2.25 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 3,250

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0777 0,25253
Tynkarze grupa III r-g 1,0904 3,54380
Materiały

Zaprawa cementowa M7 m3 0,028 0,09100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 0,1427 0,46378
3.2.26 ORGB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu
ponad 25 cm parapety zewnetrzne m2 6,435

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,64 4,11840
Robotnicy grupa I r-g 0,71 4,56885
Materiały

Blacha stalowa powlekana m2 1,23 7,91505
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 110,68200
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00644
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,05148
3.3 Element Ocieplenie budynku A - Elewacja zachodnia

3.3.1 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10 m, 
nakłady podstawowe m2 327,080

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,2072 67,77098
Robotnicy grupa I r-g 0,1289 42,16061
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0,00018 0,05887
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0,00013 0,04252
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,0003 0,09812
Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm kg 0,009 2,94372
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,29437
Haki do muru kg 0,012 3,92496
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm m2 0,0311 10,17219
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,06542
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 2,02790
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 31,10531
3.3.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 327,08

Robocizna

Robotnicy r-g 0,032 10,46656
Materiały

Siatka z tworzyw sztucznych m2 0,14 45,79120
3.3.3 KNR 225/206/1 Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi, budowa m2 9,000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,242 2,17800
Robotnicy grupa I r-g 0,583 5,24700
Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,0374 0,33660
Drewno okrągłe iglaste, korowane do 20 cm m3 0,0209 0,18810
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,066 0,59400
Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0,066 0,59400
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,11 0,99000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,298 11,68200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,65
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,022 0,19800
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3.3.4 KNR 225/206/2 Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi, 
rozebranie m2 9

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,099 0,89100
Robotnicy grupa I r-g 0,242 2,17800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,65
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,011 0,09900
3.3.5 KNR 202/925/1 

(1)
Osłony okien folią polietylenową

m2 79,120

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,20571
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 16,62311
Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00033 0,02611
Folia kalandrowana PVC uplastycznionego m2 0,3833 30,32670
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,56966
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 0,0135 1,06812
3.3.6 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, 

oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 299,985

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272 81,59592
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.3.7 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub 

cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, - 10 % 
na elewacji m2 29,999

Robocizna

Robotnicy r-g 0,396 11,87960
3.3.8 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,050

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,32 1,32363
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 1,112 1,16760
3.3.9 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=5 m3 1,05

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,037 0,19425
3.3.10 opłata za składowanie gruzu t 2,520

Materiały

Opłata za utylizację t 1 2,52000
3.3.11 KNR 401/315/4 Uzupełnienie gzymsów z cegieł - 5 % m3 0,237

Robocizna

Murarze grupa II r-g 8,83 2,09271
Robotnicy grupa I r-g 9,25 2,19225
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 441 104,51700
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 107,8 25,54860
Piasek do zapraw m3 0,28 0,06636
Woda m3 0,188 0,04456
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,56 0,13272
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 2,56 0,60672
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3.3.12 KNR 401/726/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, 
loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) m2 29,999

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1 2,99990
Robotnicy grupa II r-g 0,08 2,39992
Tynkarze grupa III r-g 1,29 38,69871
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0042 0,12600
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,68698
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 5,8 173,99420
Woda m3 0,0053 0,15899
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,19996
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,03 0,89997

3.3.13 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją, 1-krotne m2 299,985

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 19,85901
Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 59,99700
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,03000
3.3.14 KNR 33/1/2 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt 

styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty EPS 70-038 grubości 
17 cm, zaprawa zbrojeniowa i klejąca m2 258,423

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,3451 89,18178
Tynkarze grupa II r-g 0,3451 89,18178
Robotnicy grupa I r-g 0,1188 30,70065
Materiały

Płyta styropianowa EPS 70-038 m3 0,173 44,70718
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 4 1 033,6920
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,027 6,97742
Środek transportowy (1) m-g 0,02 5,16846

3.3.15 KNR 33/1/2 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt 
styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty styrodur XPS 100-035  
grubości 15 cm, zaprawa zbrojeniowa i klejąca - cokół m2 16,902

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,3451 5,83288
Tynkarze grupa II r-g 0,3451 5,83288
Robotnicy grupa I r-g 0,1188 2,00796
Materiały

Płyta styrodur XPS 100-035  gr. 15 cm m2 1,03 17,40906
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 4 67,60800
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,027 0,45635
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,33804

3.3.16 KNR 33/1/2 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt 
styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty grubości 3 cm, zaprawa
zbrojeniowa i klejąca m2 33,08

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,3451 11,41591
Tynkarze grupa II r-g 0,3451 11,41591
Robotnicy grupa I r-g 0,1188 3,92990
Materiały

Płyta styropianowa m3 0,033 1,09164
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 4 132,32000
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,027 0,89316
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,66160
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3.3.17 KNR 33/1/5 (1) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian  - Przyklejenie płyt 
styropianowych i zbrojenie (ręcznie), szpachlowanie zbrojone 
jedną warstwą siatki z włókna szklanego, zaprawa zbrojeniowa i 
klejąca m2 299,985

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,2377 71,30643
Tynkarze grupa II r-g 0,2377 71,30643
Robotnicy grupa I r-g 0,0841 25,22874
Materiały

Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 3,5 1 049,9475
Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 1,18 353,98230
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,007 2,09990
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 1,55992

3.3.18 KNR 23/2612/7 Analogia, przyklejenie warstwy siatki, ościeża m2 33,08

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,6219 20,57245
Tynkarze grupa II r-g 0,6219 20,57245
Robotnicy grupa I r-g 0,1382 4,57166
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 4 132,32000
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 54,35044
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,007 0,23156
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,17202

3.3.19 KNR 33/22/1 (1) Roboty uzupełniające - wykończenie cokołu, Montaż listew 
systemowych cokołowych mb 38,100

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,124 4,72440
Robotnicy grupa I r-g 0,009 0,34290
Materiały

Listwa cokołowa z aluminium szt 0,525 20,00250
Kołki rozporowe z wkrętami kpl 3,02 115,06200
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00762
3.3.20 KNR 33/18/5 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - Listwa bonia, środek gruntujący 

+ farba zewnętrzna kolor mb 76,890

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,156 11,99484
Robotnicy grupa I r-g 0,03 2,30670
Materiały

Listwa bonia m 1,1 84,57900
Klej do profili kg 0,301 23,14389
Środek gruntujący kg 0,042 3,22938
Farba zewnętrzna Color kg 0,055 4,22895
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0011 0,08458
Środek transportowy (1) m-g 0,0008 0,06151

3.3.21 KNR 33/23/1 Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian szt 1 377

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,0085 11,70450
Robotnicy grupa I r-g 0,0265 36,49050
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 1,04 1 432,0800
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0002 0,27540
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,27540
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3.3.22 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie 
wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter) - przy
wejsciu do budynku m2 9,000

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,1203 1,08270
Dekarze grupa III r-g 0,4221 3,79890
Robotnicy grupa I r-g 0,0688 0,61920
Materiały

Masa klejąca (sucha mieszanka) kg 5,21 46,89000
Siatka z włókna szklanego ST-17/1.1 m m2 1,096 9,86400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0037 0,03330
Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 0,0108 0,09720

3.3.23 KNR 202/2601/8
(1)

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym 
wzmocnieniem 1 warstwą siatki, (kątowniki stalowe) m 173,200

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0602 10,42664
Dekarze grupa III r-g 0,2072 35,88704
Robotnicy grupa I r-g 0,0306 5,29992
Materiały

Kątowniki stalowe 25x25x3 kg 0,4 69,28000
Masa klejąca (sucha mieszanka) kg 2 346,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,29444
Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 0,001 0,17320

3.3.24 ZKNR C 2/109/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnmego  o 
fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, ziarno 1,5 mm m2 291,503

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5435 158,43188
Materiały

Tynk mineralny cienkowarstwowy kg 2,47 720,01241
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0055 1,60327
Środek transportowy (1) m-g 0,0075 2,18627

3.3.25 ZKNR C 2/119/9 Malowanie elewacji farbą silikatową  dwukrotnie, tynk fakturowy m2 291,503

Robocizna

Robotnicy r-g 0,253 73,75026
Materiały

Farba silikatowa dm3 0,34 99,11102
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,11660
Wyciąg m-g 0,004 1,16601

3.3.26 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na, 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 
1,4-2,0 mm m2 16,902

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5318 8,98848
Materiały

Tynk mozaikowy ziarno 1,4-2,0˙mm kg 4,64 78,42528
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,007 0,11831
Środek transportowy (1) m-g 0,0085 0,14367

3.3.27 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - 
parapety m2 16,093

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 4,82790
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3.3.28 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 10,450

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0777 0,81197
Tynkarze grupa III r-g 1,0904 11,39468
Materiały

Zaprawa cementowa M7 m3 0,028 0,29260
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 0,1427 1,49122
3.3.29 ORGB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu
ponad 25 cm parapety zewnetrzne m2 20,691

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,64 13,24224
Robotnicy grupa I r-g 0,71 14,69061
Materiały

Blacha stalowa powlekana m2 1,23 25,44993
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 355,88520
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,02069
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,16553
3.4 Element Ocieplenie budynku B

3.4.1 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10 m, 
nakłady podstawowe m2 243,200

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,2072 50,39104
Robotnicy grupa I r-g 0,1289 31,34848
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0,00018 0,04378
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0,00013 0,03162
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,0003 0,07296
Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm kg 0,009 2,18880
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0009 0,21888
Haki do muru kg 0,012 2,91840
Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm m2 0,0311 7,56352
Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,04864
Płyty pomostowe robocze m2 0,0062 1,50784
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,0951 23,12832
3.4.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 243,2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,032 7,78240
Materiały

Siatka z tworzyw sztucznych m2 0,14 34,04800
3.4.3 KNR 225/206/1 Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi, budowa m2 9,000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,242 2,17800
Robotnicy grupa I r-g 0,583 5,24700
Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,0374 0,33660
Drewno okrągłe iglaste, korowane do 20 cm m3 0,0209 0,18810
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,066 0,59400
Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0,066 0,59400
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,11 0,99000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,298 11,68200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,65
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,022 0,19800
3.4.4 KNR 225/206/2 Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi, 

rozebranie m2 9

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,099 0,89100
Robotnicy grupa I r-g 0,242 2,17800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,65
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,011 0,09900
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3.4.5 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien folią polietylenową
m2 40,185

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,10448
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 8,44287
Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,00033 0,01326
Folia kalandrowana PVC uplastycznionego m2 0,3833 15,40291
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0072 0,28933
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 0,0135 0,54250
3.4.6 KNR 202/410/1 analogia - zqabezpieczenie połaci dachowej przed uszkodzeniami

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 9,000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,28 2,52000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,27000
Materiały

Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25 mm m3 0,028 0,25200
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 0,72000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,27000
Wyciąg m-g 0,01 0,09000

3.4.7 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe m2 9

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,11 0,99000
Robotnicy grupa I r-g 0,07 0,63000

3.4.8 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 245,785

Robocizna

Robotnicy r-g 0,272 66,85352
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.4.9 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub 

cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, - 10 % 
na elewacji m2 24,579

Robocizna

Robotnicy r-g 0,396 9,73328
3.4.10 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu, (na odległość 1 km) samochodem dostawczym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,860

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,32 1,08412
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 1,112 0,95632
3.4.11 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=4 m3 0,86

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,037 0,12728
3.4.12 opłata za składowanie gruzu t 2,064

Materiały

Opłata za utylizację t 1 2,06400
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3.4.13 KNR 401/726/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, 
loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i 
pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) m2 24,479

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1 2,44790
Robotnicy grupa II r-g 0,08 1,95832
Tynkarze grupa III r-g 1,29 31,57791
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0042 0,10281
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,56057
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 5,8 141,97820
Woda m3 0,0053 0,12974
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,97916
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,03 0,73437

3.4.14 KNR 401/315/4 Uzupełnienie gzymsów z cegieł - 5 % m3 0,231

Robocizna

Murarze grupa II r-g 8,83 2,03973
Robotnicy grupa I r-g 9,25 2,13675
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 441 101,87100
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 107,8 24,90180
Piasek do zapraw m3 0,28 0,06468
Woda m3 0,188 0,04343
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,56 0,12936
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 2,56 0,59136

3.4.15 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją, 1-krotne m2 245,785

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 16,27097
Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 49,15700
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,02458
3.4.16 KNR 33/1/2 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt 

styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty  styropian EPS 70-038 
grubości 17 cm, zaprawa zbrojeniowa i klejąca m2 193,152

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,3451 66,65676
Tynkarze grupa II r-g 0,3451 66,65676
Robotnicy grupa I r-g 0,1188 22,94646
Materiały

Płyta styropianowa EPS 70-038 m3 0,173 33,41530
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 4 772,60800
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,027 5,21510
Środek transportowy (1) m-g 0,02 3,86304

3.4.17 KNR 33/1/2 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt 
styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty styrodur XPS 100-035 
grubości 15 cm, zaprawa zbrojeniowa i klejąca - cokół m2 15,873

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,3451 5,47777
Tynkarze grupa II r-g 0,3451 5,47777
Robotnicy grupa I r-g 0,1188 1,88571
Materiały

Płyta styrodur XPS 100-035  gr. 15 cm m2 1,03 16,34919
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 4 63,49200
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,027 0,42857
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,31746
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3.4.18 KNR 33/1/2 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - Przyklejenie płyt 
styropianowych i zbrojenie (ręcznie), płyty grubości 3 cm, zaprawa
zbrojeniowa i klejąca m2 17,400

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,3451 6,00474
Tynkarze grupa II r-g 0,3451 6,00474
Robotnicy grupa I r-g 0,1188 2,06712
Materiały

Płyta styropianowa m3 0,033 0,57420
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 4 69,60000
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,027 0,46980
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,34800

3.4.19 KNR 33/1/5 (1) Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian  - Przyklejenie płyt 
styropianowych i zbrojenie (ręcznie), szpachlowanie zbrojone 
jedną warstwą siatki z włókna szklanego, zaprawa zbrojeniowa i 
klejąca m2 228,385

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,2377 54,28711
Tynkarze grupa II r-g 0,2377 54,28711
Robotnicy grupa I r-g 0,0841 19,20718
Materiały

Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 3,5 799,34750
Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 1,18 269,49430
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,007 1,59870
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 1,18760

3.4.20 KNR 23/2612/7 Analogia, przyklejenie warstwy siatki, ościeża m2 17,4

Robocizna

Tynkarze grupa III r-g 0,6219 10,82106
Tynkarze grupa II r-g 0,6219 10,82106
Robotnicy grupa I r-g 0,1382 2,40468
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 4 69,60000
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 28,58820
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,007 0,12180
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,09048

3.4.21 KNR 33/22/1 (1) Roboty uzupełniające - wykończenie cokołu, Montaż listew 
systemowych cokołowych mb 30,100

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,124 3,73240
Robotnicy grupa I r-g 0,009 0,27090
Materiały

Listwa cokołowa z aluminium szt 0,525 15,80250
Kołki rozporowe z wkrętami kpl 3,02 90,90200
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00602
3.4.22 KNR 33/23/1 Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian szt 1 045

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,0085 8,88250
Robotnicy grupa I r-g 0,0265 27,69250
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 1,04 1 086,8000
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 0,0002 0,20900
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,20900
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3.4.23 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie 
wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter) - przy
wejsciu do budynku m2 7,500

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,1203 0,90225
Dekarze grupa III r-g 0,4221 3,16575
Robotnicy grupa I r-g 0,0688 0,51600
Materiały

Masa klejąca (sucha mieszanka) kg 5,21 39,07500
Siatka z włókna szklanego ST-17/1.1 m m2 1,096 8,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0037 0,02775
Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 0,0108 0,08100

3.4.24 KNR 202/2601/8
(1)

Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym 
wzmocnieniem 1 warstwą siatki, (kątowniki stalowe) m 118,200

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0602 7,11564
Dekarze grupa III r-g 0,2072 24,49104
Robotnicy grupa I r-g 0,0306 3,61692
Materiały

Kątowniki stalowe 25x25x3 kg 0,4 47,28000
Masa klejąca (sucha mieszanka) kg 2 236,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,20094
Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 0,001 0,11820

3.4.25 ZKNR C 2/109/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnmego  o 
fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, ziarno 1,5 mm m2 226,402

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5435 123,04949
Materiały

Tynk mineralny cienkowarstwowy kg 2,47 559,21294
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0055 1,24521
Środek transportowy (1) m-g 0,0075 1,69802

3.4.26 ZKNR C 2/119/9 Malowanie elewacji farbą silikatową  dwukrotnie, tynk fakturowy m2 226,402

Robocizna

Robotnicy r-g 0,253 57,27971
Materiały

Farba silikatowa dm3 0,34 76,97668
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,09056
Wyciąg m-g 0,004 0,90561

3.4.27 Wykonanie logo szkoły na tynku kpl 1

Materiały

Wykonanie logo szkoły na tynku kpl 1 1,00000
3.4.28 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego  na,

ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 
1,4-2,0 mm m2 19,383

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5318 10,30788
Materiały

Tynk mozaikowy ziarno 1,4-2,0˙mm kg 4,64 89,93712
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,007 0,13568
Środek transportowy (1) m-g 0,0085 0,16476

3.4.29 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - 
parapety m2 6,545

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 1,96350
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3.4.30 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2 4,250

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0777 0,33023
Tynkarze grupa III r-g 1,0904 4,63420
Materiały

Zaprawa cementowa M7 m3 0,028 0,11900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 0,1427 0,60648
3.4.31 ORGB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu
ponad 25 cm parapety zewnetrzne m2 8,415

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,64 5,38560
Robotnicy grupa I r-g 0,71 5,97465
Materiały

Blacha stalowa powlekana m2 1,23 10,35045
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 144,73800
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00842
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,06732
4 Rozdział Ocieplenie ścian piwnic
4.1 Element Roboty ziemne

4.1.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii
III - 50 %
Krotność=0,5 m3 106,977

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,2 224,65170
4.1.2 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 

na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III - 50 %
Krotność=0,5 m3 106,977

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1322 7,07118
Sprzęt

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) m-g 0,082 4,38606
4.1.3 KNR 201/321/1 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami 

drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość 
wykopu do 1.0˙m i głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II m2 77,463

Robocizna

Cieśle grupa I r-g 0,3741 28,97891
Robotnicy grupa I r-g 0,2195 17,00313
Materiały

Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64 mm m3 0,0036 0,27887
Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,00105 0,08134
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 0,74364
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 0,119 9,21810

4.1.4 KNR 401/107/8 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 4

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,07 0,28000
Robotnicy grupa II r-g 0,45 1,80000
Materiały

Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64 mm m3 0,01 0,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45 mm m3 0,006 0,02400
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III, długości 2,5-6,5 m m3 0,005 0,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
4.1.5 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5 m m3 95,702

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,2224 116,98612
4.1.6 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty 

kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 95,702

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,23801 21,75302
Sprzęt

Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,138 13,20688
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4.1.7 KNNR 1/221/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m3, 
grunt kategorii III * odwóz materiału m3 11,275

Robocizna

Robotnicy r-g 0,05 0,56375
Sprzęt

Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3 (1) m-g 0,0547 0,61674
Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,026 0,29315
Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,12 1,35300

4.2 Element Izolacja fundamentów

4.2.1 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych,
ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2 m2 112,750

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,12 13,53000
4.2.2 BC 2/215/7 Analogia - Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych 

szpachlą cementową  i cementową zaprawą naprawczą , naprawa
wyłomów i uszkodzeń gr. 5 mm na pow. pionowych m2 112,75

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 69,90500
Materiały

Zaprawa naprawcza kg 9,64 1 086,9100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
4.2.3 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na styku 

fundamentu i ściany mb 49,000

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,13 6,37000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 1,47000
Materiały

Preparat krzemionkujący kg 0,1 4,90000
Szlam uszczelniający kg 0,75 36,75000
Zaprawa uszczelniajaca kg 2 98,00000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,14700
4.2.4 KNR 915/201/1 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną izolacja , 

powierzchnie betonowe, tynkowe i z płyt XPS pierwsza warstwa m2 112,75

Robocizna

Robocizna r-g 0,096 10,82400
Materiały

masa bitumiczna dm3 0,7 78,92500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,05638
4.2.5 KNR 915/201/2 Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną,powierzchnie 

betonowe, tynkowe i z płyt XPS, druga warstwa m2 112,75

Robocizna

Robocizna r-g 0,085 9,58375
Materiały

masa bitumiczna dm3 0,55 62,01250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,04510
4.2.6 KNR 915/401/2 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu XPS gr. 10 

cm, izolacje poziome m2 112,75

Robocizna

Robocizna r-g 0,082 9,24550
Materiały

Styropian XPS 10 cm m2 1,03 116,13250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,22550
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4.2.7 KNR 915/501/2 Drenaż i ochrona pionowa ścian fundamentowych z mat 
drenujacych, podłoża betonowe izolowane płytami 
termoizolacyjnymi m2 140,563

Robocizna

Robocizna r-g 0,235 33,03231
Materiały

mata drenująca m2 1,1 154,61930
Listwa mocująca m 1,1 154,61930
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,42169
4.2.8 KNR 911/101/2 

(2)
Analogia montaż geowłókniny

m2 86,900

Robocizna

Robocizna r-g 0,1288 11,19272
Materiały

Geowłóknina wzmocniona m2 1,05 91,24500
Szpilki z prętów stalowych szt 0,07 6,08300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,002 0,17380
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,083 7,21270

5 Rozdział Dodatkowe przy ociepleniu piwnic
5.1 Element Roboty robiórkowe chodnika i podjazdu dla 

niepełnosprawnych

5.1.1 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników,  na podsypce piaskowej opaska i chodnik 
- kostka do odzysku m2 65,090

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,1249 8,12974
5.1.2 KNR 404/810/2 Demontaz podjazdu stalowego - demontaz na czas prowadzenia 

robót ociepleniowych scian piwnic szt 12

Robocizna

Spawacze grupa II r-g 0,08 0,96000
Robotnicy grupa I r-g 0,61 7,32000
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,002 0,02400
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,003 0,03600
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,05 12,60000
Tlen techniczny sprężony m3 0,113 1,35600
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,013 0,15600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,1 1,20000
5.1.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do

15˙cm - rozbiórka podestu m3 1,000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 13,81 13,81000
5.1.4 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do

15˙cm -  teren pod podjazdem m3 1,520

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 13,81 20,99120
5.1.5 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym m3 2,520

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,26 3,17520
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 1,112 2,80224
5.1.6 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 

wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 
samochodem dostawczym -razem 4 km
Krotność=3 m3 2,52

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,204 1,54224
5.1.7 opłata za utylizacje t 5,040

Materiały

Opłata za utylizacje t 1 5,04000
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5.2 Element Prace montażowe

5.2.1 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w 
ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 
cegły m2 2,400

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,19200
Murarze grupa III r-g 0,98 2,35200
Robotnicy grupa I r-g 1,53 3,67200
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 48,6 116,64000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 6,38 15,31200
Piasek do zapraw m3 0,032 0,07680
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,56 8,54400
Woda m3 0,015 0,03600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05 0,12000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,26 0,62400

5.2.2 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zagęszczenie 
ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm m2 77,69

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0133 1,03328
Robotnicy grupa II r-g 0,1099 8,53813
Materiały

Kliniec do nawierzchni drogowych m3 0,037 2,87453
Woda m3 0,0018 0,13984
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
5.2.3 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zagęszczenie 

ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy - 
razem 5 cm
Krotność=2 m2 77,69

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0083 1,28965
Materiały

Kliniec do nawierzchni drogowych m3 0,0123 1,91117
Woda m3 0,0006 0,09323
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
5.2.4 KNR 231/511/1 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na 
podsypce piaskowej, kostka z odzysku m2 65,09

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,4356 28,35320
Robotnicy grupa II r-g 0,6535 42,53632
Materiały

Piasek m3 0,0763 4,96637
Woda przemysłowa m3 0,021 1,36689
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 1,62725
Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 8,46170

5.2.5 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na 
podsypce piaskowej, kostka szara m2 12,600

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,4356 5,48856
Robotnicy grupa II r-g 0,6535 8,23410
Materiały

Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, szara m2 1,025 12,91500
Piasek m3 0,0763 0,96138
Woda przemysłowa m3 0,021 0,26460
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,31500
Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 1,63800

5.2.6 TZKNBK 
24/38/2 (7)

Acetylenowe spawanie konstrukcji - ponowny montaz podjazdu 
dla niepełnosprawnych szt 12

Robocizna

Robotnicy r-g 0,6755 8,10600
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6 Rozdział Dodatkowe koszty kwalifikowane
6.1 Element Montaż osprzetu, budynek A

6.1.1 KNR 403/1133/2 Demontaż opraw żarowych blaszanych, z kloszem cylindrycznym 
zawieszanych szt 3

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,483 1,44900
6.1.2 KNR 508/9915/1 Podłączenie silników w obudowie specjalnej przewodami lub 

kablami 5-cio żyłowymi, przewód Al o przekroju żył do 6 mm - 
analogia szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 1,82 5,46000
6.1.3 KNRW 

508/506/1
Montaż na gotowym podłożu opraw żarowych zawieszanych, 
przeciwwybuchowych, w obudowie aluminiowej, przemysłowe, 
wzmocnione, gwint E-27, końcowe kpl 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,924 2,77200
Materiały

Oprawy przemysłowe wzmocnione z gwintem E27 szt 1,1 3,30000
Żarówka szt 1,144 3,43200

6.1.4 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektr. niskiego 
napięcia o ilości faz do 1 pom 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 1,95000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 1,95000

6.1.5 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 odcinek 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,99 2,97000
Elektromonter grupa IV r-g 0,99 2,97000

6.1.6 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, wsporników stalowych - uchwyt na flagi, godła i 
tablice szt 4

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,48000
6.1.7 KNR 202/1218/1 Wsporniki ze stali teowej, proste - dla montażu godła i tablic szt 3

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,0501 0,15030
Murarze grupa II r-g 0,6765 2,02950
Robotnicy grupa I r-g 0,041 0,12300
Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,03 0,09000
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,036 0,10800
Wyroby stalowe różne kg 0,828 2,48400
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0015 0,00450
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0042 0,01260
6.1.8 KNR 202/1219/8 Uchwyty do flag szt 1

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,0956 0,09560
Murarze grupa II r-g 0,5515 0,55150
Robotnicy grupa I r-g 0,0966 0,09660
Materiały

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,005 0,00500
Wyroby stalowe różne kg 2,6 2,60000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,002 0,00200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,00170
6.1.9 KNR 402/217/1 Wymiana elementów odpowietrzenia, rura z pcv  Fi 150 mm szt 3

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,62 1,86000
Robotnicy grupa I r-g 1,2 3,60000
Materiały

Rura pcv 150 kpl 1 3,00000
Haki do rur szt 1 3,00000
Sznur konopny smołowany kg 0,58 1,74000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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6.1.10 KNR 508/618/2 Analogia - demontaż łączenie pręta o średnicy do 10 mm na 
dachu za pomocą złączy skręcanych, odgałęzionych 
trójwylotowych szt 7,000

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,187 1,30900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
6.1.11 KNR 403/101/3 Wymiana rur winidurowych karbowanych (giętkich) oraz rur 

izolacyjnych płaszczowych na rury winidurowe karbowane 
(giętkie) w bruzdach, bez wykucia i zaprawiania bruzd, podłoże 
inne niż betonowe, rura Fi do 21 mm  - montaz rur na odciagach 
odgromu m 56,000

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0525 2,94000
Elektromonter grupa III r-g 0,0893 5,00080
Materiały

Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKBG21 m 1,04 58,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
6.1.12 KNR 508/618/2 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy 

skręcanych, odgałęzionych trójwylotowych złacze istniejace szt 7

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,187 1,30900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
6.1.13 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 7

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,28 1,96000
Elektromonter grupa IV r-g 0,28 1,96000

6.1.14 protokół z pomiarów instalacji odgromowej kpl 1

Materiały

protokół z pomiarów instalacji odgromowej kpl 1 1,00000
6.2 Element Roboty blacharskie - budynek A

6.2.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 11,291

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 3,38730
6.2.2 KNR 401/535/1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2 34,212

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,21 7,18452
6.2.3 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 36,80

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,121 4,45280
6.2.4 KNR 15/519/1 

(1)
Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, 
moduł fali 21,0 x 30,0˙cm, blacha pokryta poliestrem - blacha z 
odzysku m2 34,212

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,01 0,34212
Dekarze grupa II r-g 0,3969 13,57874
Robotnicy grupa I r-g 0,0095 0,32501
Materiały

Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką szt 7,21 246,66852
Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/opakow.) dm3 0,005 0,17106
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,003 0,10264
Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,14027

6.2.5 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, profile zakończeniowe aluminiowe m 15,060

Robocizna

Robotnicy r-g 0,45 6,77700
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2 48,19200
profile zakończeniowe aluminiowe m 1 15,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,15060
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,15060
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6.2.6 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu
ponad 25 cm m2 11,291

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,64 7,22624
Robotnicy grupa I r-g 0,71 8,01661
Materiały

Blacha stalowa powlekana m2 1,23 13,88793
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 194,20520
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,01129
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,09033
6.2.7 NNRNKB 

202/548/1
Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 70 mm łączone na 
zakładkę, montaż rynien m 11,160

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,2747 3,06565
Robotnicy grupa I r-g 0,0027 0,03013
Materiały

Rynna dachowa PVC Fi 70 mm m 1,02 11,38320
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi 100-120mm szt 2 22,32000
Złączka rynnowa PVC Fi 70 mm szt 0,25 2,79000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00558
Wyciąg m-g 0,0003 0,00335

6.2.8 NNRNKB 
202/548/3

Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 70 mm łączone na 
zakładkę, montaż lejów spustowych skrajnych szt 1

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,1537 0,15370
Robotnicy grupa I r-g 0,0017 0,00170
Materiały

Lej spustowy rynnowy PVC Fi 70 mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
Wyciąg m-g 0,0002 0,00020

6.2.9 NNRNKB 
202/548/5

Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 70 mm łączone na 
zakładkę, montaż denek rynnowych szt 4

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,1247 0,49880
Robotnicy grupa I r-g 0,0003 0,00120
Materiały

Denko rynnowe PVC Fi 70 mm szt 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,00004 0,00016
Wyciąg m-g 0,00003 0,00012

6.2.10 NNRNKB 
202/550/2

Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi 80 mm
m 4

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,3489 1,39560
Robotnicy grupa I r-g 0,0038 0,01520
Materiały

Rura spustowa PVC Fi 90 mm m 1,01 4,04000
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,5 2,00000
Złączka rury spustowej PVC Fi 80 mm szt 0,24 0,96000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0007 0,00280
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6.2.11 NNRNKB 
202/550/6

Rury spustowe okrągłe z PVC, kolanka Fi 80 mm
szt 3

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,2059 0,61770
Robotnicy grupa I r-g 0,0009 0,00270
Materiały

Kolanko rury spustowej PVC Fi 80 mm szt 1 3,00000
Klej dm3 0,0015 0,00450
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00060
6.2.12 KNRW 

401/526/8
Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych (w 
odcinkach o długości ponad 1 m), dodatek za wykonane wpusty 
(sztucery) z blachy ocynkowanej szt 5

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75 3,75000
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55 mm kg 0,57 2,85000
Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,031 0,15500
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,06500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
6.2.13 KNR 202/510/4 

(2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o 
średnicy 15 cm m 36,8

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,6925 25,48400
Blacharze grupa III r-g 0,0156 0,57408
Robotnicy grupa I r-g 0,2227 8,19536
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.55 mm kg 2,59 95,31200
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,024 0,88320
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 12,14400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0035 0,12880
6.2.14 KNR 202/1513/3 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o 

średnicy do 200 mm m 36,8

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,3773 13,88464
Robotnicy grupa I r-g 0,0916 3,37088
Materiały

Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 0,18 6,62400
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa
reaktywna dm3 0,127 4,67360
Papier ścierny arkusz 0,1333 4,90544
Rozcieńczalnik dm3 0,0397 1,46096
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,01104
6.3 Element Montaż osprzetu budynek B

6.3.1 KNR 403/1133/2 Demontaż opraw żarowych blaszanych, z kloszem cylindrycznym 
zawieszanych szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,483 0,48300
6.3.2 KNR 508/9915/1 Podłączenie silników w obudowie specjalnej przewodami lub 

kablami 5-cio żyłowymi, przewód o przekroju żył do 6 mm - 
analogia szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,82 1,82000
6.3.3 KNRW 

508/506/1
Montaż na gotowym podłożu opraw żarowych zawieszanych, 
przeciwwybuchowych, w obudowie aluminiowej, przemysłowe, 
wzmocnione, gwint E-27, końcowe kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,924 0,92400
Materiały

Oprawy przemysłowe wzmocnione z gwintem E27 szt 1,1 1,10000
Żarówka szt 1,144 1,14400
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6.3.4 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektr. niskiego 
napięcia o ilości faz do 1 pom 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

6.3.5 KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 odcinek 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,99 0,99000
Elektromonter grupa IV r-g 0,99 0,99000

6.3.6 KNR 402/217/1 Wymiana elementów odpowietrzenia, rura z pcv  Fi 150 mm szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,62 0,62000
Robotnicy grupa I r-g 1,2 1,20000
Materiały

Rura pcv 150 kpl 1 1,00000
Haki do rur szt 1 1,00000
Sznur konopny smołowany kg 0,58 0,58000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
6.3.7 KNR 508/618/2 Analogia - demontaż łączenie pręta o średnicy do 10 mm na 

dachu za pomocą złączy skręcanych, odgałęzionych 
trójwylotowych szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,187 0,37400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
6.3.8 KNR 403/101/3 Wymiana rur winidurowych karbowanych (giętkich) oraz rur 

izolacyjnych płaszczowych na rury winidurowe karbowane 
(giętkie) w bruzdach, bez wykucia i zaprawiania bruzd, podłoże 
inne niż betonowe, rura Fi do 21 mm  -montaz rur na odciagach 
odgromu m 14,800

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0525 0,77700
Elektromonter grupa III r-g 0,0893 1,32164
Materiały

Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKBG21 m 1,04 15,39200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
6.3.9 KNR 508/618/2 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy 

skręcanych, odgałęzionych trójwylotowych złacze istniejace szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,187 0,37400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
6.3.10 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 2

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,28 0,56000
Elektromonter grupa IV r-g 0,28 0,56000

6.3.11 protokół z pomiarów instalacji odgromowej kpl 1

Materiały

protokół z pomiarów instalacji odgromowej kpl 1 1,00000
6.4 Element Roboty blacharskie budynek B

6.4.1 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 22,80

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,121 2,75880
6.4.2 KNRW 

401/526/8
Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych (w 
odcinkach o długości ponad 1 m), dodatek za wykonane wpusty 
(sztucery) z blachy ocynkowanej szt 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,75 2,25000
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55 mm kg 0,57 1,71000
Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,031 0,09300
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,03900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2



SP 6 termo z fund 2020 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00057562)

strona nr: 33

Remont elewacji budynku szkolnego przy ul.
Tarnowskiej 109 w Nowym Saczu

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

6.4.3 KNR 202/510/4 
(2)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o 
średnicy 15 cm m 22,8

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,6925 15,78900
Blacharze grupa III r-g 0,0156 0,35568
Robotnicy grupa I r-g 0,2227 5,07756
Materiały

Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.55 mm kg 2,59 59,05200
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,024 0,54720
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 7,52400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0035 0,07980
6.4.4 KNR 202/1513/3 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o 

średnicy do 200 mm m 22,8

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,3773 8,60244
Robotnicy grupa I r-g 0,0916 2,08848
Materiały

Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 0,18 4,10400
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa
reaktywna dm3 0,127 2,89560
Papier ścierny arkusz 0,1333 3,03924
Rozcieńczalnik dm3 0,0397 0,90516
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00684
7 Rozdział Drenaż opaskowy
7.1 Element Roboty rozbiórkowe i ziemne

7.1.1 KNNR 1/112/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
koryta pod nawierzchnie placów postojowych ha 0,009

Robocizna

Robotnicy r-g 55,2 0,49680
Materiały

Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,2 0,00180
Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5 mm kg 18 0,16200
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 2,3 0,02070
7.1.2 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników,  na podsypce piaskowej opaska i chodnik 

- kostka do odzysku m2 36,250

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,1249 4,52763
7.1.3 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 

grubość podbudowy 15 cm m2 36,25

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,2132 7,72850
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0079 0,28638
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,28638

7.1.4 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, 
dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy - razem 20 
cm
Krotność=5 m2 36,25

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0141 2,55563
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0003 0,05438
Zrywarka przyczepna m-g 0,0003 0,05438

7.1.5 KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z 
konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych m3 9,425

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,49 14,04325
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,91 8,57675
7.1.6 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 

istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii
III - 50 %
Krotność=0,5 m3 77,515

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,2 162,78150
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7.1.7 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
na odkład, koparka 0,15 m3, grunt kategorii III - 50 %
Krotność=0,5 m3 77,515

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1322 5,12374
Sprzęt

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) m-g 0,082 3,17812
7.1.8 KNR 201/320/2 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, 
głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 
0.8-1.5 m m3 77,515

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,2224 94,75434
7.1.9 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty 

kategorii III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 77,515

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,23801 17,61912
Sprzęt

Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,138 10,69707
7.2 Element Montaz opaski

7.2.1 KNR 231/101/5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20 cm m2 36,25

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,236 8,55500
Robotnicy grupa II r-g 0,027 0,97875
Sprzęt

Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0,0094 0,34075
7.2.2 KNR 231/101/6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 

ręcznie, grunt kategorii I-II, dodatek za każde dalsze 5 cm 
głębokości m2 36,25

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0457 1,65663
7.2.3 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 8 cm m2 36,25

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0103 0,37338
Robotnicy grupa II r-g 0,0019 0,06888
Materiały

Pospółka m3 0,0982 3,55975
Woda m3 0,008 0,29000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0023 0,08338
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0127 0,46038

7.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm grubości - razem 15 cm
Krotność=7 m2 36,25

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,25375
Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0,02538
Materiały

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 
31.5-63.0 mm t 0,0212 5,37950
Woda m3 0,001 0,25375
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0002 0,05075
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0013 0,32988

7.2.5 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zagęszczenie 
ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm m2 36,25

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0133 0,48213
Robotnicy grupa II r-g 0,1099 3,98388
Materiały

Kliniec do nawierzchni drogowych m3 0,037 1,34125
Woda m3 0,0018 0,06525
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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7.2.6 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zagęszczenie 
ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy - 
razem 5 cm
Krotność=2 m2 36,25

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0083 0,60175
Materiały

Piasek do betonów zwykłych m3 0,0123 0,89175
Woda m3 0,0006 0,04350
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
7.2.7 KNR 231/511/1 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na 
podsypce piaskowej, kostka szara - kostka z odzysku m2 36,25

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,4356 15,79050
Robotnicy grupa II r-g 0,6535 23,68938
Materiały

Piasek m3 0,0763 2,76588
Woda przemysłowa m3 0,021 0,76125
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,90625
Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 4,71250
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1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,156

2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0,21443

3. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64 mm m3 0,31887

4. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55 mm kg 4,56

5. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.55 mm kg 154,364

6. Blacha stalowa powlekana m2 86,76789

7. Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia, grubości 0.55 mm kg 4,77

8. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 461,502

9. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,41982

10. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 99,6116

11. Chemiczne płukanie instalacji i grzejników kpl 1

12. Ciepłomierz do pomiaru zużycia energii cieplnej, przyłącza Fi 25 mm kpl 1

13. Denko rynnowe PVC Fi 70 mm szt 4

14. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 1,0098

15. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0,13754

16. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 28-45 mm m3 0,036

17. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,07847

18. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,31739

19. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45 mm m3 0,024

20. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25 mm m3 0,868

21. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,08134

22. Drewno okrągłe iglaste, korowane do 20 cm m3 0,5643

23. Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5 mm kg 0,162

24. Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm kg 9,52186

25. Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 10,728

26. Farba olejna do gruntowania dm3 0,09

27. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,108

28. Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa reaktywna dm3 7,5692

29. Farba silikatowa dm3 321,1266

30. Farba zewnętrzna Color kg 10,7448

31. Folia kalandrowana PVC uplastycznionego m2 91,14299

32. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,9

33. Geowłóknina wzmocniona m2 91,245

34. Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C szt 90

35. Granulat z celulozy kg 13 846,173

36. grunt SBS dm3 0,99

37. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 20,26987

38. Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 1,782

39. Haki do muru kg 12,69581

40. Haki do rur szt 4

41. Kątowniki stalowe 25x25x3 kg 223,32

42. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 12,1881

43. Klej dm3 0,0045

44. Klej do profili kg 58,80336

45. Kliniec do nawierzchni drogowych m3 6,12695

46. Kolanko rury spustowej PVC Fi 80 mm szt 3

47. Kołki rozporowe plastykowe szt 4 494,192

48. Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 2

49. Kołki rozporowe z wkrętami kpl 397,281

50. Kominek wentylacyjny szt 9

51. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, szara m2 12,915

52. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III, długości 2,5-6,5 m m3 0,02

53. Kształtka kielichowa, miedziana Fi 10 mm szt 90

54. Kształtki przejściowe mosiężne, nk.4243g, Fi˙1"x28˙mm szt 4,2

55. Kształtki przejściowe mosiężne, nk.4246g lub 4270g, Fi˙1"x28˙mm szt 2,1

56. Kształtki przejściowe, wkrętne, równoprzelotowe mosiężne, nk.3280, Fi˙1" szt 3,15

57. Kwas solny techniczny kg 0,104

58. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,005

59. Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/opakow.) dm3 0,17106

60. Lej spustowy rynnowy PVC Fi 70 mm szt 1

61. Listwa bonia m 168,916

62. Listwa cokołowa z aluminium szt 69,06375
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63. Listwa mocująca m 154,6193

64. Łącznik standardowy, mosiężny Fi˙25˙mm szt 2,1

65. masa bitumiczna dm3 140,9375

66. Masa klejąca (sucha mieszanka) kg 1 259,2498

67. mata drenująca m2 154,6193

68. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm m2 32,9033

69. Odpowietrznik automatyczny, mosiężny, z zaworami stopowymi Fi 10 mm kpl 90

70. Opłata za utylizacje t 5,04

71. Opłata za utylizację t 8,405

72. Oprawy przemysłowe wzmocnione z gwintem E27 szt 4,4

73. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 35,046

74. Papa wierzchniego krycia m2 4,95

75. Papier ścierny arkusz 7,94468

76. Piasek m3 8,69363

77. Piasek do betonów zwykłych m3 0,89175

78. Piasek do zapraw m3 2,58476

79. Płyta styrodur XPS 100-035  gr. 15 cm m2 62,80116

80. Płyta styropianowa m3 3,22146

81. Płyta styropianowa EPS 70-038 m3 137,33952

82. Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,2116

83. Płyty pomostowe robocze m2 6,55951

84. Pospółka m3 3,55975

85. Preparat gruntujący kg 200,1104

86. Preparat krzemionkujący kg 4,9

87. Profil listwa bonia m 45,98

88. profile zakończeniowe aluminiowe m 15,06

89. protokół z pomiarów instalacji odgromowej kpl 2

90. Rozcieńczalnik dm3 2,36612

91. Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKBG21 m 73,632

92. Rura pcv 150 kpl 4

93. Rura spustowa PVC Fi 90 mm m 4,04

94. Rynna dachowa PVC Fi 70 mm m 11,3832

95. Siatka z tworzyw sztucznych m2 148,11776

96. Siatka z włókna szklanego m2 160,38966

97. Siatka z włókna szklanego ST-17/1.1 m m2 30,00848

98. Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 1 137,9896

99. Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,0018

100. Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,248

101. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 1,4304

102. Styropian XPS 10 cm m2 116,1325

103. Szlam uszczelniający kg 36,75

104. Sznur konopny smołowany kg 2,32

105. Szpilki z prętów stalowych szt 6,083

106. Środek gruntujący kg 8,20512

107. Taśma termo-plastyczna m2 6,336

108. Tlen techniczny sprężony m3 1,356

109. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0 mm t 5,3795

110. Trójnik przejściowy, równoprzelotowy, mosiężny, nk.3130 Fi˙1" szt 2,1

111. Tynk mineralny cienkowarstwowy kg 2 332,8903

112. Tynk mozaikowy ziarno 1,4-2,0˙mm kg 194,00768

113. Tynk mozaikowy, ziarno 1,4-2,0˙mm kg 105,1888

114. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 21,668

115. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi 100-120mm szt 22,32

116. Uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych, 2-dzielne, skręcane wkrętami z 
kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego Fi˙28˙mm kpl 2

117. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 588,2888

118. Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką szt 246,66852

119. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 1 213,3396

120. Woda m3 1,59835

121. Woda przemysłowa m3 2,39274

122. Wykonanie logo szkoły na tynku kpl 1

123. Wyroby stalowe różne kg 5,084

124. Zaprawa cementowa M7 m3 0,8379

125. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,07055

126. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0065

127. Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 390,48

128. Zaprawa naprawcza kg 1 086,91
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129. Zaprawa uszczelniajaca kg 98

130. Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 7 185,241

131. Zawór grzejnikowy M3173 15 mm z ręczną regulacją pojedynczą prosty mosiężny szt 90

132. Złączka rury spustowej PVC Fi 80 mm szt 0,96

133. Złączka rynnowa PVC Fi 70 mm szt 2,79

134. Żarówka szt 4,576

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 107,92348

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4,55616

3. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) m-g 7,56418

4. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3 (1) m-g 0,61674

5. Piła do cięcia kostki m-g 2,8485

6. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,13413

7. Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 100,61428

8. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 10,6634

9. Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 1,353

10. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 8,57675

11. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,50705

12. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,80771

13. Środek transportowy (1) m-g 37,74549

14. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 31,11665

15. Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,79026

16. Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0,34075

17. Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 14,8122

18. Wyciąg m-g 28,18393

19. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 5,6246

20. Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,2

21. Zrywarka przyczepna m-g 0,34076

22. Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 34,22049

23. Żuraw okienny przyścienny 0.15 t m-g 8,33441

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 409,87492


