
D brówka 13P Przedmiar

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa dojazdu po arowego nr 13 P w Le nictwie D brówka w km 0+000 - 1+000 

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
ST D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniej cym pasie
drogowym projektowanej korony drogi i jezdni wirowej oraz utrzymywanie te-
go wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni
drogi i pó niej uformowania poboczy gruntowych

km

1.000 km 1.000
RAZEM 1.000

2 Karczowanie 
2

d.2
ST D-
01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni ( r. 10-15 cm). Pozycja obejmuje wykonanie
karczowania, zasypanie i zag szczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza te-
ren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległo  wywozu do 5 km

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

3
d.2

ST D-
01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni ( r. 16-25 cm).  Pozycja obejmuje wykonanie
karczowania, zasypanie i zag szczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza te-
ren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległo  wywozu do 5 km

szt.

51 szt. 51.000
RAZEM 51.000

4
d.2

ST D-
01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni ( r. 26-35 cm). Pozycja obejmuje wykonanie
karczowania, zasypanie i zag szczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza te-
ren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległo  wywozu do 5 km

szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

5
d.2

ST D-
01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni ( r. 36-45 cm). Pozycja obejmuje wykonanie
karczowania, zasypanie i zag szczenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza te-
ren budowy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległo  wywozu do 5 km

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3 Roboty ziemne
6

d.3
ST D-
02.03.01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych  w gruncie kat. IV. Pozycja obej-
muje zniwelowanie terenu poprzez przemieszczanie spycharkami mas ziem-
nych i ewentualny wywóz nadmiaru gruntu poza teren budowy.

m3

514 m3 514.000
RAZEM 514.000

7
d.3

ST D-
04.01.01

Profilowanie i zag szczenie istniej cej nawierzchni gruntowej - nadanie profilu
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygo-
towania istniej cej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju kons-
trukcji drogi .

m2

6079.63 m2 6079.630
RAZEM 6079.630

4 Warstwa ods czaj ca
8

d.4
ST D-
04.02.01

Wykonanie i zag szczenie mechanicze warstwy ods czaj cej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie
warstwy ods czaj cej z piasku  zag szczanego mechanicznie na szeroko ci
4,40 m . Koszty wykonania obejmuj  zakup materiału jego dostarczenie , wbu-
dowanie oraz zag szczenie i profilowanie

m2

5984.15 m2 5984.150
RAZEM 5984.150

5 Nawierzchnie
9

d.5
ST D-
05.01.03

Nawierzchnia wirowa -  warstwa jezdni roz cielana mechanicznie - grub.po
zag szcz. 14cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni wirowej
zag szczanej mechanicznie na szeroko ci 4,2 m . Koszty wykonania obejmuj
zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zag szczenie i profilo-
wanie.

m2

5772.15 m2 5772.150
RAZEM 5772.150

10
d.5

ST D-
05.02.01

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm ( mieszanka
kruszywa łamanego o uziarnieniu ci głym 0-31,5) . Pozycja obejmuje wykona-
nie warstwy górnej nawierzchni z kruszywa łamanego,  fr. 0/31,50 mm zag sz-
czanego mechanicznie na szeroko ci 4,0 m . Koszty wykonania obejmuj  za-
kup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zag szczenie i profilowa-
nie.

m2

5560.15 m2 5560.150
RAZEM 5560.150

6 Zjazd na drog  bitumiczn
11

d.6
ST D-
08.01.01

Ława pod kraw niki betonowa z oporem. Koszty wykonania obejmuj  zakup
materiału jego dostarczenie oraz wbudowanie .

m3

5.35 m3 5.350
RAZEM 5.350

12
d.6

ST D-
08.01.01

Kraw niki betonowe  o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej. Koszty wyko-
nania obejmuj  zakup materiału jego dostarczenie oraz wbudowanie . 
Przedmiar : 66,84 m

m

66.84 m 66.840
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 66.840

13
d.6

ST D-
04.04.00

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zag szcz. 20 cm. Po-
zycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,  fr. 0/63
mm zag szczanego mechanicznie na zje dzie . Koszty wykonania obejmuj
zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zag szczenie i profilo-
wanie

m2

95.48 m2 95.480
RAZEM 95.480

14
d.6

ST D-
05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cie-
ralna asfaltowa - grub.po zag szcz. 4 cm . Pozycja obejmuje wykonanie warst-
wy cieralnej na zje dzie . Koszty wykonania obejmuj  zakup mieszanki jej do-
starczenie i wbudowanie (mieszanka mineralna o uziarnieniu 0/12,8, asfalt
D50/70 wg PN-S96025. ) . 
Przedmiar: 95.48 m2

m2

95.48 m2 95.480
RAZEM 95.480

7 Roboty wyko czeniowe
15

d.7
ST D-
06.03.01

Uzupełnianie poboczy gruntem-szeroko  poboczy 0,50 m. Pozycja obejmuje
wykonanie poboczy z piasku  zag szczanego mechanicznie na szeroko ci 0,
50 m . Koszty wykonania obejmuj  zakup materiału jego dostarczenie , wbudo-
wanie oraz zag szczenie i profilowanie

m2

1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena
zł

Warto
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa dojazdu po arowego nr 13 P w Le nictwie D brówka w km 0+000 - 1+000 

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
ST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geo-
dezyjne wyznaczenie w istniej cym pasie drogowym
projektowanej korony drogi i jezdni wirowej oraz utrzy-
mywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót
przygotowawczych i nawierzchni drogi i pó niej uformo-
wania poboczy gruntowych

km 1.000

2 Karczowanie 
2

d.2
ST D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ( r. 10-15 cm). Pozycja

obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zag sz-
czenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budo-
wy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległo  wy-
wozu do 5 km

szt. 11

3
d.2

ST D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ( r. 16-25 cm).  Pozycja
obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zag sz-
czenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budo-
wy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległo  wy-
wozu do 5 km

szt. 51

4
d.2

ST D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ( r. 26-35 cm). Pozycja
obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zag sz-
czenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budo-
wy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległo  wy-
wozu do 5 km

szt. 35

5
d.2

ST D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ( r. 36-45 cm). Pozycja
obejmuje wykonanie karczowania, zasypanie i zag sz-
czenie gruntu , oraz wywiezienie karp poza teren budo-
wy (w miejsce wskazane przez inwestora) odległo  wy-
wozu do 5 km

szt. 3

3 Roboty ziemne
6

d.3
ST D-02.03.01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych  w gruncie

kat. IV. Pozycja obejmuje zniwelowanie terenu poprzez
przemieszczanie spycharkami mas ziemnych i ewentu-
alny wywóz nadmiaru gruntu poza teren budowy.

m3 514

7
d.3

ST D-04.01.01 Profilowanie i zag szczenie istniej cej nawierzchni grun-
towej - nadanie profilu pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania
istniej cej nawierzchni do wykonania projektowanego
przekroju konstrukcji drogi .

m2 6079.63 

4 Warstwa ods czaj ca
8

d.4
ST D-04.02.01 Wykonanie i zag szczenie mechanicze warstwy ods -

czaj cej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy
po zag. 10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
ods czaj cej z piasku  zag szczanego mechanicznie na
szeroko ci 4,40 m . Koszty wykonania obejmuj  zakup
materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zag sz-
czenie i profilowanie

m2 5984.15 

5 Nawierzchnie
9

d.5
ST D-05.01.03 Nawierzchnia wirowa -  warstwa jezdni roz cielana me-

chanicznie - grub.po zag szcz. 14cm . Pozycja obejmu-
je wykonanie warstwy nawierzchni wirowej zag szcza-
nej mechanicznie na szeroko ci 4,2 m . Koszty wykona-
nia obejmuj  zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbu-
dowanie oraz zag szczenie i profilowanie.

m2 5772.15 

10
d.5

ST D-05.02.01 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o
gr. 10 cm ( mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu
ci głym 0-31,5) . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
górnej nawierzchni z kruszywa łamanego,  fr. 0/31,50
mm zag szczanego mechanicznie na szeroko ci 4,0 m .
Koszty wykonania obejmuj  zakup kruszywa, jego do-
starczenie , wbudowanie oraz zag szczenie i profilowa-
nie.

m2 5560.15 

6 Zjazd na drog  bitumiczn
11

d.6
ST D-08.01.01 Ława pod kraw niki betonowa z oporem. Koszty wyko-

nania obejmuj  zakup materiału jego dostarczenie oraz
wbudowanie .

m3 5.35

12
d.6

ST D-08.01.01 Kraw niki betonowe  o wym. 15x30 cm na podsypce
piaskowej. Koszty wykonania obejmuj  zakup materiału
jego dostarczenie oraz wbudowanie . 
Przedmiar : 66,84 m

m 66.84
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena
zł

Warto
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
13

d.6
ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po

zag szcz. 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
podbudowy z kruszywa łamanego,  fr. 0/63 mm zag sz-
czanego mechanicznie na zje dzie . Koszty wykonania
obejmuj  zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudo-
wanie oraz zag szczenie i profilowanie

m2 95.48

14
d.6

ST D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa cieralna asfaltowa - grub.po za-
g szcz. 4 cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy
cieralnej na zje dzie . Koszty wykonania obejmuj  za-

kup mieszanki jej dostarczenie i wbudowanie (mieszan-
ka mineralna o uziarnieniu 0/12,8, asfalt D50/70 wg PN-
S96025. ) . 
Przedmiar: 95.48 m2

m2 95.48

7 Roboty wyko czeniowe
15

d.7
ST D-06.03.01 Uzupełnianie poboczy gruntem-szeroko  poboczy 0,50

m. Pozycja obejmuje wykonanie poboczy z piasku  za-
g szczanego mechanicznie na szeroko ci 0,50 m .
Koszty wykonania obejmuj  zakup materiału jego do-
starczenie , wbudowanie oraz zag szczenie i profilowa-
nie

m2 1000

Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto  kosztorysowa robót

Słownie:  
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