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1. WSTEP

11. Nazwa nadana zamowieniu
Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Budowa
pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowe;.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem zadania:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkow ochrony przeciwpozarowej. Budowa
pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do wykonania i odbioru prac budowlanych instalacyjnych
sanitarnych (instalacja tryskaczowa) wykonywanych w ramach realizacji instalacji tryskaczowej w Magazynie rdzeni
wiertniczych.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

Inwestor: : PANSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Rakowiecka, 00-975 Warszawa

1.4. Zakres rohot objetych ST
Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamawien (CPV).

CPV: 45343000 ROBOTY INSTALACYJNE PRZECIWPOZAROWE
CPV: 45247270-3 BUDOWA ZBIORNIKOW

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacii technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastgpujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrghne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sig na catosc uzytkowa.

Czesc obiektu lub etap wykonania - czesc obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - 0znacza date rozpoczecia Robot i datg przekazania Wykonawcy placu budowy.
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Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
Dziennik Budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacii
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, dokumenty laboratoryjne, protokety przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedacy zatacznikiem do szczegotowych warunkow umowy. Komplet
dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej Inwestor powierza
nadzor nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - 0znaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspalnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc lub wspotzaleznosc czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez
sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub
inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksigga obmiardw, rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
budowlanego.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robat, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catosc
techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosc wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancii nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte
na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wiasciwy organ.

Plac budowy - 0znacza miejsca gdzie maja byc realizowane Roboty State i do ktorych maja byc dostarczone Urzadzenia
i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegalnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, Lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla czgsci Robot; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.
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Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Przedstawiciel Wykenawcy - 0znacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby
przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy Lub robdt budowlanych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w postgpowaniu
przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, bedacy
zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia
Robot oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzgtu
Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, Lub innych rzeczy, majacych stanowic lub stanowigcych czesc
Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajacego.

Strona - 0znacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Teren zamknigty - teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci
lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycii jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowe;,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu garniczego.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z
zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wtasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacii Technicznej rozdziale- Odbior Robot.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wtaczone
do Umowy. Dokumenty te mogg zawierac Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
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Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(ob).
Wyrob budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Larzadzajacy realizacjg umowy - to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosc konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegac na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktdre s3 zatgczone do Oferty i
stanowig jej czgsc.

Zamawiajacy - 0znacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.
Grupa, klasa, kategoria robdt - grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zamawien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamowien publicznych,
w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu
zamowienia - patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE)
numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspalnego Stownika Zamawien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w
zakresie zmian CPV.

2. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem techniczny (PT),
projektem technicznym-wykonawczym (PTW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i
sztukg budowlana.

Zakres rohot

Wykonawca powinien zapewnic catos¢ robocizny, materiatow, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbgdnych do
wykonania robot objgtych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacija projektowa, STi ewentualnymi wskazowkami
Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zyodnosc robot z dokumentacija projektowg
Projekt techniczny (PT), projekt techniczny-wykonawczy (PTW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe

dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokety koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i s3 integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow w PT lub ich pomijac. 0 ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byc zgodne PT, PTW i ST. Dane okreslone w PT, PTW i w ST
uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow musza byc jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne
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z PT, PTW lub ST i wptynie to na zmiang parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny byc
niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

opis

czesc graficzng

wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacja wykonawczg technologiczng dla
poszczegolnych elementow wyposazenia podlegajacego odbiorze np. pomiary, odbiory, proby szczelnosci.

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujace dokumenty:

oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot)
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.
Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediow w sposob
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Lahezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych - w miarg potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbgdny sposcb ogrodzenia terenu
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtgczony w cene
umowna. Ochrona i utrzymanie robot Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Inwestorowi.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposoh, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sig do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktre s w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow Llub metod. W sposob ciggty
powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli
nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien byc nie gorszy niz
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przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyskac od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
0 ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. 0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojacej, podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na: lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow,
sktadowisk, ukopow i drag dojazdowych oraz Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow
i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami. Optaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obcigzajg wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne
wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacii robot przez
personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizaciji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie ohcigZen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow i

wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. Materiaty
Akceptowanie uzytych materiatow
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego Zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrddta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta s3 niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢ Zrodto
zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny byc z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek Zrodet miejscowych wtaczajac w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zradta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robat,

w ktorym znajdujq sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sig z
tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi sig odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatdow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawcg do ich
pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru. Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac si¢ parametrami techniczno-
uzytkowymi nie gorszymi od materiatow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie
Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatdow zamiennych poparty wynikami badan
niezaleznych certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w
dokumentacji projektowej i ST nalezy traktowac jako standardy okreslajace wymagania jakosciowe i techniczne
zdefiniowane przez projektanta.
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3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny
byc uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy,
na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze byc pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

3.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametrdw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drag na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBGT
4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sig z czesci opisowej i graficznej

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci
PZ) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takie w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robat, Inspektor ma prawo wprowadzic podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Roboty przygotowawcze ;
miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP
zapoznac pracownikow z programem robot i poinstruowac o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

5.2. Potaczenia rowkowane

System rowkowany to alternatywa dla tradycyjnych metod taczenia rur. W stosunku do innych metod jest znacznie
szybsza, tansza, mniej wymagajaca i mozliwa do przeprowadzenia w roznych warunkach (zaréwno atmosferycznych,
jak i miejscowych).

Wymaga ona przede wszystkim odpowiedniego przygotowania kofica rury oraz zastosowania kompatybilnych ztaczek
rowkowanych. W przewazajcej liczbie przypadkow (okoto 95%) rowkowania rur dokonuje sig tzw. metod walcowania,
w ktorej wtasciwy profil rowka uzyskuje sig poprzez sciskanie rury migdzy watkami dobranymi w zaleznosci
od grubosci oraz rozmiaru Scianek. Drugg mozliwoscig jest metoda skrawania, polegajaca na usunigciu materiatu
np. wskutek szlifowania, zalecana w przypadku rur grubosciennych (przez co unikniemy specznienia materiatu
na krawedziach rowka).

Pracg zaczynamy od przygotowania konca rury, ktdrego, jak juz wczesniej wspomniano, mozemy dokonac na dwa
sposoby: poprzez walcowanie oraz wycinanie rowkow (jest to kluczowy punkt dla uzyskania satysfakcjonujacego
potczenia rur). Kiedy konce tgczonych rur majg juz przygotowane rowki, nalezy sprawdzic je pod katem wystgpowania
wad takich, jak np.wgniecenia, uszkodzenia farby, pyt czyrdza, gdyz wady powierzchniowe przektadajq sie
na pogorszenie jakosci taczenia, a w szczegolnosci szczelnosci.

Kolejnym punktem, w przygotowaniu systemu rowkowanego, jest wybor i montaz odpowiedniej uszczelki. Jej wybor
zalezy przede wszystkim od nastepujacych czynnikow: temperatura pracy instalacji, ciSnienie i medium, ktore bedzie
wewnatrz niej transportowane (powietrze, gaz, woda, itd.) oraz tryb pracy (ciggty czy przerywany).

Producenci stosujg kod kolorystyczny, ktdry pozwala rozpoznac zalecane wykorzystanie na podstawie koloru samej
uszczelki, badz paska znajdujacego sie naniej. Aby utatwic montaz oraz zapewnic optymalne warunki pracy
przed zamontowaniem uszczelke nalezy nattuscic poprzez uzycie dedykowanego smaru, o ile nie stosujemy uszczelek
samosmarnych.

Kiedy uszczelka znalazta sig na wtasciwym miejscu przychodzi czas na podtgczenie drugiej rury, a nastgpnie montaz
wtasciwego tacznika. Do wyboru mamy peten wachlarz ztaczek, zardwno sztywnych jak i elastycznych, wsrod
ktorych znajdziemy m.in. redukcje, kotnierze, kolanka, trojniki, ale takze ksztattki wylotowe oraz zaslepki.
Zastosowanie systemu rowkowanego nie wyklucza taczenia zinnym typem instalacji (np.spawanej, gwintowanej
czy kotnierzowej) tam, gdzie jest to potrzebne. W tym celu wystarczy zastosowac odpowiedni tacznik, jak np. ksztattke
wylotowg gwintowana.

Prace konczymy wktadajac i rownomiernie dokrecajac sruby. Na tym etapie najwazniejsze jest, aby dokrecac nakretki
naprzemiennie i stosujac rowng site, tak aby nie uszkodzic uszczelki (co moze skutkowac pozniejszych wyciekiem), ani
sruby i ztacza.

5.3. Potaczenia gwintowane
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Podczas montazu instalacji tryskaczowej na rurach stalowych wykonuje sie potaczenie gwintowane na tzw. gwint
krotki.
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Potaczenie rur tryskaczowych: a) na gwint krotki z okresleniem dtugosci gwintowania Lu

1- przeciwnakretka, 2 - ztaczka typu mufka

Potaczenie na gwint krotki wykonywane jest, gdy mozna obracac jedng z taczonych rur. To czy dane potaczenie jest
prawidtowo wykonane zalezy od jego szczelnosci, ktora stanowijakosc potaczenia. Materiatem uszczelniajacym
w potaczeniach gwintowanych jest wtokno konopne ipasta uszczelniajgca. Tow jaki sposob zostanie nawinigty
materiat uszczelniajacy na gwint decyduje o prawidtowym uszczelnieniu. Sposob nawinigcia uszczelniacza na gwint
przedstawia ponizszy rysunek.

Kigrunek obrotu rury Kierunek prawidtowego
podczas skrecaria/ / nawijania wickien

5.4. Potaczenia kotnierzowe

Kotnierz ma stanowic trwate i niezawodne potgczenie. Zwykle potgczenia kotnierzowe sg stosowane, gdy montowana

jest armatura.
= Potaczenie kotnierzowe moze by¢ montowane tylko przez odpowiednio wykwalifikowane osoby posiadajace
uprawnienia!

= Nalezy sprawdzi¢ kompletnosc wszystkich srub i uszczelek

= Dopiero po wykonaniu tych krokow mozna zacza¢ montaz

= Powinny zostac dobrane odpowiednie narzedzia takie jak: klucze dynamometryczne, hydrauliczne

= Nastepnie ekipa montujaca osiuje potaczenie i dokrgca Sruby wedtug diagramu

= Dokrgcanie Srub ma 5 etapow razem z momentem obrotowym

= Obliczenia wartosci sity dociskania uszczelki przez kotnierze maja okreslony zakres - od najmniejszej
szczelnosci potgczenia do najwigkszej

5.5. Montaz pomp tryskaczowych
Pompy tryskaczowe nalezy montowac na odpowiednio przygotowanych (wylanych) fundamentach. Pompy tryskaczowe
nalezy zamontowac zgodnie z instrukcja montazu otrzymang od producenta pomp oraz stosujac zalecenia normy NFPA

20. Nalezy zwrdcic szczegolnie uwage, zeby na odcinku ssacym pompy nie tworzyty sie kieszenie powietrzne”. W tym
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celu odcinek ssacy ze zbiornika nalezy potaczyc z pompa przy pomocy zwezki asymetrycznej. Zwezki nalezy zastosowac
z uwagi na kracce pompy, ktore maja mniejsze Srednice niz rurociagi ssacy i ttoczny.

5.6. Montaz testu pomp

Iwezke pomiarowa nalezy zainstalowac w miejscu dobrze dostepnym na wysokosci umozliwiajacej tatwy odczyt.
Nalezy zapewnic laminarny przeptyw przez zwezke. Przed zwezka powinien by¢ prosty odcinek przewodu o dtugosci
min. 5D (D-Srednica rury), a za zwezka min.3D. Powyzsze zalecenia nalezy skonfrontowac z zaleceniami producenta
konkretnie dobranego juz modelu przeptywomierza.

5.1. Montaz zaworu kontrolno-alarmowego

Zaprojektowano trzy zawory kontrolno-alarmowe (ZKA) zlokalizowane w magazynie rdzeni geologicznych. Woda
doprowadzona bedzie tranzytem DN200. Zawory nalezy zainstalowac nad wanng spustowg potaczong kanalizacja ze
zhiornikiem bezodptywowym. Zawory kontrolno-alarmowe heda wyposazone w taczniki cisnieniowe za pomoca ktorych
wysytany bedzie sygnat alarmowy, informujacy o zadziataniu ZKA do centrali p.poz. Jako opcja, do uzgodnienia z
inwestorem, jest instalacja dzwonow alarmowych z sygnalizacjq diwigkowa. Przed i za zaworem ZKA naleiy
zainstalowac zawory odcinajace monitorowane.

5.8. Montaz instalacji tryskaczowe;j
Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy:

wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur, ksztattek i armatury,

wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac otwory w Scianach dla przejsc
Po wykonaniu czynnosci okreslonych w pkt 5.1. nalezy przystapic do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.
Rurociagi tryskaczowe nalezy mocowac za pomocg uchwytow lub wspornikow w sposab zapewniajacy odizolowanie ich
od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sig drgan i hatasow.

Zgodnie z wymaganiami NFPA zawory alarmowe, armatura odcinajgca oraz tryskacze musz posiadac dopuszczenie FM.
Dodatkowym wymogiem s3 odpowiednie dokumenty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

W instalacji nalezy zastosowac rury stalowe czarne ze szwem wg PN-EN-10255 lub PN-EN-10224, malowane farba
ochronng zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Rurociagi w zakresie srednic do DN 25, gwintowane o grubosciach scianek wg EN 10255:

Srednica nom. Srednica zewnetrzna Minimalna grubosc
25 337 3,2
32 42,4 3,2
40 48,3 3,2
50 60,3 3,6

Rurociagi taczone poprzez rowki walcowane zgodnie z EN 10220 lub spawane zgodnie z EN 10217 o grubosciach Scianek:

Srednica nom. Srednica zewnetrzna Minimalna grubos¢
32 42,4 29
40 48,3 29
50 60,3 29
65 76,1 3,2
80 88,9 3,2
100 1143 3,2
150 168,3 4,0
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200 219,1 45
250 213

Szacunkowe cigzary rurociggéw wypetnionych wodg:
DN 25 - 3,5 kg/mb

DN 32 - 5 kg/mb

DN 40 - 6 kg/mb

DN 50 - 7 kg/mb

DN 65 - 11 kg/mb

DN 80 - 14 kg/mb

DN 100 - 25 kg/mb

DN 150 - 40 kg/mb

DN 200 - 70 kg/mb

Fragmenty instalacji nie wypetnione wodg zostaty zaprojektowane z rur stalowych ocynkowanych.

Do taczenia rur o Srednicach wigkszych niz DN50 nalezy zastosowac potgczenia spawane, ztgczki rowkowane sztywne
lub potaczenia kotnierzowe. Przy potaczeniach spawanych nalezy zachowac odpowiedniej jakosci spawy i zabezpieczy¢
przewody rurowe przed korozjg poprzez malowanie ich farbg podktadowq i kryjaca. Potaczenia do DNS0 gwintowane
lub rowkowane.

Zastosowane mocowania i podpory dla rur muszg byc zdolne podtrzymac 5-krotnosc cigzaru rury z wodg plus Tlskg w
kazdym punkcie mocowania instalacji.

Rurociagi rozdzielcze i rozprowadzajace zostang zamocowane z zachowaniem warunkow okreslonych w normie NFPA13:
- max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DN25 wynosi 3.66m

- max. odlegtos¢ migdzy ostatnim zawiesiem i koncem rury DN25 wynosi 0.9m

- max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DN32 wynosi 3.66m

- max. odlegtos¢ migdzy ostatnim zawiesiem i koncem rury DN32 wynosi 1.20 m

- max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DNAO i wigkszej Srednicy wynosi 4.57 m

- max. odlegtos¢ migdzy ostatnim zawiesiem i koncem rury DN4O i wigkszej $rednicy wynosi 1.5m

Prety gwintowane do podwieszenia instalacji tryskaczowej powinny miec Srednice:

- dla rurociggow o srednicy do DN100 wtgcznie - minimalna Srednica preta gwintowanego 9,5 mm

- dla rurociggow o Srednicy od DN125 do DN200 wtgcznie - minimalna srednica preta gwintowanego 12,7 mm
- dla rurociggdw o Srednicy od DN250 i DN300- minimalna $rednica preta gwintowanego 15,9 mm

Automatyczne instalacje oddymiajace we wszystkich budynkach gdzie zainstalowano instalacje tryskaczowa nalezy
przewidziec i ew. uruchamiac:

- rgczne przez stuzby ratownicze (PSP) lub upowazniony personel w przypadku pozaru i podjeciu decyzji, ze

dziatanie takie bedzie korzystne dla akcji gasniczej lub ewakuacii.

- Automatycznie wowczas nalezy wyposazyc je w elementy termiczne o temperaturze zadziatania min. 182°C
Instalacje oddymiajagce moga zaktdcac dziatania instalacji tryskaczowej. Stosowanie wtasciwych elementow
termicznych minimalizuje prawdopodobienstwo zaktdcenia, a jednoczesnie wypetnia wymogi automatycznego otwarcia
klap stawiany przez polskie przepisy przeciwpozarowe.

- Inwestor powinien podjac wszelkie srodki ostroznosci w celu ochrony instalacji przed zamarznigciem.

- Inwestor powinien przekazac informacjg o obszarach, w ktorych temp. przekracza 38°C.

- Zabronione jest uzywanie instalacji tryskaczowej, trwale lub tymczasowo, do podwieszania innych materiatow,
wyposazenia badz instalacji.

-W przypadku zmian aranzacyjnych zawsze nalezy poinformowac projektanta instalacji aby zweryfikowat wptyw zmian
na prawidtowe funkcjonowanie instalacji tryskaczowej.
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-W obszarach chronionych przez tryskacze standardowe nalezy zawsze zachowac wolna przestrzen 450mm od
gtowki tryskacza.
-W obszarach sktadowania nalezy zachowywac wolna przestrzen 900mm od gtowki tryskacza do gory sktadowania.

5.9. Montaz zbiornika zapasu wody dla celow instalacji tryskaczowej

Lbiornik nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta. Cylindryczny pionowy zbiornik wody o pojemnosci
uzytkowej 570 m® posiada konstrukcje z blach stalowych cynkowanych ogniowo. Blachy zbiornika taczone sj
specjalnymi Srubami, ktorych ksztatt uniemozliwia uszkodzenie wewnetrznej geomembrany. Konstrukcja blaszana
zbiornika jest wzmacniana za pomocg profilowanych katownikow.

Zbiornik wykonany jest z blachy ocynkowanej oraz innych materiatow odpornych na wode i wptyw warunkow
atmosferycznych. Zbiornik przeznaczony jest do przechowywania wody o temperaturze do 40°C. Zbiornik bedzie
wyposazony w grzewczg instalacje elektryczng zapobiegajacg zamarzaniu wody tj. trzy grzatki montowane w ptaszczu
zbiornika o tacznej mocy 18kW. Zbiornik bedzie ocieplony styropianem gr.60mm.

Po zmontowani zbiornika nalezy zabezpieczy¢ go antykorozyjnie. Podstawowym zabezpieczeniem antykorozyjnym
zbiornika majacym bezposredni kontakt z magazynowanym medium stanowi ocynk. Elementy stalowe nie majace
bezposredniego kontaktu z magazynowanym medium przed malowaniem nalezy oczyscic oraz odttuscic.
Przygotowang powierzchnig elementow zagruntowac antykorozyjnym podktadem alkidowym bezchromianowym.
Grubosc warstwy malarskiej 40 mikronow. Farbe podktadowa antykorozyjng nalezy pokry¢ emalig chlorokauczukowa
- dwie warstwy. Grubos¢ warstw malarskich 2x45 mikronow. Minimalna grubosc powtoki malarskiej 120um.

Ptyta fundamentowa pod zbiornik wedtug odrebnego opracowania.

Catosc prac budowlanych i montazowych wykonac zgodnie z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii oraz
zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa i zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie zastosowane
materiaty i technologie powinny posiadac wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacjg wykonania robat, w tym termin i sposob prowadzenia robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat.

6.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia
kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci s okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania
robot zgodnie z PB i PW W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Prabki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposcb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukeji. Przed przystapieniem do
pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i ckazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i
prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre posiadajg deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objgte
certyfikacjg okreslong w pkt. Ti ktore spetniajg wymogi ST

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie
spetniajg tych wymagan bedga odrzucone

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania
budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
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ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przyjecia placu budowy

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

date przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie

datg rozpoczecia robot

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramaow robgt

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania

zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i konicowych odbiordw robot

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami  klimatycznymi

zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PTi PTW

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan, wyniki
prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit

inne istotne informacije o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sig do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor Nadzoru w przypadku robot o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka
obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg
do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protoketu odbioru poszczegdlnych elementow potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot. Obmiary wykonanych robdt prowadzi sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i w SST. Ksigga obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z

numerem kolejnym karty

podstawa wyceny i opisem robot

iloscig przedmiarowg robot

datg obmiaru

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami
iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po wykonaniu
robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania
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jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora
Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig takze:
decyzje o pozwoleniu na budowe
protokot przekazania placu budowy - protokt - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
harmonogram budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen
dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizacji

+ korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Inwestora.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PT, PTW i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robgt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane
beda do Ksigzki obmiaru robat. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych
Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czgstoscia wymagang do ptatnosci na
rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skalg, jednoznacznie okreslajgcg
wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

1.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru rohot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wykonany obmiar robot zawierac bedzie:

podstawg wyceny i opis robot

ilosc przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego)
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date obmiaru

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosc x szerokos¢ x gtgbokoS¢ x wysokosc x
ilosc = wynik obmiaru

ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy

dane osoby sporzgdzajacej obmiar.

8. 0DBIGR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robgt zanikajacych
odbiorowi czgsciowemu, elementow robot
odbiorowi koncowemu, ostatecznemu
odbiorowi po uptywie rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji z dokumentacja projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robgt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktarych mowa w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robat, komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
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cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat
kolaudacyjny zawierajacy:
. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Szczegotowe specyfikacije techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

Protokoty odbioru robat ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Protokoty odbiorow czgsciowych

Recepty i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy - oryginat i kopie

Ksigzki obmiardw robot

Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

protokoty prob, badan i sprawdzen

Instrukcje obstugi, eksploatacii, konserwacji whudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych

Wykaz przekazywanych kluczy
. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ)

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)

Sprawozdania techniczne z prob ruchowych

Rysunki (dokumentacije) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen

Geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane
i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Cena ohejmuje:
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robocizng bezposrednia wraz z kosztami

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugiobce ~ na rzecz  budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore mogg wystgpic w
czasie realizacji robot

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne 0ST
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej 0ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156,  poz. 118  z
pozniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamawien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r.
Nr 223, poz. 1655 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pozniejszymi
zZmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
Nr 152 poz. 1222).

10.2. Rozporzadzenia
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozhiorki

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r.Nr 108, poz. 953)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pozniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie  informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie  szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie  sposobow  deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041)
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozhiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

10.3. Pozostate dokumenty

. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej,Warszawa 2003
. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Norma NFPA 13 - Standard for the Installation of Sprinkler System

Norma NFPA 20 - Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection

Norma NFPA 22 - Standard for Water Tanks for Private Fire Protection

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane. PN-75/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego biatego.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Wykonanie robot ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. |
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz 839 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym -
Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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