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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45000000-7 | WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejacego
zbiornika na wode do celéw przeciwpozarowych.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajgcy: Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy
2. Instytucja finansuja ca inwestycje : Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy
3. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole
4. Wykonawca: wytoniony w przetargu.
5. Zarzg dzajg cy realizacjg umowy: Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy
6. Przyszty uz ytkownik: Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy

1.3. Charakterystyka przedsiewzie cia

1.3.1. Przeznaczenia obiektéw i rozwig zania funkcyjno - uzytkowe

Opracowanie dotyczy projekt przebudowy i dostosowania magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Budowy pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowe
istniejacego zbiornika na wode do celéw przeciwpozarowych.

1.3.2. Ogolny zakres robot

Rodzaje wystepujacych robot. Zakres robdt sklasyfikowany stosownie do struktury systemu klasyfikaciji
Wspdlnego Stownika Zamoéwien. Grupy robét wystepujgce przy realizacji projektu:

451 — przygotowanie terenu pod budowe,

452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lg dowej i wodnej,

453 — roboty instalacyjne w budynkach,

454 — roboty wykon czeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.3.3. Zakres roboét obje tych ST
Niniejsze opracowanie obejmuje:
=  roboty rozbiérkowe
roboty ziemne,
roboty zelbetowe
roboty murarskie,
roboty zwigzane z montazem stolarki okiennej i drzwiowej,
roboty zwigzane z montazem konstrukciji stalowych,
roboty zwigzane z wykonywaniem posadzek,
roboty zwigzane z wykonaniem obudowy $cian i dachu,
roboty elewacyjne
roboty drogowe.

1.3.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe realizacji robot
Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Budowa
pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejgcego zbiornika na wode do
celow przeciwpozarowych.

1.3.5. Nazwy i adresy jednostek projektowych

KLIMAS Realizacja Budéw i Projektéw Budowlanych Sp. z o.0.

FIRMA: e-mail: biuro@klimas.pl

Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy
INWESTOR: ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

BRANZA: Budowlana

STADIUM: Projekt wykonawczy
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1.3.6. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowag i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg budowy lub inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jesli w czasie realizacji robot dokumentacja techniczna wymaga uzupetnienn wykonawca przygotuje niezbedne
rysunki i przedtozy je w dwoch kopiach do akceptaciji zarzgdzajgcemu realizacjg budowy.

1.3.7. Informacje o terenie budowy
Teren budowy znajduje sie w Leszczach, na dziatce nr 11/2, obreb ewidencyjny 0016 Leszcze, jedn. ewidencyjna
300906_6 i jest we wiadaniu Inwestora.

1.3.8. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.9. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych;

14.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe
i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych, elektrowni jagdrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych
sie na catos¢ uzytkows;

1.4.4. obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dlugo$¢, w szczegodlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat,
gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable
w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;
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obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji;
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
takze dziennik montazu;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtadciwosci okreslonych w rozdziale 8;

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U.2019.1117 j.t.
z pbzniejszymi zmianami);

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu;

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ;

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu;

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot;

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe;

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét;

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
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z prowadzeniem budowy;

1.4.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg autorem dokumentaciji
projektowej;

1.4.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji;

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robo6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien
(Dz.U.UE.L2002.340.1 z pdzniejszymi zmianami);

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu;

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane;

1.4.37. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacjj;

1.4.38. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilos ci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych;

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgle dem
ilo$ ci i wymogow jakos ciowych oraz uwzgle dniajg przyjety stopien scalenia robot;

1.4.40. Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003 z pdzniejszymi zmianami, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

1.4.41. zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtébwnych obiektu oraz reperoéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

15.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgle dniajgcym podziat na dokumentacije projektowg:

- dostarczong przez Zamawiajg cego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

15.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce
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dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

155. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej;

— podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

—  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.

15.7.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

15.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegacC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
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zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dlaochrony Zzycia i zdrowia osoéb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650 j.t. z pdzn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeri lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2020.1333 j.t. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 j.t. z pézn. zm.). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci
uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatéow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materialdw czy urzadzen stuzacych do wykonania niniejszego zamdwienia — wszedzie tam
Zamawiajacy dodaje wyrazy ,.lub réownowazne”.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i z Zarzgdzajgcym nieruchomoscia.

24, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegdinych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

8



Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkow ochrony przeciwpozarowej. Budowa
pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowe;j.
Lokalizacja: Leszcze, pow. kolski, woj. wielkopolskie

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz

za jakos¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwosdcig zapewniajgca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one

tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie

Z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie niezwtocznie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw stosowanych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, kiére nadajg sie do stosowania przy
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wykonywaniu robét zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2021.1213 j.t. z pdzniejszymi zmianami); wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejsciem
w zycie w/w ustawy i ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacii,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
e aprobatg technicznag, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktdérych oznakowanie lub ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramoéw robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementéw robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi
i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
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7.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
C) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji,

7.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.  Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz

jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie

742 Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych

dokumentéw, wynikéw badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg

projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych

elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu

na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy (oryginat),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczehstwa

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbidér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
Z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny (koricowy) robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

—  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 j.t. z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2021.1129 j.t. z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U.2021.1213 j.t. z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869 j.t. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2021.272 j.t. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.1219 j.t. z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 j.t. z p6zn zm.)

9.2. Rozporzgdzenia
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003.169.1650 j.t. z p6zn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 j.t.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.p0z.2016.1966 z p6zn.zm.)

9.3. Inne dokumenty i instrukcie.
- ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, (tom I, II, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01

45111000-0 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, RZ(?E’\(/)”'\II'\E(
1. Wstep

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych i ziemnych wystepujacych przy zadaniu:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejacego
zbiornika na wode do celoéw przeciwpozarowych.

1.1. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie ich w
obiekcie:

a) wykonanie wykopow pod fundamenty oraz obiekty kubaturowe i niekubaturowe zewnetrzne;

b) obsypki fundamentow;

c) transport gruntu i gruzu,

d) naciecie i rozbiérke posadzki,

e) rozbiorke docieplenia elewacii.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdlne.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, SST.

2. Materialy

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu, nie zamarznietego i bez
zanieczyszczeh takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatbw budowlanych itp. Zasypywanie wykopdéw gruntem
rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktorych grunt rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogg by¢é wywiezione poza teren budowy
tylko za zezwoleniem Zamawiajacego. Humus i nadkfad ziemi urodzajnej, czasowo zdjete z terenu wykopu, winny
by¢ wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Nadmiar gruntu niewykorzystany podczas
zasypywania wykopdw i nieprzydatny do niwelacji terenu nalezy usungé. Gruz z terenu rozbiorki nalezy zutylizowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot

ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

— sprzet wyburzeniowy (mtot wyburzeniowy, pita do ciecia betonu).

4, Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.
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Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkow ochrony przeciwpozarowej. Budowa
pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowe;j.
Lokalizacja: Leszcze, pow. kolski, woj. wielkopolskie

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do projektu.

Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie¢ stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:

—  w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

—  w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

—  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

Tolerancje wykonywania wykopoéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potoZzona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
w sposoéb reczny bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W  przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warunki wykonania podktadu

(1) Przed rozpoczeciem uktadania podfoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatoéw budowlanych.

(2) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(3) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(4) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,95 wedtug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim roboét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdéw budowlanych
i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz 1s=0,95 wg préby normailnej
Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5.4. Rozbiorki

Warunki ogdlne wykonania robot

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu — elektronarzedzi lub recznie. Materiat uzyskany z
rozbiorki zatadowac¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢ Roboty rozbiorkowe nalezg do niebezpiecznych,
dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej
wystepujgce zagrozenia to:

- podraznienia bton Sluzowych,

- uszkodzenia gtowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia ragk i nog.

Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

- Przed rozpoczeciem roboét rozbidérkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggows, gazowa,
cieplna, elektryczng, kanalizacyjng i inng

- przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzaddw, narzedzi i odpadow

- zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych czynnosci

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki
stuchu, itp.

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

- przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania
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Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkow ochrony przeciwpozarowej. Budowa
pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowe;j.
Lokalizacja: Leszcze, pow. kolski, woj. wielkopolskie

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:

- recznie przemieszczac i przewozic ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy

- obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr

- prowadzi¢ robét rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow
$niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu

- obala¢ $cian lub innych czeéci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

- prowadzi¢ rozbiérki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach, Roboty rozbidrkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi, przez rozkuwanie lub zwalanie,

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych,

- utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzgcych do rozbiérki,

- konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w
okulary ochronne,

- W czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 10

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
—  zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,

—  prawidtowos$¢ wytyczenia robét w terenie,

—  przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

—  przygotowanie podioza

— materiat uzyty na podktad

— grubosé i rbwnomiernosé warstw podkfadu - sposdb i jakosé zageszczenia

Zasypki wg A.01.03.00

Sprawdzeniu podlega:

—  stan wykopu przed zasypaniem,

— materiaty do zasypki,

grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,
sposob i jakos¢ zageszczenia

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z przedmiarem dla danej pozycji robét. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 0 Wymagania ogélne. Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom

odbioru robét zanikajgcych. Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

—  zgodnos¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, - uprzatniecie elementéw
pochodzacych z rozbiorki,

—  kontrola dokumentdw potwierdzajgcych utylizacje materiatdw pochodzacych z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

9. Podstawa ptatnosci
—  Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 9.
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Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkow ochrony przeciwpozarowej. Budowa

pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowe;j.
Lokalizacja: Leszcze, pow. kolski, woj. wielkopolskie

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robot) nalezy przyjmowac dla poszczegoélnych robot zgodnie z przedmiarem.

. Przepisy zwigzane

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow — Czesé 1.
Oznaczenie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow — Cze$¢ 2. Zasady
klasyfikowania

PN-EN ISO 14689-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie skat — Czes¢ 1
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
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Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkow ochrony przeciwpozarowej. Budowa
pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowe;j.
Lokalizacja: Leszcze, pow. kolski, woj. wielkopolskie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02
45223500-1 | KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zelbetowych wystepujacych przy zadaniu:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejacego
zbiornika na wode do celoéw przeciwpozarowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja:

— Wykonanie faw fundamentowych wewnatrz budynku,

—  Wykonanie stupéw, trzpieni i wiencow zelbetowych wewnatrz budynku,
— Wykonanie ptyty fundamentowej budynku pompowni tryskaczowe;,

— Wykonanie ptyty fundamentowej zbiornika wody ppoz.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST.

2.  Materiaty

- Stal: A-IlIN o fyk >=500MPa (np. B500SP)

- Beton: C25/30 o klasie ekspozycji XC2, XC1, grubos¢ otuliny od 25 mm do 50 mm,
- Beton podktadowy: C8/10

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sig odbywaé wytacznie w
proporcjach wagowych.

Przygotowanie zbrojenia ma sie odbywac przy zastosowaniu specjalistycznych urzadzen (gietarki, prostownice do
pretéw stalowych, zgrzewarki, spawarki, nozyce) stanowigcych wyposazenie zbrojarni. Sprzet powinien by¢ sprawny
oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi oraz spetnia¢ wymagania BHP. Sprzet uzywany do
przygotowania i montazu zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

a. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llo$¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

b. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5.  Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-0625I.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne
wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy

wylocie.
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pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowe;j.
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Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$é otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W

przypadku, gdy wysoko$c ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0

m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

—  warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

—  przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubo$ci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.3. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigksze;j
niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny byé¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.4. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem,

zgodnie z dokumentacjg technologiczng. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢

uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢

prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢

starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno

sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po

wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

5.5. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczedniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.6. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych,

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Q) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
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pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowe;j.
Lokalizacja: Leszcze, pow. kolski, woj. wielkopolskie

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7. Pielegnacja betonu

@)

@

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN- EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu

@)

2

Réwnos¢ powierzchni i toleranc;ji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
réwnos$c¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy: wszystkie wystajgce nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw.

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé¢ wilgotng
szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.9. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S 10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacijg projektows.

Czyszczenie pretow.

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania
punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sig, ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
wodg stodkg. Stal pokrytg tuszczgca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmyé¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Prostowanie
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4mm.
Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

Ciecie pretoéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w
tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Nalezy ucina¢ prety krétsze od
dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilo$ci odgiec.

Wydtuzenia pretow (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kgt podaje ponizsza tabela.

Tabela 1 - Wydtuzenia pretéw ( cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat

Srednica Kat odgiecia

pretalmml e 90° 135° 180°
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5

Odgiecia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-
10042) Tabela 2 - Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta  Stal zebrowana

zaginanego mm |Rak<400 MPa 400 < Rak <500 MPa  |Rak > 500 MPa
D<10 do =3d do =4d do =4d

10<d <20 do =4d d0o =5d do =5d
20<d<28 do =6d do=7d do =8d

D> 28 do =8d - -

d- oznacza $rednice preta

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d. na zimno,
na budowie mozna wykonywaé¢ odgie cia pretéw Srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgie cia pretéw zbrojenia gtdwnego, poza odgie ciem w obrebie haka, powinna by¢ nie
mniejsza niz:

= 5ddla stali klasy A-l

= 10d dla stali klasy A-1li A-lll

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukgji, w ktérych zagie cia ulegajg jednoczes nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia rowng, co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica
odgiecia strzemion i pre téw montaz owych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwrdci¢ uwage
przy odbiorze hakéw (odgig€) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate
podczas wyginania.

5.10. Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Wymaga sie nastepujacej klasy stali: A-l i A-IlIN, (PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06), dla elementéw nosnych.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzone;j, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajg cy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali; zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inspektora nadzoru.

Kon cowki drutéw wig zatkowych muszg byé odgiete do $rodka betonowanego elementu.
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Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zzelbetowego
powinnawynosi¢, co najmniej:

e  JCmin>0jezeli dg,32 mm

e @ Cmin>O+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru i odbior wpisany do dziennika
budowy. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewngtrz.
W szkieletach tych wezly na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wig zatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6mm. W miejscach
osadzenia rur zbrojenie rozcig¢ i odgigc.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.
Niezalez nie od tolerancji podanych w tabeli obowig zujg naste pujgce wytyczne:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3% réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm
e dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm
e liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé 20%
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.
e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym pre cie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie, roznice w rozstawie mig dzy pretami gtdwnymi w siatce nie powinny przekraczaé 5 cm
e rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cie cia, gie cia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy toleranciji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretéw daL<6.0m 20 mm
(L — dtugos¢ preta wg projektu) daL>6.0m 30 mm
o . . daL<05m 10 mm
Sggzgﬁeg)gwﬂ%ligstosunku do potozenia da05m<L<15m 15mm
daL>15m 20 mm

Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)

. . . - dlah<05m 10 mm
Z%Cr?e/ftﬁlf plusowe (h — jest catkowitg gruboscig da05m<h<15m 15mm
dah>15m 20 mm
. Co . a<0.05m 5 mm

odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi 2<020m 10 mm
pretami (a — jest odlegto$cig projektowang a< 0' 40 m >0 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretéw) a>040m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci B:gég m ig mm
w kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza b < 1'5 m ’ 50 mm
catkowitg grubos¢ lub szerokosé elementu) b> 1'5 m. 30 mm

Montowanie zbrojenia

t gczenie pretdw za pomoca spawania

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:

czotowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

t gczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie faczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych. Skrzyzowania pretéw.
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Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretdéw o srednicy do 12mm. Przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5 mm. po zakonczeniu procesu. W szkieletach zbrojenia belek i stupow
nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Beton dostarczony na budowe powinien posiada¢ certyfikacie wymagang Prawem Budowlanym (zgodnie
z_ogdlnymi warunkami_dotyczacymi_stosowanych materialéw) oraz certyfikacie kontroli produkciji w
zakresie dobrowolnym wynikajacym z normy PN-EN 206+A1:2016-12 (zatgcznik C)

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z przedmiarem dla danej pozycji robét .

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdline.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
] prawidtowosci wymiaréw elementu zgodnie z projektem,

] prawidtowosci potozenia elementu w obiekcie

] jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia , jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen,

] tgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1 % catkowitej powierzchni danego elementu,

] stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowa,

] zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

— PN-EN 206 + A1:2016-12 Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

—  PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

— PN-EN 196-3:2016-12 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

— PN-EN 196-6:2011 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

— PN-EN 196-7:1997 Cement. Metody badan. Metody pobierania i przygotowania probek cementu

— PN-EN197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

— PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Ocena zgodnosci

—  PN-B-30010:2016-01 Cement portlandzki biaty

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

— PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu

—  PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu - prety gtadkie

—  PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - prety Zzebrowane

— PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Czes$¢ 1-1: Reguly ogdine i

reguty dla budynkéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03
45262500-6 | ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
murarskich i murowych wystepujgcych przy zadaniu:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejacego
zbiornika na wode do celoéw przeciwpozarowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
$cian murowanych, wykonanie $cian murowanych z elementéw z betonu komérkowego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdine

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Inwestora, SST

2. Materialy

Do wykonania robot murowych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego materiatu:

bloczek gazobetonowy 59x24x24 cm odm. 600, bloczek, cegta ceramiczna petna klasy 15 MPa,
zaprawa cementowo-wapienna marki 3, 5 MPa, piasek do zapraw, wapno, cement portlandzki CEM |
32,5 bez dodatkéw, woda, nadproza zelbetowe L19 typu N

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Bloczki z betonu komérkowego

» Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

» Odmiany: 500, 600, 700 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymato$ci na Sciskanie,
* Beton komdérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258,

* Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem.

2.3 Cegta petna klasy 15 wg. PN-B-12050:1996
* Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 4,0-4,5 kg,
» Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,
* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
» Wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa,
» Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa,
» Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci1,5 m na inne cegly
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet
nie spefiajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

3 Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci
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4 Wykonanie robét

Wymagania ogoélne:

a. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworéow

b. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe

c. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu

d. Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw

4.1 Mury z cegly ceramicznej

41.1 Spoiny w murach ceglanych:

a. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,

b. 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm

c. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm

41.2 Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a. Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru

b. Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz
o0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne

4.2 Scianki z bloczkéw gazobetonowych

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy sprawdzi¢ czy gestosé
objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentacji.
Wilgotno$é bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy murowaé
na zaprawach lekkich. Mogg by¢ stosowane réwniez zaprawy cementowo — wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z
zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla
spoin pionowych. Odchyiki grubosci spoin nie powinny by¢ wigksze niz £+ 3mm. Przed utozeniem bloczkéw w
murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komérkowy nie odciggat wody z zaprawy. Narozniki muru z
bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sie poszczegodlnych
warstw obu $cian. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowaé bloczki z betonu komérkowego
jednakowej odmiany i klasy.

4.3 Scianki z zastosowaniem elementéw silikatowych.

4.3.1 Ogolne zasady wykonywania murow

1. Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin oraz zgodnosci z
rysunkami projektowymi, co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp. Poprawnos¢ wykonywanych warstw nalezy
kontrolowaé w zakresie dopuszczalnych wartosci odchytek w poziomie i w pionie.

2. Grubos¢ spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna byé mniejsza od 6 mm i nie wieksza
od 15 mm (nominalnie 10 mm). W przypadku muréw z cienkimi spoinami wartosci te wynoszg odpowiednio od 0,5
do 3 mm i $rednio 2 mm. Mur z niewypetnionymi spoinami pionowymi nalezy wykonywa¢ przy uzyciu elementéw
murowych z profilowanymi powierzchniami czotowymi (piéra i wpusty) o dopuszczalnych odchytkach
wymiarowych zgodnie z normg PN-EN 771-2. Spoiny pionowe mozna uzna¢ za wypetnione, gdy zaprawe utozono
na catej wysokosci i co najmniej 0,4 szerokosci spoiny. W przypadku gdy przynajmniej jeden z elementéw ma
gtadkg powierzchnie czotowg, spoina pionowa powinna by¢ wypetniona zaprawa.

3. Zgodnie z normg PN-EN 1996-1-1 spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszg sie mijaé co najmniej
o 0,4 wysokosci elementu murowego (dla elementéw o wysokosci mniejszej niz 250 mm). Dla elementéw
silikatowych H+H to przesuniecie wynosi min. 88 mm (silikaty o wysokosci 220 mm). Najkorzystniejsze ze
wzgledu na rozktad naprezen czy tez odpornosé na zarysowanie jest wigzanie w potowie dtugosci elementow
murowych. Aby utatwi¢ wznoszenie muru, najlepiej jest wykonywa¢ go w module dtugosci 250 mm i stosowac
wraz z bloczkami podstawowymi réwniez potéwkowe. W niektérych przypadkach konieczne jest przycinanie
elementow murowych na budowie. Przy wmurowywaniu elementu przycietego, zaprawe nanosi sie rowniez na
gtadka (po cieciu) powierzchnie czotowa. Z tego powodu docinajgc bloczek nalezy przewidzie¢, ze jego dlugosc
powinna byc¢ krétsza o grubo$¢ spoiny. Jezeli wykonanie prawidlowego wigzania w murze jest niemozliwe, nalezy
spoiny wsporne zazbroi¢

4. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé $ciany konstrukcyjne i stupy. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji, mozliwie najpdzniej w procesie realizacji
inwestyciji.

5. Sciany prostopadte lub uko$ne powinny byé potaczone w sposéb zapewniajgcy wzajemne przekazywanie
obcigzen pionowych i poziomych, spetnienie wymagan izolacyjnosci akustycznej i ogniowej oraz szczelnosci
budynku. Najlepszym sposobem na zapewnienie takiego potgczenia jest przewigzanie elementéw murowych.
Potgczenie z zastosowaniem tgcznikow metalowych lub zbrojenia powinno byé pod wzgledem konstrukcyjnym
rbwnowazne pofgczeniu przez wigzanie w murze, a z drugiej strony nie powodowaé pogorszenia innych
parametrow Sciany. Wszystkie Sciany konstrukcyjne powinny by¢ potgczone wigzaniem murarskim (narozniki,
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$ciany zewnetrzne z wewnetrznymi) — chyba ze projekt zaktada inny sposéb pofgczenia $cian. Zaleca sie, aby
wzajemnie prostopadte lub ukosne $ciany byty wznoszone jednoczesnie.

6. Bloczki silikatowe powinny byé czyste i wolne od kurzu.

7. Stosowanie bloczkow réznych klas wytrzymatosci lub gestosci jest dozwolone, jednak z zatozeniem, ze kazda
pojedyncza $ciana bedzie wykonana z bloczkéw o tej samej charakterystyce.

8. lzolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac¢ na wysokosci, co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

9. Instalacje elektryczne nalezy uktada¢ w warstwie tynku lub, jezeli to z jakichs powodow jest niemozliwe, w
bruzdach - wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

10. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Zalecane
jest aby budynek, ktérego budowa przerwana zostata na okres zimowy, byt zadaszony i otynkowany, tak aby nie
dopuszcza¢ do statego zawilgacania muru. Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie w robotach nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usungé wszelkie uszkodzenia murdw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

4.3.2  Sciany fundamentowe i piwniczne

Zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi wykonywania konstrukcji murowych niezaleznie od rodzaju elementu
murowego do wykonywania $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu ($cian piwnic i $cian fundamentowych)
nalezy stosowac¢ elementy murowe petne. Mur powinien by¢ wykonany z wypetnionymi zaprawg spoinami
pionowymi. Zgodnie z tymi wytycznymi $ciany piwnic powinny mie¢ grubos¢ co najmniej 24 cm. Tego typu Sciany
nalezy murowaé analogicznie jak $ciany nadziemia, ale z wypetnionymi zaprawg spoinami pionowymi. Sciany
nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocg przewigzania murarskiego (niedopuszczalne jest stosowanie tgcznikow).
Mozna stosowac zaréwno zaprawy tradycyjne, jak i cienkowarstwowe. Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
kazdg sciane ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig. Typ zastosowanej izolacji zalezy od
rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej. Przy wyborze systemu izolacji pionowej $cian piwnic i Scian
fundamentowych nalezy zawsze stosowac rozwigzania systemowe. Zgodnie z wymaganiami w najnizszej spoinie
wspornej nalezy wykona¢ warstwe izolacji uniemozliwiajacg przenikanie wilgoci z fundamentu do muru. Rodzaj
zastosowanej izolacji poziomej i sposob jej wykonania powinien uwzglednia¢ wszystkie mozliwe oddziatywania
poziome na mur (parcie gruntu, obcigzenia ruchome na poziomie terenu itp.). Nalezy wyeliminowa¢ mozliwo$¢
poslizgu w warstwie izolacji poziomej. W przypadku wystepowania duzych obcigzen wywotanych parciem gruntu,
mur mozna dodatkowo wzmocni¢ zbrojeniem poziomym. W zaleznos$ci od rodzaju spoiny w spoinach wspornych
zbrojenie mozna wykona¢ na przyktad elementami systemu Murfor®. Do zasypania $cian piwnicznych
przystepuje sie nie wczeéniej niz po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje sie powyzej
potowy wysokosci $cian piwnic - po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem w
budynkach wyzszych.

4.3.3 Pierwszawarstwa muru

Pierwszg czynnoscig jest wytyczenie osi $cian oraz wykonanie niwelacji poziomej. Nalezy ustali¢ najwyzszy i
najnizszy punkt podtoza (tawa fundamentowa, ptyta stropowa). Rdznica ich wysokosci nie powinna przekraczac
30 mm. W przypadku wigkszych roznic podtoze nalezy wyrdwnaé poprzez wykonanie nadlewki betonowe;.
Najczesciej wystarczajgcym jest przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich punktow charakterystycznych rzutu
Scian, tzn. naroznikéw i punktéw przeciecia osi $cian. Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie
cementowej (stosunek cementu do piasku 1 : 3) o konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadaty pod
wilasnym ciezarem. Murowanie zaczyna sie od ustawienia pojedynczego bloczka potdwkowego w najwyzszym
narozniku na warstwie zaprawy grubosci 10 mm, a nastepnie dostawieniu do niego bloczka podstawowego. Po
ich ustabilizowaniu ustawia sie nastepne bloczki potéwkowy i podstawowy w pozostatych narozach, tak aby ich
gorna ptaszczyzna byta dokiadnie na tej samej wysokosci, co pierwszy bloczek. Najtatwiej i najprecyzyjniej
wykonuje sie te czynnos¢ przy uzyciu niwelatora. Po ustabilizowaniu wszystkich bloczkéw naroznych nalezy
rozciggng¢ pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetni¢ warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej warstwy trzeba
doktadnie kontrolowa¢ poziomnicg wysokos¢ i poziom gérnej ptaszczyzny uktadanych bloczkéw. Korekty
potozenia nalezy dokonywaé¢ miotkiem gumowym. Dla co dziesigtego bloczka zaleca sie przeprowadzenie
kontrolnego pomiaru niwelatorem. Wiekszo$¢ bloczkéw silikatowych posiada profilowane powierzchnie czotowe
pozwalajgce na ograniczenie wypetniania spoin pionowych zaprawg tylko do przypadkéw wyraznie okreslonych w
projekcie. Dtugos¢ silikatowych bloczkéw podstawowych wynosi 250 mm. Zaprojektowanie scian w tym module
pozwala poézniej ograniczy¢ koniecznos¢ docinania elementéw na budowie. W praktyce catkowite unikniecie
docie¢ jest trudne do osiagniecia, dlatego trzeba sie liczy¢ z koniecznoscig uzupetniania warstw bloczkami o
nietypowej dtugosci. W przypadku, gdy w projekcie przewidziano wysuniecie lica sciany poza lico fundamentu
wiecej niz 3 do 5 cm, pierwsza warstwa moze przechyla¢ sie na zewnatrz. Aby temu zapobiec, nalezy klinowac¢
poszczegdlne bloczki za pomocg klindw drewnianych, ktére trzeba bezwzglednie usung¢ nastepnego dnia pracy
lub ustabilizowa¢ w inny trwaty sposéb. Doktadne wykonanie pierwszej warstwy utatwia zastosowanie bloczkéw
wyréwnawczych o wys. 98 mm. Wszystkie oméwione powyzej zasady obowigzujg rowniez w przypadku ich
zastosowania.

4.3.4 Kolejne warstwy muru

Przed przystagpieniem do ukfadania kolejnych warstw nalezy sprawdzi¢, czy gdérna powierzchnia warstwy
wyréwnawczej (pierwszej warstwy muru) jest pozioma i réowna. W razie wystagpienia nierownosci trzeba jg usungé¢
i wymurowaé ponownie. Uktadanie kolejnych warstw nalezy zawsze rozpoczyna¢ od usuniecia pytu i piasku
znajdujgcego sie na jej gornej powierzchni. Podobnie oczysci¢ dolng powierzchnie kazdego bloczka. W okresie
wystepowania wysokich temperatur i niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie wsporne trzeba nawilzy¢é woda.
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Mur na cienkiej spoinie

Zaprawe nalezy przygotowywac i stosowac scisle wedtug wskazéwek podanych przez jej producenta. Zaprawe
zaleca sie nakfadaé stosujgc kielnie do zapraw cienkowarstwowych. Zaprawy cienkowarstwowej nie nalezy
rozktada¢ na odcinku dtuzszym niz 4 m, aby unikngc¢ jej zbyt szybkiego wysychania. Spoiny pionowe pomiedzy
bloczkami o gfadkich powierzchniach czotowych zawsze nalezy wypetniaé zaprawa. Kazdy utozony bloczek
trzeba stabilizowa¢ poprzez uderzenie mtotkiem gumowym. Poprawno$é wykonania kolejnych warstw muru
nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomnicy. Nalezy ustawi¢ bloczki narozne, rozciggng¢ pomigdzy nimi sznur
murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupetni¢ bloczki. Nie nalezy murowaé najpierw
samych naroznikow, lecz systematycznie murowac kolejne warstwy wszystkich $cian konstrukcyjnych. Przy
wykonywaniu naroznika zaleca sie, niezaleznie od tego, czy bloczek potéwkowy ma profilowang powierzchnie
(pidra i wpusty), czy jest gtadki, wypetnianie spoiny pionowej zaprawa.

Mur na spoinie tradycyjnej

Zaprawa murarska powinna charakteryzowaé¢ sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podioza, zapewniajgc w ten
sposo6b szczelnosé konstrukcji murowej. Wazne jest uzywanie zapraw dostosowanych do wtasciwosci elementow
murowych. Stosujgc zaprawy tradycyjne nalezy korzysta¢ z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno w zaprawie
jest sktadnikiem nadajgcym jej urabialnos¢. Ma zdolno$¢ do zatrzymywania wody, co jest korzystne przy
uktadaniu zaprawy na szybko chtongcych wode podtozach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastyczno$¢ i
wptywa na zasklepianie sie drobnych mikropeknie¢ zaprawy. Czas zuzycia zaprawy cementowo-wapiennej nie
powinien przekracza¢ 5 godzin od zarobienia. W okresach wystepowania wysokich temperatur (powyzej 25°C)
zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny. Przy wykonywaniu prac w okresie wystepowania wysokich temperatur i
niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie wsporne zaréwno wykonanego muru, jak i bloczkéw trzeba zwilza¢
wodg. Wykonany mur nalezy przykry¢ folig, aby op6zni¢ proces jego wysychania. Zaprawy cementowe stosuje
sie w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest narazona na ciggte oddziatywanie wody (np. cokoty). Czas
zuzycia zaprawy cementowej nie powinien przekracza¢ 2 godzin od zarobienia. W temperaturze powyzej 25°C
zaprawe cementowg nalezy zuzy¢ bezzwiocznie.

435 Sciany w strefie otworéw okiennych i drzwiowaych

We fragmentach muréw, w ktorych przewiduje sie pojawienie wigkszych naprezen rozciggajgcych lub
scinajacych, zaleca sie (w celu przeciwdziatania pojawieniu sie rys) zbrojenie spoin wspornych. Zbrojenie takie
mozna wykona¢ np. elementami systemu Murfor®, zgodnie z projektem budowlanym. Nalezy pamigta¢ o
stosowaniu wyfgcznie zbrojenia zgodnego z wymaganiami odpowiednich norm (zbrojenie prefabrykowane musi
by¢ zgodne z normg PN-EN 845-3+A1:2016-10) oraz zapewnieniu: jego prawidtowego rozmieszczenia, procentu
zbrojenia, otuliny, dtugosci zakotwien i potaczen poszczegdlnych elementéw zbrojenia — gtownie w naroznikach
$cian. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowe utozenie zbrojenia w zaprawie, tak aby nie stykato sie
bezposrednio z elementami murowymi. Zbrojenie nalezy tgczy¢ na zaktad o minimalnej dlugosci 200 mm (dtugosc¢
zalecana to 250 mm). W strefie podokiennej zaleca sig¢ utozenie w przynajmniej jednej, najwyzszej spoinie
zbrojenia Murfor®. Zbrojenie powinno by¢ utozone na dtugos$ci przekraczajgcej o co najmniej 500 mm krawedz
otworu okiennego. W $cianach wypetniajgcych zaleca sie utozenie zbrojenia w spoinach wspornych nad
nadprozami.

4.3.6 Murowanie w warunkach zimowych

W okresach wystepowania niskich temperatur (ponizej +5°C) kazde roboty murowe nalezy przeprowadzac ze
szczegolng rozwagg. Kazda decyzja o prowadzeniu prac powinna byé podjeta przez osobe odpowiedzialng za
budowe i udokumentowana wpisem do dziennika budowy. Murowanie w obnizonych temperaturach jest mozliwe
wytacznie przy spetnieniu specjalnych wymagan (np. praca w ogrzewanych namiotach). Miejsce pracy powinno
by¢ ostoniete od wiatru, deszczu i $niegu oraz oczyszczone ze $niegu i lodu. Niedopuszczalne jest uzycie w tym
celu soli lub jakichkolwiek srodkéw chemicznych. W okresie wystepowania intensywnych i dtugotrwatych opadow
deszczu (lub w przypadku przerwania robot na diuzszy czas) nalezy przykry¢ folia gérng powierzchnie
wykonanego muru. Nie wolno stosowaé przemarznietych materiatéw budowlanych. Nalezy pamietaé, ze po
dtugotrwatym sktadowaniu elementéw murowych w temperaturach ujemnych, ich odmarzanie moze trwa¢ dtuzszy
czas. To, czy elementy murowe sg przemarzniete, nalezy stwierdzi¢ mierzgc temperature wewnatrz, a nie na ich
powierzchni. Nalezy skladowac¢ elementy murowe pod przykryciem folig i matg ocieplajgcg, tak aby byly
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Nie jest dopuszczalne stosowanie jakichkolwiek dodatkéw do zapraw —
chyba ze wynika to jednoznacznie z instrukcji producenta zaprawy lub zostato wyraznie przewidziane w projekcie
oraz zaakceptowane i udokumentowane wpisem w dzienniku budowy przez projektanta odpowiedzialnego za
konstrukcje budynku. Nowo wykonany mur nalezy bezwzglednie chroni¢ przed mrozem, wilgociag (deszcz, $nieg)
do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymato$ci zaprawy. Jezeli stwierdzono, ze zaprawa nie zwigzata, wéwczas
bezwzglednie nalezy mur rozebrac. Nie wolno kontynuowac¢ murowania na przemarznietym murze. Prace mozna
wznowi¢ dopiero wtedy, gdy zostanie jednoznacznie stwierdzone, ze mur na catej swej grubosci ma temperature
dodatnig (najlepiej powyzej +5°C). Wszystkie te zalecenia sg aktualne réwniez w przypadku stosowania tak
zwanych zapraw zimowych. Do murowania w warunkach zimowych zaleca sie stosowanie zaprawy klejacej
zimowej do cienkich spoin H+H przeznaczonej do robét w warunkach zimowych. Pozwala ona murowaé w
warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadajgcych okresowo do —6°C. Szczegdtowy zakres stosowania
zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na workach. Przed
przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo.
Sprawdzenie tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w bloczek wierzchniej
warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:
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* przy temperaturze nizszej niz —6°C; do prac mozna przystgpi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia muru, przez
co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

* na przemarznietym murze, za ktoéry uwaza sie mur po 48—godzinnym przebywaniu w temperaturze, ktora jest
nizsza niz —2°C,

* podczas opaddw atmosferycznych swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong chronigcg mur przed zbyt
szybkim jego wychtodzeniem.

Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem gruntu lub dziataniem silnego wiatru dopiero
po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢é zabezpieczony
przed dziataniem tych obcigzen poziomych. Przy murowaniu w niskich temperaturach nalezy stosowaé sie do
zalecen Instrukcji ITB Nr 282.

5.4. Drobne roboty murarskie

Osadzanie podokiennikow, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikbw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w osciezach niewielkie bruzdy,
nastepnie wyréwnaé zaprawg mur podokienny, dajac mu maly spadek do srodka pomieszczenia, a nastepnie
osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o
wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0 m.
Osadzenie kratek wentylacyjnych w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywa¢ na zaprawie
cementowej marki co najmniej 5

5 Kontrola jakosci

5.1 Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

—  znak wytworecy

—  profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

—  znak obroébki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych

Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukciji
w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwaérni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie

5.2 Zapraw

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy

5.3 Bloczki z betonu komérkowego

Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdéwieniem i innymi wymaganiami

¢ Préby, o ktérych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnetrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne — badania
laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jakosci bloczkéw przez probe dorazng przez ogledziny).

Wymagania jakim powinny odpowiadac bloczki z betonu komérkowego podano w tablicy:
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Lp Wiasciwosci Wymagania
1 | Dopuszczalne wady ksztattu

odchylenie od kata prostego sasiednich = 1,0 mm

powierzchni (nieprostopadiosciennosé)

odchylenie powierzchni od plaszczyzny < 1,0 mm

Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni
(odbicia, odpryski)

nie wiecej niz 1 szt.
o pow. < 1000 mm2

uszkodzenia krawedzi
oraz piora i wpustu

nie wiecej niz 1 szt. o szerokosci
= 20 mm i dtugosci £ 50 mm

rysy, pekniecia technologiczne na
powierzchniach zewnetrznych

nie wiecej niz 1 szt. o szerokoéci
< 0,5 mm i dlugodci < 50 mm

ogiotem uszkodzenia

wilogei elementdw stanowiacej

< 6,5 % ilodci elementdw w palecie

3 | Dopuszczalne odchytki wymiardw:

diugosé <+ 1,5 mm
wysokost =+ 1,0 mm
szerokosd =+ 1,5 mm
wymiary pidra i wpustu £+1,0 mm
oraz wgtebien-uchwytow

grubos¢ elementdw U" £+ 1,5 mm

Dopuszczalne odchytki. Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiardw scian murowanych z bloczkéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:

Wartos€ odchytki

Lp | Rodzaj odchytki dopuszczalng) [mm]

1 |Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

na dtugoéci 1m 3

na catej powierzchni ciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni | krawedzi:

na wysokosci 1m 3

na wysokoéci 1 kondygnaciji 5

na catej wysokosci Sciany 15

3 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej
warstwy muru:

na dtugoéci 1m 1
na cate] dtugosei budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej
warstwy muru pod stropem:

na dtugosci 1m 1
na catej dtugosci budynku 10
5 | Ddchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczeéciej prostego):

na diugoéci 1m 3
na dtugoéci catej $ciany

6 | Ddchylenie wymiardw otwordw w Swietle odciezy dla otwordéw o

wymiarach:

do 100 em szerokosé + 5,-3
wysokogé +10,-5

powyiZej 100 cm szerokosé +10,-5
wysokosd +10,-5

6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin

6.3.1. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

—  Wygladu suchej mieszanki,

— Maksymalne $rednice ziaren wypetniacza,

—  Gestosci nasypowej,

—  Wygladu $wiezej zaprawy,

—  Konsystencji,

—  Zmiany objetosci,

— Biezgce badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki.

6.3.2. Wiasciwosci wyrobu i metody badan

o Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie cementu —
ogledziny

e  Gestos¢ nasypowa — [kg/m3 ] — 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07
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Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka : woda (wagowo) — 1:0,32
Wyglad swiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny
Konsystencja [cm stozka zanurzenia] — 10 + 1 — wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast cementu stosowac¢
suchg mieszanke
Wytrzymato$¢ na Sciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach prébek (po 6 potéwek
beleczek) wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem w réznych warunkach: 1 seria —
w $rodowisku suchym, 2 seria — w Srodowisku mokrym
Po przechowywaniu prébek w warunkach suchych - > 10
Po przechowywaniu prébek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymatosci probek
przechowywanych w warunkach suchych
Przyczepnos¢ do podtoza [MPa] - > 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujgcymi zmianami:

— jako podtoze nalezy stosowaé bloczki systemowe z betonu komérkowego marki 6

— grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm

— prébki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 + 20 C i wilgotnosci minimum 95%.
Czas zachowania wtasciwosci roboczych [godz.]->4
Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 — klejowag zaprawe murarskg nalezy
natozy¢ warstwe o gr.3 mm na powierzchnie bloczka, wczesniej wysuszonego w temperaturze 105°C
w czasie 4 dni i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 + 2°C i wilgotnosci
65 £ 5 %). Na warstwe zaprawy nalezy nastepnie potozy¢ kostke z bloczku o boku 5 cm, wysuszong
i sezonowang analogicznie jak bloczek na ktéry jest natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie 30 sek.
dociskac sitg 5N. Nastepnie kostke nalezy odrywaé. Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy powtarzaé
w odstgpach czasowych co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu, w ktérym jeszcze ok.50%
powierzchni kostki jest pokryta zaprawg, nalezy uzna¢ za czas korygowania potozenia kolejnych elementéw
murowych
Badania nalezy wykona¢ na 3 prébkach

6.3.3. Oznakowanie
Oznaczenie powinno zawierac:

nazwe i adres oraz znak firmowy producenta

kod producenta

nazwe wyrobu

date produkcji i nr partii produkcyjnej

termin przydatnosci do stosowania

mase netto

proporcje mieszania z wodg

symbol Aprobaty Technicznej

oznaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki

6.4 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane Mury niespoinowane
2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
-na wysokosci 1 metra 3 6
- na wysokosci kondygnaciji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4 Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
- na 1 metr dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5 Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
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ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7  Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

e jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét

e lloSc¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 Odbior robot

8.1 Odbior rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw roboét zanikajgeych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Mury z bloczkéw gazobetonowych powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji, Aprobatg Techniczng AT-15-2700/2001 oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Odbiér robot murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkow.
Jezeli odbidr odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowosé
wykonania otworéw (zgodnos¢ z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z bloczkow
gazobetonowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy powyzej p. 6.3.

8.2 Obmiar roboét

Wszystkie roboty objete niniejszym STT. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Ogdlne wymagania
dotyczgce obmiaru robét podano w ,Specyfikacji ogdlnej. Jednostka obmiarowg robét jest 1 m2 powierzchni muru
0 odpowiedniej grubosci. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9. - Ptaci sie za roboty
wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 771-1:2011 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Powyzsze normy przytoczono przyktadowo. Dla celow realizacji i odbioru robo6t obowigzuja réwniez inne aktualne
i wtasciwe dla robot PN (EN-PN) oraz normy przywotane w tekscie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-04
45223100-7 | MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem konstrukgcji stalowych wystepujgcych przy zadaniu:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejacego
zbiornika na wode do celoéw przeciwpozarowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
konstrukcji stalowych takich, jak:

- konstrukcja wsporcza instalacji tryskaczowej,

- konstrukcja $cian i dachu budynku pompowni

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach S355JR lub S235JR wg PN-EN 10025-1:2007, PN-EN
10025-2:2007

Konstrukcje wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1090-2:2018-09, klasa wykonania konstrukcj EXC2 — konstrukcja

nosna.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji do klasy C2 poprzez malowanie.

2.2. Powloki malarskie.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie.

Przyjeta kategoria korozyjnosci: C2 wg PN-EN ISO 1244-2.

Przed malowaniem nalezy oczysci¢ spawy z zuzla oraz oczysci¢ elementy stalowe z rdzy i zendry. Wszystkie spoiny
nalezy szlifowac.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukgcji

Skladowanie materiatéw powinno sie odbywa¢ w zaktadzie prefabrykacji elementéw stalowych. Na plac budowy
elementy powinny by¢ dostarczone po wykonaniu fundamentéw bezposrednio przed montazem.

Plyty warstwowe nalezy przechowywaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta w taki sposob, aby zapobiec ich
zniszczeniu po przez dziatania mechaniczne, zarysowaniu oraz skiadowaé w taki sposob zeby nie ulegly
zdeformowaniu. Blache obrobkowg sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknigtym, utozong réwno na ptask.

2.4. Badania na budowie

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jakosci materiatdéw, spoin, otworéw na sruby,

—  zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

—  jakosci powtok antykorozyjnych.

QOdbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Na elementy Slusarki stosowaé¢ ksztattowniki stalowe ze stali S355JR wg PN-EN 10025-1:2007 i PN-EN 10025-
2:2007. Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane i skrecane na sruby. Dopuszczalne btedy wykonania
elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1090-1 i PN-EN 1090-2

Potgczenia spawane.

Materiaty do spawania. Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych ER-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody $rednio otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych
na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:
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—  zaswiadczenie jakosci

—  spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny byé zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami

Zabezpieczenie antykorozyjne.

—  Elementy konstrukcji stalowej winny zosta¢ oczyszczone w procesie srutowania do stopnia czystosci Sa
2% wg PN ISO 8501-1/1996.

—  Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie

2.5. Plyty warstwowe

- Plyta elewacyjna, rdzen izolacyjny z pianki PIR o grubosci 100 mm, kolor zewnetrzny srebrny, powtoka zewnetrzna
PES , profilacja zewnetrzna M (micro), kolor wewnetrzny biaty, powloka wewnetrzna PES, profilacja wewnetrzna |
(minibox), wspétczynnik przenikania ciepta U=0,28 W/m2K, wspédtczynnik przewodnosci cieplnej A=0,022 W/mk,
odporno$¢ ogniowa NRO; EI15, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=26 dB, ciezar 12,01 kg/m2. Montaz w uktadzie
poziomym do konstrukcji za pomocg fgcznikdw wg. zalecen producenta.

- Ptyta dachowa, rdzen izolacyjny z pianki PIR o grubo$ci 100 mm, kolor zewnetrzny srebrny, powloka zewnetrzna
PES, profilacja zewnetrzna Trapez, kolor wewnetrzny biaty, powloka wewnetrzna PES, profilacja wewnetrzna M
(micro), wspoétczynnik przenikania ciepta U=0,23 W/m2K, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A=0,022 W/mk,
odpornos$¢ ogniowa Broof; REI15; RE20 (0-20°), izolacyjnos¢ akustyczna Rw=26 dB, ciezar 15,34 kg/m2 Plyty
warstwowe PWS i PWD sktadajg sie z dwoch okladzin z blachy stalowej oraz z rdzenia konstrukcyjnoizolacyjnego.
Rdzen wykonany pianki PIR. Polgczenie okifadzin plyt z rdzeniem za pomoca jednosktadnikowego kleju
charakteryzuje sie wysoka spoisto$cig na catej powierzchni ptyty i stabilnoscig parametréw w diugim okresie
uzytkowania. Dzieki frezowaniu kazdego tgczenia rdzeni styropianowych wewnatrz ptyty warstwowej nastepuje ich
zazebianie i catkowite termiczne uszczelnienie, rdzeh jest ciggly na catej diugosci plyty i nie nastepuje jego
rozwarstwienie. Okfadziny ptyt wykonane s3 z blachy stalowej S220GD, S250GD, S280GD o grubosciach 0,50 lub
0,60 mm, pokrytej powtokami metalicznymi oraz organicznymi. Dostepna jest réwniez plyta z jednostronng oktadzing
z blachy powlekanej, stosowana gtéwnie na ocieplenia budynkéw. Zadaniem okfadzin jest przenoszenie naprezen
normalnych, jak roéwniez zabezpieczenie obiektu przed czynnikami atmosferycznymi. Taka konstrukcja ptyty
powoduje, ze sg one bardzo lekkie, przy zachowaniu wysokiej nodnosci i sztywnosci pozwalajgcej na zwigkszanie
rozpietosci podpor (ptatwi, rygli). Dwustronne plyty warstwowe sg materialem budowlanym powszechnie
stosowanym do lekkiej obudowy hal przemystowych, magazynowych, sportowych, produkcyjnych, pawilonow i
obiektow handlowych. Konstrukcja ptyt umozliwia szybki i prosty montaz niezaleznie od warunkéw pogodowych, w
uktadzie pionowym, poziomym i ukosnym. Plyty warstwowe dwustronne przeznaczone sg do stosowania jako
elementy scienne, stropowe i dachowe, a ptyty jednostronne wylgcznie do wykonania oktadzin docieplajgcych.
Zastosowanie ptyt powinno by¢ zgodne z projektem technicznym uwzgledniajgcym wymagania polskich norm,
przepiséw budowlanych oraz z postanowieniami Aprobaty

3. Sprzet.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Nalezy uzy¢ sprzetu zalecanego przez producenta ptyt. Do ciecia ptyt nalezy stosowac pilarki drobno-zebne lub
nozyce do blach. Stanowczo odradza si¢ stosowania przecinarek $ciernicowych, szlifierek kgtowych lub innych
urzadzen, ktore moglyby doprowadzi¢ do uszkodzenia wyrobu. Nalezy pamieta¢, iz po przeprowadzonym
montazu zaleca sie oczysci¢ powierzchnie plyty z pytu pianki i opitek stalowych. Zanieczyszczenia te mogtyby
bowiem doprowadzi¢ do powstania korozji powtoki. Ponadto zaleca sie usuniecie folii ochronnej z piyt
warstwowych przed uptywem 14 dni od daty dostarczenia wyrobu.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
Przed przystgpieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:
—  pofozenie osi elementéw stalowych
—  prawidtowos$¢ wykonania podpor
Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
—  pofozenie osi elementéw stalowych
— niwelete punktéw charakterystycznych,

5.2. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys odpryskéw i spetiaé
wymagania podane dla robét malarskich

5.3. Wykonanie potgczen na faczniki mechaniczne
Potagczenia na faczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Czesci tgczone
powinny by¢ dociagniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 0,2 mm,
jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.
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Sruby powinny byé dokrecane do "pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztgcza wielosrubowego, ale
nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor’ nalezy uwazaé dokrecenie ,sitg jednej reki” zwyklym kluczem (bez
przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwad sie ani wyraznie drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szerokos$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm
spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin: rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%; dopuszcza sie miejscowe
podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny; niedopuszczalne sg
pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru.

Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.5. Obraébki blacharskie z blachy stalowej cynkowej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 C. Przy wykonywaniu obrébek blacharski nalezy pamigta¢ o zachowaniu
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.6. Pokrycie ptytg warstwowa.

—  Montaz ptyt warstwowych rozpoczynamy od sprawdzenia geometrii konstrukciji

—  Ptyty warstwowe mocujemy za pomoca wkretéw z gumowg podktadkg EPMD zalecanych przez producenta w
ilosci od 6 szt do 9 szt. na metr kwadratowy(o ile producent zaleca innej ilosci wkretéw). Wkrety wkrecamy w
gorng czesé trapezu. Zaktady podtuzne pojedyncze.

— Podczas montazu wszelkie opitki i widra nalezy usuwac z blach za pomocg szczotki o migkkim wiosie, ma to
zapobiec powstawaniu nalotu korozyjnego i uszkodzenia powierzchni blachy. Wszelkie miejsca cigé blachy do
koszy, kominow, okien dachowych i zarysowan podczas prac montazowych nalezy zamalowac lakierem
zaprawowym w tym miejsca oryginalnych cieé przez producenta.

— Do przecinania blach stalowych chronionych warstwg cynku i lakierami organicznymi niezbedne jest
zastosowanie odpowiednich narzedzi takich jak nozyce reczne lub mechanicznych skokowych. Zakazuje sie
stosowania szlifierek katowych, ktére w wyniku procesu termicznego podczas ciecia niszczg warstwe cynku
oraz uszkadzajg lakier na krawedziach cietych.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw, wykohczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnoéci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z przedmiarem dla danej pozycji rob6t .

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczg ce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt 9.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze
roboét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes$¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementdw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2+A2:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych

Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich

PN-EN 1SO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
przy odbiorze. Karty techniczne uzytych materiatow. Instrukcje montazu producenta uzytych materiatéw. Produkt:
PN-EN 14509:2007 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materialu termoizolacyjnego w obustronnej
oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Wtasciwo$ci Materiat:

PN-EN 10169:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powloka organiczna naniesiona w sposéb ciggty.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-05
45320000-6 | ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem konstrukcji stalowych wystepujgcych przy zadaniu:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejacego
zbiornika na wode do celéw przeciwpozarowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowili. Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY Zaleca sie stosowanie systemowych kompleksowych rozwigzan izolacyjnych. Proponuje sie
uzycie systemu Ceresit lub Atlas lub innego réwnowaznego.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma taw fundamentowych

- membrana izolacyjna systemowa np. Ceresit BT 18 po zagruntowaniu BT 26 lub réwnowazne.

Sciany fundamentowe

a) lzolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych i podwalin - powlokowa

systemowa np. Ceresit lub rGwnowazne :

* Gruntowanie Ceresit CP41

* Powtoka Ceresit CP 48 XPRESS

» Powtoka CR166 na powierzchniach pod tynk

b) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na scianach fundamentowych.

Izolacja pozioma na $cianie fundamentowej —membrana izolacyjna systemowa np. Ceresit BT 21, gruntowanie
BT26 lub rownowazne.

c) Docieplenie $cian zewnetrznych

Sciany fundamentowe ocieplone styropianem EPS200 (A=0,038 W/m * K) grubo$ci 5¢cm i zabezpieczone
przeciwwilgociowo w systemie np. CERESIT lub réwnowaznym:

» Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg podpunktu b)

* Przyklejenie punktowe ptyt styropianowych na jedng z mas bitumicznych Ceresit CP 48

XPRESS,

» Wykonanie warstwy ochronnej z podwajnej siatki z widkna szklanego Ceresit CT325

zatopionej w zaprawie Ceresit CT 85

* Ponizej terenu izolacja przeciwwilgociowa powlokowa systemowa np. Ceresit CP 48

XPRESS i ochronna z membrany kubetkowej 0,4/8mm.

Docieplenie i elewacja scian zewnetrznych — pasy niepalne

2.1. Zaprawa klejgca

2.1.1. Zaprawa klejgca SKS SKS to zaprawa do przyklejania i wykonywania warstwy zbrojacej ptyt izolacyjnych z
wetlny oraz weiny lamelowej w systemie ocieplen quick-mix Lobatherm W Dane techniczne:
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grupa zaprawy: GP CS IV wg EN 998-1

czas zuycia: ok. 1 - 2 godz. po zarobieniu

czas dojrzewania: ok. 5min

przyczepnost do betonu:

- warunki laboratoryjne 210,25 MPa

- woda 2 dni + suszenie 2h 20,08 MPa

- woda + suszenle 7 dnl = 0,25 MPa

Zudryche wody: ok 575 Ina25kg

ZLEryCie: .

klejenie - ok_ 4,0 - 6,0 kg fm*

szpachlowanie : ok. 1,4 kgim® /1 mm gruboscl warstwy
uzlamienie: 0 - 0,63 mm

grubost warstwy zbrojone 3-5mm

temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

mMagazynowanie: w suchym miejscu 12 miesiecy od daty produkdl

2.2. Piyty z wetny kamiennej (mineralnej) badz ptyty z wetny mineralnej

Rodzaj oraz grubos¢ ptyt okresli¢ winna Dokumentacja Projektowa.

Zaleca sie stosowanie ptyt lamelowych wetny kamiennej o prostopadtym do powierzchni uktadzie wiékien, co Co do
wymiaréw — lamele i ptyty - winny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 822:1998 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - Okreslanie dtugosci i szerokosci” oraz PN-EN 823:1998 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
- Okreslanie grubosci” i powinny zamykac¢ sie w zakresie od -1 do +3mm.

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotno$ci wzglednej powinna spetniaé wymagania
PN-EN 1604:1999: ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych
warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych” i powinna zamykac sie w przedziale £1 mm

Produkowane fabrycznie plyty z weiny minerainej (MW) wediug PN-EN 13162+A1:2015

Opis, wlasciwosci | metody oceny MW plyty zwykle MW piyty lamelowe

Reakcja na ogien
PN-EN 13501-1+A1:2010

Klasa A1

Okreslony przy oznakowaniu CE wedhug

o .
Opér cieplny (m*K)W PM-EN 13162+4A1:2015

Grubosc
PN-EN 823:2013

EPS-EN 13162 -T5

Stabilnos¢ wymiardw w okreslonych
warunkach temperatury i wilgotnosci EPS-EN 13162 - DS(70,90)
PN-EN 1604:2000

Nasigkliwos¢ wodg przy krotkotrwalym
zanurzeniu (czgsciowym) EPS-EN 13162 - WS
PN-EN 1609:2013

Nasigkliwosc wodg przy diugotrwalym
zanurzeniu (czgsciowym) EPS-EM 13162 - WL(P)
PN-EN 12087:2013

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej (H) 1
PN-EN 12086:2013

Whytrzymatos$é na rozcigganie prostopadie
do powierzchni czolowych, w warunkach
Bucr:'lyl:l’l ’ EPS-EN 13162 - TR10 EPS-EN 13162 — TR80

PN-EN 16072013

2.3. Preparat gruntujgcy GTA

Nie wymaga gruntowania podbudowa wykonana z zaprawy zbrojonej widknem SKS. W przypadku przerwy w
wykonywaniu warstwy wierzchniej wykonczeniowej istniejgca zaprawa szpachlowa SKS musi zostaé sprawdzona
przez wykonawce pod katem nosnosci i przyczepnosci tj. braku wtérnych zapylen lub zabrudzeh wptywajgcych na
zmniejszenie adhezji. W razie potrzeby podtoze nalezy zagruntowa¢ podktadem GTA

Preparat gruntujgcy to emulsja gruntujgca z dodatkiem kwarcu, koloru biatego lub barwiona. Przeznaczony do
wyréownywania chtonnosci i wzmacniania przyczepnosci. Utatwia naktadanie kolejnych warstw. Ogranicza mozliwos¢
powstawania przebarwien na powierzchni tynku cienkowarstwowego.

spolwo: dyspersja wodna Xywic sztucznych
chazar whasciwy: ok. 1.55 kg/dm®

kalor: blaly lub pigmentowany
temperatura whycia: | +5°Cdo + 25°C

Zudyche: ok.0,25- 0.3kgna1m”
opakowania: 25 kg lub 10 kg

2.4. Siatka podtynkowa z widkna szklanego QMS Standardowa siatka bezwezetkowa z widkna szklanego o
gramaturze 160 g/m2
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Rodza| splotu gazejski
Diugoseé, [m ] 2 50 lub 55
Szerokosd  [m] 1.0 lub 1,10 £1%
Wymilary oczek w Swiathe | mm | 3,5x 38 (+05)
Masa powierzchniowa g/m® 160 ( -3/+5%)
Zawarto$t popiotu w temp 625°C [ %) 80,2 £5%
Sita zrywajaca wzdher osnowy | watku [ Nimm], badania
na prabkach przechowywanych 28 dnl w :
- warunkach laberatoryjnyeh
- raziworze alkalicznym =36
=20
P wzdiuz osnowy | walku przy slle zrywajace| [%] badanle
na probkach przechowywanych 28 dni w:
- warunkach laboratoryjnych
- roztworze alkaliczrym =45
535
przechowywanie: w pozyejl plonowej. w suchym | przeznaczanym do tego
miejscu
postat dostawy: Rolka 50 m” lub 55 m°

2.5. Tynki strukturalne

Dobdr tynku pozostaje w gestii Projektanta i Inwestora — nalezy stosowac tynki zalecane przez Producenta— do
systemow. Tynk silikonowy SHK Do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich. Do
stosowania na odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych takich jak tynki wapienno-cementowe,
cementowe oraz na podiozach betonowych. Zabezpieczony przed rozwojem mikroorganizméw ( grzyby, algi,
plesnie.) dzieki podwyzszonemu pH bazy ii zastosowaniu $srodkéw biobdjczych. Powtoka o wysokiej dyfuzyjnosci dla
pary wodnej i CO2. Odporny na wptyw niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz promieniowanie UV.
Hydrofobowy. Utrudnione osadzanie zabrudzen - samoczyszczgcy O niskich naprezeniach wewnetrznych,.
Niepalny. Trwata kolorystyka na elewacji ,elastyczny, zmywalny

spalwo: na bazie Xywic sllikonawyeh, polisiloksanu oraz
kapolimeniw akrylowych

uziarmienie: 1,5; 2 oraz 3 mm

gestosl: ok. 1.9 kgl

kolar: blaty lub barwiony w systemie quick-mix Calor Select

pH 9.0

przapuszezalnodd pary wodne| Wz drednia

absorpcja wody Wi mala

przyczepnodd z 0.3 MPa

wapdiczynnik przewodzenia chepla, A NPD

reakcja na oglen AZ-g1,d0

2.6. Materiaty uzupetniajgce

2.6.1. Profile Do elementow uzupetniajgcych BSO zaliczamy:

o profile cokotowe (startowe)

o profile narozne (katowniki)

o profile dylatacyjne

o profile naroznikowe

o siatki diagonalne

e inne

Stosowaé odpowiednie ze wzgledu na grubosé izolacji profile wykonane z aluminium lub innego materiatu nie
powodujgcego niekorzystnych reakcji z zaprawami oraz niekorodujacego.

2.6.2. Laczniki mechaniczne

e Do mocowania profili startowych oraz innych elementow stosowaé kotki rozporowe z tworzywa z wkretem
ocynkowanym o dtugosci i srednicy dostosowanej do rodzaju podtoza.

e Do mocowania plyt wetny mineralnej stosowac¢ certyfikowane na zgodnos$¢ z Aprobatami Technicznymi (AT 15-
4309/2016) kotki rozporowe do mechanicznego mocowania ptyt izolacyjnych z rdzeniem stalowym wbijanym badz
wkrecanym i z talerzykiem o dtugosci dostosowanej do grubosci ptyt i rodzaju podioza. UWAGA Dla plyt wetny
lamelowej zawsze nalezy stosowac talerzyki o sSrednicy zwiekszajgcej powierzchnie docisku wetny. Rozmieszczenie
tacznikdw mocujgcych plyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm) w zaleznosci od ich ilosci.

ilosc tgcznikdw 6 szt./ m’ iloéc facznikdw 8 szt./ m’

& i B > & 5 i 2 & e s it i

@

] &

&
@ ®

| 5 @ = “ Py ¥ & & 5 &—

lloéé tacznikdw w pasie krawedziowym 7 szt./m’. llosé Iaéznrkﬁlww pasie krawedziowym Ej szt_,‘m.z.
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Rozmieszczenie tacznikdw mocujacych ptyty lamelowe z wetny mineralnej (120x20 cm).

Wariant | —ilo$¢ facznikdw 4,2 szt. / m” Rysunek & Wariant Il — ilosc tgcznikow 6,3 szt./m
1] L 1 4
: ' t t ! v ! " !
L] 1 4 &
P . L % ! @ i @ $
hi ¥ ' b b

lloéé tacznikdw w pasie krawedziowym 8,6 szt./ m’
1.5m

. b #

. . I

+ 4 ®
e !

Wymagania techniczne dotyczgce fgcznikdw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej z wetny mineralnej
okresla tabela:

Lp. |Cecha Wartosc
Zachowujgcy whasciwosci mechaniczne w niskich

1 Materiat tgcznika

temperaturach

Z tworzywa sztucznego wrmocniony, badz stalowy
2 Trzpien fgcznika ocynkowany z gldwka z tworzywa eliminujacy

powstawanie mostkdw cieplnych
3 Sposidb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

Srednica min. 6B0mm. Powierzchnia chropowata z
4 Talerzyk

otworami, zapewniajgca przyczepnosc zaprawy klejgcej
Budowa tgcznika minimalizujgca powstawanie mostkow
cieplnych

5 Mostki cieplne

Zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
typu tgcznika

Musi wynikac z systemu przyjetego i jest zalezna od

7 Liczba tgcznikdw strefy oraz wysokosci wbudowania tgcznika. llosd
tacznikdw nie moze byc mniejsza niz 4 szt./ im’

5 Gtebokosc zakotwienia

Izolacja posadzki Warstwa poslizgowa i izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia 0,5mm

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wkfadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Izolacje systemowe

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac systemowe kompleksowe rozwigzania izolacji
zaproponowano system Ceresit lub Atlas lub inny réwnowazny. Nalezy kazdorazowo stosowac¢ sie do zalecen
producenta dotyczgcych montazu, transportu i przechowywania materiatow.
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2.3. Materialy do izolacji termicznych fundamentéw

2.3.1. Styropian Ptyty styropianowe EPS 100/200 wykonane zgodnie z obowigzujgca dla tego typu wyrobow
norma PN — EN 13163 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie.

a) Wymagania

* ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie

spienionych,

» dopuszcza sie wystepowanie wgniotdéw i miejscowych uszkodzern:

— dla ptyt o grubos$ci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

— dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10
cma2.

* wymiary:

— dtugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

— szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

— grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna byé
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkciji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c¢) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

Piyty styropianowe muszg posiadaé¢ twardo$¢ i wspotczynniki przewodnictwa cieplnego zgodne z dokumentacja.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Przy wykonywaniu prac wymagajgcych
zastosowanie rusztowan nalezy je uwzglednié.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Stosowaé systemowe rozwigzania kompletnych izolacji przeciwwilgociowych. W specyfikacji podano przyktadowe
rozwigzanie wykonania robét z uzyciem systemu Ceresit, dopuszcza sie stosowanie rozwigzan systemowych
firmy Atlas lub inne rownowazne.

5.2. Izolacje termiczne

5.1. Przygotowanie podtoza

5.1.1. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemow ocieplen

Wymaogi fizyko-chemiczne

Podloze powinno by¢ stabilne, nos$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatow
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). PodtoZe nie moze by¢ wykonane lub zawierac
materialu, ktorego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skladnikiem zestawu wyrobdéw do wykonywania ocieplen
spowoduje utratg jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi, przedstawione w
niektérych punktach ST. W przypadku niespelniania wymogéw geometrycznych, podtoze nalezy przygotowac. Sposob
przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjgtego systemu.

5.1.2. Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia
wiasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Metody oceny podioza

Préba odpornosci na Otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twarde] tkaniny ocenic stopien

scieranie rakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitdw na podtozu

Proba odpornosci na Stosujgc metode siatki nacied lub postugujgc sie twardym i ostrym rylcem

skrobanie lub zadrapanie ocenic zwartosd | nosnosc podioza oraz stopien przyczepnosci istnigjacych
powlok

Proba zwilzania Szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okreslic¢ stopien chionnosci
podtoza

Test rdwnosci i gladkosci Postugujgc sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki sciany
od ptaszczyzny i sprawdzic jej odchylenie od pionu, a nastepnie pordwnanie
otrzymanych wynikdw z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczgcych np.
konstrukcji murowych, tynkdw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na poditozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne
dla catego obiektu. (1 raz na 20 m2 powierzchni $cian)

5.1.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych srodkéw antyadhezyjnych. Luzne czegsci
oraz pozostatosci po wczesniejszych warstwach usung¢. Podtoza jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki cementowo-
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wapienne lub cementowe jak réwniez tynki na bazie zywic sztucznych i powtoki malarskie mozna dopusci¢ jezeli posiadaja
odporno$¢ na odrywanie przynajmniej 0,08 N/'mm2. Mocno nasigkliwe podtoza zwilzy¢ lub zagruntowa¢ podktadem.

5.2. Montaz profili

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu zaznaczajgc go np. przy
pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonhczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowg tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej
strony profilu, doktadnie wypoziomowac i zakotwi¢ w Scianie. Nalezy montowa¢ po 3 tgczniki na metr biezacy.
Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwno$ci $cian
nalezy wyréwnac przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Wzajemne tgczenie listew dokonaé
specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych
ksztattow budynku (np. krzywizny) nalezy stosowac¢ specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami.

Roéwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze Sciany ptyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakoczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczyé
odpowiednimi listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna
szklanego, aby uzyskac ciggta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Wszystkie krawedzie
i pfaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby zapewnic
ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem
przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.3. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

5.3.1. Przygotowanie zaprawy klejowej SKS. Zaprawe wymieszac¢ recznie lub za pomocg powszechnie
dostepnych urzgdzen (betoniarka). W przypadku mieszania recznego, zaprawe doktadnie wymieszaé przy uzyciu
wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem Srubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa
nadaje sie do uzycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Bezposrednio przed naktadaniem jeszcze raz
przemieszaé. Zuzycie wody na worek 25 kg ok.. 6,0 litréw, ewentualnie dodac¢ jeszcze troche wody normowa ilos¢
wody podana jest na opakowaniu). Czas obrobki przy 20°C do 2 godzin.

5.3.2. Klejenie ptyt izolacyjnych: W przypadku bardzo réwnego podtoza mase klejowg naktadac na ptyty
izolacyjne metodg petno ptaszczyznowa przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej. W przypadku gdy podtoze nie jest
idealnie réwne nalezy stosowa¢ metode pasmowo-punktowg opisang ponizej. Plyte izolacyjng z wetny mineralnej
zaleca sie zagruntowac¢ wcierajac w pltyte zaprawe klejowg o rzadszej konsystenciji niz robocza. Wciera sie ja w
miejsca na ktore pozniej nakladamy zaprawe klejowg Zaprawe klejowg nanosimy na ptyty izolacyjne dookota w
postaci wateczka, w srodku ptyty natozy¢ jg w kilku miejscach ( min. 3 ) . Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po
przytozeniu plyty ok. 60% (nie mniej niz 40%) powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawg klejowg. Uwaga:
zaprawa klejowa nie moze sie dosta¢ w szczeliny pomiedzy ptytami, ew. nalezy jg natychmiast usung¢. W
przypadku réwnego podtoza klej mozna naktada¢ réwnomiernie na plyty izolacyjne za pomocg pacy zebatej (zeby
10 x 10 mm). Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko jg
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastepuje na
wypoziomowane; listwie cokotowej. Plyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach “na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania
osciezy otworow. Plyty (lamele) nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni,
sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie
przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy
prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociskac szczelnie do siebie.
Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych
wieksze niz 5 mm nalezy wypetnic¢ klinami z tej samej izolacji. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny
pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé nadmiar wyptywajgcego spod
niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku. Klej nie moze znalez¢ sie
na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych plyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi
osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych
poza naroza Scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesuniecie stykéw ptyt wzgledem
krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych
z krawedziami narozy otworéw w elewacjach. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawic lekko wysunietg poza
naroznik, w celu pozniejszego, przycigcia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych,
zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.

5.3.3. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy fgcznikéw mechanicznych odbywa sie powinno po
catkowitym stwardnieniu zaprawy klejgcej SKS (ok. 2-3 dni)

Dyble nalezy osadzi¢ opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac
trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad
powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury wetny
mineralnej, Glebokos¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej ciany zalezna jest od typu podtoza oraz
tacznika. Dobdr gtebokosci zakotwienia nalezy oprze¢ o zalecenia producenta fgcznika.

5.4. Wykonanie warstwy zbrojgcej

5.4.1. Warstwa zbrojgca

Warstwe zbrojong wykonywacé nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od montazu plyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie mase klejgcg i rozprowadza jg réwnomiernie pacg ze stali
nierdzewnej tworzgc warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki
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zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu
pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.

Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa
zaprawy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojong. Siatke zbrojgcg nalezy uktadac na zakiad
o szerokosci ok. 10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych. Przy
wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy $cig¢ po dolnej krawedzi listwy.
Warstwa zbrojona winna by¢é warstwg ciagta, tzn., ze kolejne pasy siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami
miedzy pltytami. Grubo$¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ ok. 3- 5 milimetréw. W czesci parteru budynku i na
cokotach w razie koniecznosci mozna stosowac 2 warstwy siatki.

5.4.2. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 450 paski tkaniny z wtdkna szklanego, o wymiarach
minimum 25 x 35 cm ( zbrojenie diagonalne ) UWAGA Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej.

5.5. Tynk strukturalny

5.5.1. Podtoze pod tynk

Podtozem pod tynk w systemie ETICS jest warstwa zbrojona. Podtoze musi by¢ suche, czyste, bez pytow,
wykwitéw i substancji o dziataniu antyadhezyjnym. Podtoze pod tynk powinno byé rownomiernie zwilzone.
Wszystkie podtoza mocno lub nieréwnomiernie nasigkliwe powinny by¢ pokryte gruntem podtynkowym Doktadny
sposoéb uzycia opisany jest na opakowaniu oraz w kartach technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do
tych procedur.

5.5.2. Podktad tynkarski ( gruntujacy )

Produkt jest gotowy do uzycia. Nie zalecane jest rozcienczac¢, zageszczac i miesza¢ z innymi produktami. Po
otwarciu wiaderka zawartos¢ nalezy doktadnie wymiesza¢ dla ujednorodnienia konsystencji. Podktad nalezy
rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu przy pomocy watka, szczoty malarskiej lub pedzla. Nie nalezy naktadac
masy w temperaturze ponizej +5°C. Tynkowanie powierzchni tynkiem cienkowarstwowym mozna rozpocza¢ po
catkowitym wyschnieciu masy, tj. po uptywie ok. 4+6 godzin od momentu jej naniesienia. Przed natozeniem tynku
szlachetnego masa podktadowa musi by¢ catkowicie sucha i odporna na zmywanie.

Podktad nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podfozu przy pomocy watka, szczoty malarskiej lub pedzla. Nie
nalezy naktada¢ masy w temperaturze ponizej +5°C. Tynkowanie powierzchni tynkiem cienkowarstwowym mozna
rozpoczaé po catkowitym wyschnigeciu masy, tj. po uptywie ok. 4+6 godzin od momentu jej naniesienia. Przed
natozeniem tynku szlachetnego masa podktadowa musi by¢ catkowicie sucha i odporna na zmywanie.

5.5.3 Natozenie dyspersyjnej wyprawy tynkarskiej

Wyréb gotowy do uzycia. Zawarto$¢ opakowania (wiaderko) 25 kg doktadnie wymieszac przy uzyciu mieszadta
wolnoobrotowego, az do uzyskania jednorodnej masy o jednolitym zabarwieniu. Naktadanie reczne : Materiat
naktada¢ za pomocg pacy ze stali nierdzewnej i naciggng¢ rownomiernie na odpowiednio przygotowane podtoze
a nastepnie za pomoca pacy styropianowej lub plastikowej nadaé mu strukture.

Naktadanie natryskowe: Produkt nadaje sie rowniez do aplikacji maszynowej za pomocg agregatow do natrysku,
np. GRACO RTX 5500 PI, dysza 6 mm. Swiezo wykonany tynk nalezy chronié przed wptywem niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych takich jak (mroz, porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz)
poprzez stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

* Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu

lub innym réwnorzednym dokumentem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

+ Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z

dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z

wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie

z postanowieniami normy panstwowe;.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robé6t wykohnczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. 8.2. Roboty podlegajg zasadom
odbioru robo6t zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatéw,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza,

— wykonanie izolacji wraz z ochronag,

— uporzadkowanie stanowiska pracy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-06

45421100-5

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementow

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem drzwi i bram wystepujgcych przy zadaniu:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejacego
zbiornika na wode do celéw przeciwpozarowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. .1

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét podano w
STWIORB -1 ,Wymagania ogodlne”.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
- montazu stolarki drzwiowej,

- montazu bram.

3. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiIORB-1 ,Wymagania ogolne”. Proponowane materiaty i
technologie podano w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajg wymagania aktualnie
obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda
zmiana materiatébw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

-drzwi wewnetrzne: stalowe, przeciwpozarowe spetniajgcej wymagania szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej w
klasie EI120,

(kolor jasny bez, identyczny jak kolor istniejgcych parapetéw),

- drzwi stalowe zewnetrzne,

- brama ppoz. EI120,

- wktadki do drzwi w systemie jednego klucza (Master Key),

- skrzynki na klucz ewakuacyjny,

- materialy pomocnicze tasma rozprezna, pianka poliuretanowa niskorozprezna, folia paroprzepuszczalna kotki,
dyble itp.

3.1 Jakos¢

Warunki przyjecia materiatéw na budowe.

Stolarka i Slusarka otworowa oraz parapety mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej

(szczegotowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (aprobata techniczna),

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz

karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiatéw (np. profili, oku¢, materiatbw pomocniczych) nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Warunki przechowywania stolarki i Slusarki

Stolarka dostarczona na budowe powinna by¢ przechowywana i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Wymiary nalezy pobraé bezposrednio na obiekcie przed montazem drzwi oraz asortymentu.

4. SPRZET
Wymagania ogélne do sprzetu opisano w STWiORB -1 ,Wymagania ogdlne”.
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Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢é materiatéw i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdéw.

5. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania ogodlne do transportu materiatow opisano w STWIORB -1 ,Wymagania ogodlne” .

Wyroby stolarki mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
nalezy prowadzi¢ recznie.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadowno$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac
materiaty wy$cidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.
Do dostarczanej odbiorcy stolarki i Slusarki otworowej powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca co najmniej
nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe systemu,

- dane identyfikujgce oszklenie oraz okreslajgce wspotczynnik przenikania ciepta i klase akustyczng , - klase
ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubos¢ scianek wg PN-EN 12608:2003, - nr Aprobaty
Technicznej ITB,

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie, - znak budowlany.

Sposdb oznaczania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow dopuszczanych do obrotu i powszechnego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot okreslono w STWIORB -1 ,Wymagania ogodlne”.

Montaz stolarki okiennej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica.
W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni oscieze nalezy
naprawi¢ i oczysci¢. Przed osadzeniem oscieznicy przyklei¢ tasme rozprezng w zaleznosci od budowy otworu
okiennego:

dla otworu okiennego bez wegarkow - do zewnetrznej krawedzi oscieznicy na goérze i po bokach tak by tasma
uszczelnita przestrzen miedzy oscieznicg a murem dla otworu okiennego z wegarkami - do krawedzi wegarka tak
by tasma uszczelnita przestrzen miedzy o$cieznicg a wegarkiem i nie wychodzita poza swiatto otworu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w STWIiORB -1 ,Wymagania ogoélne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB -1 ,Wymagania ogoélne”

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbiodr robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét sg nastepujagce dane i
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreslone w umowie.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty podtogowe moze by¢ dokonana wedtug
nastepujgcych sposoboéw:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; wartos¢

robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie
dokumentac;ji

projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny

jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robaét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty podtogowe obejmuja:
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- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartosé zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robét z
kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zabezpieczenie podidg i elementéw nie przeznaczonych do malowania, préby
koloréw, demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych, usuniecie wad i usterek
oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegbétowo ustalone w umowie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegotowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalajg:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ I. Roboty ogélnobudowlane,
MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

Instrukcje producentow stolarki.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B- 10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B- 10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania
PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

PN- 91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

PN-91/B-02020 — wspotczynnik infiltracji powietrza

PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-07
45233200-1 | Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonanania placéw utwardzonych wystepujgcych przy zadaniu:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejagcego
zbiornika na wode do celéw przeciwpozarowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
utwardzonych placow z kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdine

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Inwestora, SST

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczac
2 mm dla kostek o grubosci S 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni okreslonych w 1.2.a ST stosuje sig
betonowg kostke brukowa o grubosci 80 mm, do wykonania nawierzchni okreslonych w pkt 1.2.b kostke o grubosci
60mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy
fizykomechaniczne okreslone w tablicy I.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 80mm

Lp. Cechy Wartosé

Wytrzymalosé na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnigj

I |irednia z szedciu kostek 60

S L P 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50 50

2 |Nasiakliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigce] niZ 5
(Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250
peknigeia probki

3 [strata masy, %, nie wigcej niz Brak
c) obnizenie wytrzymalosci na 3ciskanie w stosunku do wytrzymalosci 5
probek nie zamrazanych, %, nie wigee) niz 20

4 [Scieralnoic na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz 4

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
"32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701
[4].

2.2.2. Kruszywo do betonu Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosc i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4. Krawezniki i obrzeza
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Krawezniki betonowe drogowe 15x30x100cm, obrzeza betonowe chodnikowe 8x30x100cm.

2.5. Cement

Cement powinien by¢ cementem portlandzkim odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701. Transport i
przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.6. Kruszywo Na warstwe nosng drdg i nawierzchni utwardzonych przystosowanych do ruchu drogowego stosuje
sie mieszanke kruszywa naturalnego mrozoodpornego (pospotki, grysy, zwiry, tucznie) o frakcji 0-60mm. Na
warstwe nosng dojs¢ i chodnikéw stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego mrozoodpornego (pospotki, grysy,
zwiry, tlucznie) o frakcji 0-45mm. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakciji).

2.7. Piasek

Na podsypke stosuje sie piasek o frakcji 0-2mm. Na zaszlamowanie spoin stosuje sie piasek o frakcji 0-2mm.
Niedopuszczalne jest stosowanie na podsypke kruszyw sztucznych, np. hutniczych czy kopalnianych.

2.8. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw

b) ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

c¢) wibratorow plytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw

4.1.1. Transport kostki betonowej

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
Strona 4 betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.1.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej

5.1.1. Korytowanie

Korytowanie wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.

5.1.2. Podbudowa

Kruszywa do podbudowy nalezy nanosi¢ warstwowo, zgodnie z uziarnieniem, od najgrubszych do najmniejszych,
jednoczesnie zageszczajgc kazdg warstwe oddzielnie. Mozna réwniez stosowa¢ podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Bardzo wazne jest mocne ubicie podbudowy i odpowiednie jej
wyprofilowanie by w czasie deszczu nie tworzyty sie katuze

5.1.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni zastosowano krawezniki i obrzeza betonowe, na wtasnym fundamencie betonowym.
Ukladajac je nalezy uwzgledni¢ grubos¢ warstwy podsypki, grubos¢ materiatu nawierzchni, oraz projektowane
spadki podiuzne i poprzeczne nawierzchni.

5.1.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu nie powinna przekracza¢ 3 cm. Przed utozeniem kostki podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ i wstepnie
zagescic lekkim wibratorem lub walcem recznym. Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robét nie powinna
spadac¢ w ciggu doby ponizej 0°C.

5.1.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Uktadanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywac sie z trzech palet jednoczesnie, poniewaz kostki
betonowe nawet z tej samej partii moga nieznacznie rozni¢ sie migdzy sobg odcieniami, poniewaz do ich barwienia
uzywa sie naturalnych pigmentéw i piaskdw. Dzieki temu zabiegowi unikniemy powierzchniowych réznic w
odcieniach poszczegdlnych kolorow. Uktada¢ nalezy z co najmniej z trzech palet jednoczesnie biorgc kostke
stupkami z géry do dotu. Ten sposdb zapewnia niepowtarzalny i oryginalny ukfad kolorystyczny. Prawidtowe
wykonanie spoin miedzy kostkami jest gwarancjg stabilnosci i trwatosci nawierzchni. Spoiny powinny mie¢ szerokos¢
3mm i by¢ doktadnie wypetnione piaskiem ptukanym o frakcji 0-2 mm. Tylko wtedy unikniemy nieréwnomiernego
przesuwania sie kostek, a w konsekwencji odpryskiwania ich gérnych krawedzi w szczegdlnosci kostek bez fazy lub
z mini faza. Poza tym regulujac szeroko$¢ fugi mozna utrzymac prostoliniowos¢ uktadanych wzoréw. Piasek nie
ptukany, zawierajacy gline, diuga zalegajacy na kostce powoduje jej odbarwienia i plamy. Uktadanie kostki w sposdb
mechaniczny wymaga specjalnego przygotowania powierzchni. Ponadto sama kostka powinna posiadac
odpowiednie parametry i producent przed dostarczeniem kostki powinien zosta¢ o tym poinformowany. UWAGA:
wypustki (odstepniki) na kostkach nie gwarantujg zachowania wymaganej szerokosci spoin. Koricowe zabiegi
ukfadania kostki to zasypywanie fug koniecznie ptukanym, bez gliny, piaskiem o frakcji 0-2 mm. Nastepnie nalezy
kilkakrotnie zamies¢ plac w celu doktadniejszego wnikniecia piasku w szczeliny. Pod Zzadnym pozorem nie nalezy
pozostawia¢ kostki zasypanej piaskiem na diuzszy okres. Moze to spowodowaé wnikniecie drobnych pytkéw w pory
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kostki i zmiany efektu kontrastowosci powierzchni licowej. Mozna réwniez zalewaé kostke wodg (zamuli¢). Ostatnig
czynnoscig powinno by¢ réwnomierne zageszczenie catej powierzchni kostki w celu pozbycia sie wszelkich
nieréwnosci i minimalnych réznic w wysokosci samej kostki wynikajgcych z przyczyn technologicznych w czasie jej
produkcji. Niezaleznie od stosowanej maszyny zageszczajgcej bezwzglednie nalezy stosowa¢ pod stope
odpowiednig podktadke gumowg o grubosci 10 mm, a wibrowana kostka powinna by¢ zasypana piaskiem i lekko
zwilzona woda.

5.2 Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.2.1. Korytowanie

Korytowanie wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.

5.2.2. Podbudowa

Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza z zageszczonej pospotki powinna wynosi¢ 30 cm, a jej spadek poprzeczny
od 4 do 5%.

5.2.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni zastosowano obrzeza betonowe, na wlasnym fundamencie betonowym. Uktadajac je
nalezy uwzgledni¢ grubosé warstwy podsypki, grubosé materiatu nawierzchni, oraz projektowane spadki podtuzne i
poprzeczne nawierzchni.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubos¢
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana, tj. 15cm.
Mieszanka po roziozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgc sig od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w
przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].
Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy
wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody.
Wilgotnos¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny). Jezeli nawierzchnie
zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymogow jak wyzej.

6. KONSTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jako$ci rob6t nawierzchni z kostki betonowej

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna.

6.1.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podioza - polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla: - gtebokosci koryta:

a) o szerokosci do 3 m: + 1 cm,

b) o szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

c) szerokosci koryta: £ 5 cm.

Sprawdzenie podbudowy i podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych -
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.4 niniejszej SST. Sprawdzenie podbudowy
polega dodatkowo na kontroli prawidtowosci jej zageszczenia.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych - polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

a) pomierzenie szerokosci spoin,

b) sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

c¢) sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

d) sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.1.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

a) Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonej
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50m. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.

b) Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

c) Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac + 3 cm.

d) Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 i w miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej brukowej obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robot,

c) dostarczenie materiatow,

d) wykonanie podbudowy wraz z zageszczeniem

e) wykonanie podsypki,

f) utozenie i ubicie kostki,

g) wypetnienie spoin,

h) pielegnacje nawierzchni,

i) przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
a) Obowigzujgce Polskie Normy
b) Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej, w tym Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-08
45310000-3 | ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkdw ochrony przeciwpozarowej. Budowa
pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejgcego zbiornika na wode do celéw
przeciwpozarowych.

1.2 Zakres robot objetych SST

1.3.1 Roboty podstawowe

W zakresie prac zwigzanych z instalacjg elektryczna:

- wykonanie uziomu otokowego,

- wytyczenie geodezyjne trasy wykopu,

- wykonanie wykopu dla linii zasilajace;j,

- utozenie linii kablowych w wykopie oraz w rurach ochronnych,

- wykonanie opiséw dla linii kablowej,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- zasypanie linii kablowej piaskiem oraz gruntem rodzimy,

- montaz listwowego roztgcznika bezpiecznikowego w stacji transformatorowe;j,

- montaz rozdzielni gidbwnej R oraz rozdzielni gniazdowej z wyposazeniem w pomieszczeniu
pompowni,

- montaz drabinek kablowych oraz rurek instalacyjnych w pomieszczeniu pompowni,

- montaz opraw os$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego,

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

- ulozenie okablowania w pomieszczeniu pompowni,

- wykonanie wykopu dla uziomu otokowego,

- wykonanie uziomu otokowego i podigczenie do konstrukgciji,

- wykonanie potgczen wyréwnawczych w pomieszczeniu pompowni,

- demontaz opraw oswietlenia podstawowego na hali magazynowej,

- montaz opraw oswietlenia awaryjnego z utozeniem okablowania w hali magazynowe;j,

- odigczenie i ponowne podigczenie wypustéow grzejnych,

- uflozenie nowego zasilania dla bram przeciwpozarowych,

- uszczelnienie rozdzielni obwodowych RH1-RH6

- wymiana przekfadnikéw pradowych w stacji transformatorowej,
W zakresie zmian w systemie sygnalizacji pozaru:

- montaz oraz przeniesienie przyciskéw ROP,

- demontaz sygnalizatoréw oraz montaz nowych sygnalizatoréw odpornych na dziatanie wody,

- montaz nowych modutéw sygnalizacyjno sterujgcych wraz z podtgczeniem do urzgdzen ktére
nadzorujg,

- przeniesienie zasilaczy pozarowych poza strefe dziata instalacji tryskaczowej,

- domontowanie trzymaczy drzwiowych wraz z zasilaczem pozarowym,

- wymiane czesci okablowanie narazonego na dziatanie instalacji tryskaczowej na okablowanie
wspotpracujace z instalacjg tryskaczowa.

- wykonanie niezbednych pomiaréw oraz oprogramowanie centrali zgodnie z nowym
scenariuszem pozarowym

pozostate prace opisane w dokumentacji projektowej nie wymienione powyzej oraz prace

wynikajgce z wykonania instalacji elektrycznej oraz systemu sygnalizacji pozaru.

1.3.2. Roboty towarzyszace
Do robot towarzyszacych zalicza sie:
— urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
— zachowanie czystosci na terenie wykonywanych prac,
— wykonanie niezbednych wygrodzien,
— utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
— pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdow,
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— dziatania ochronne zgodne z BHP,

— utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

—  przewo6z materiatdw do ich wykorzystania,

— usuwanie z budowy odpadéw nie zawierajgcych substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystosci
wynikajgcych z robét wykonywanych przez wykonawce

— zapewnienie niezbednego nadzoru nad wykonywanymi pracami( zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego).

1.3.3 .Roboty specjalne.
Do robét specjalnych zalicza sie:
— - hadzorowanie robo6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie
— - dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami w pracy na rzecz innych przedsigbiorstw
— - specjalne (dodatkowe) badanie materiatéw i elementéw instalacyjnych dostarczanych przez zleceniodawce
— - ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogoéine.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za :
— jako$¢ wykonania robot i ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
przedstawiciela inwestora.
— prowadzenie prac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajac przepisow bhp oraz
bezpieczenstwa ruchu,
—  zgtaszania Inwestorowi ewentualnych niezgodnosci lub zmiany w dokumentacji projektowej wynikajgcych ze
zmianami przepisow.

2 Materiaty

Materialy i urzadzenia wskazane w projekcie techniczno-wykonawczym sg materiatami przyktadowymi i zostaty
wskazane dla okreslenia parametréw technicznych. Wykonawca mozne zastosowa¢ dowolnego producenta o
porownywalnych parametrach z materiatami projektowanymi. Poréwnywalnymi parametrami dla urzadzen
wskazanych w projekcie sg parametry podstawowe: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem instalacji elektrycznej w n/w zakresie. Wszystkie
materialy wykorzystane przy realizacji zadania podlegajg zatwierdzeniu przez Inwestora zgodnie z dostarczonymi
prze wykonawce karami materiatowymi wraz z kartami katalogowymi oraz odpowiednimi atestami, certyfikatami
itp..

2.1.0gdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia, o
jakosci lub atestu badz certyfikatami, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w takie dokumenty. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora..

2.2. Materiaty.

Przy budowie instalacji elektrycznych oraz systemu SSP nalezy stosowaé materiaty elektryczne o parametrach
zgodnych z dokumentacjg projektowg i SST zatwierdzone przez Inwestora posiadajgce niezbedne certyfikaty
oraz dokumenty potwierdzajgce wykonanie ich zgodnie z normami. .

2.2.1 Kable i przewody.
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac :

a. kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce izolacyjnej z zytg ochronng zielono-
z0Mtg i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state do -40 do 70 [°C]

b. przewody instalacyjne j z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce izolacyjnej zyt o barwie odpowiadajgce;j
funkcji danego przewodu, na napigcie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez dodatkowych
oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i
wilgotnych. Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state do -40 do 70 [°C]

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami i
przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

W instalacji systemu SSP

Linie dozorowe detekcyjne wykona¢ z przewodu YnTKSYekwlx2x0,8mm. Przewody sterowania
przeciwpozarowego wykonac¢ nalezy kablem ognioodpornym, ktéry jest zdolny podtrzymac zdolno$¢ dziatania w
czasie trwania pozaru. W zwigzku z montazem instalacji tryskaczowej obwody sterowania i sygnalizacji wykonac¢
przewodami odpornymi na dziatanie wody. Kable posiadajg dopuszczenie do stosowania w instalacjach
sygnalizacji pozaru na terenie Polski (wydane przez CNBOP lub réwnowazne).

2.2.2 Rury ochronne i instalacyjne.
a) Ochronna rura karbowana dwuscienna stosowana do zapewnienia ochrony przewodéw w kanalizacji
kablowej i w otwartych wykopach. Wyposazona w pilot (sznurek lub zytke), ktory utatwia przecigganie i
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wymiane kabli, w zestawie zlgczka ZRD (mufa/tgcznik). Odpornos$é na $Sciskanie: 450N, Zakres
temperatur: -25°C + 90°C, Kolor niebieski. Srednica dobrana do potrzeb oraz lokalizacji utozenia.

b) Rura ostonowa do kabli, niebieska, gltadkoscienna. Materiat polietylen HDPE o duzej wytrzymatosci do
ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych.
Przeznaczone do przeciskow i przewiertow do dt. 30 m. Gladkoscienne, ze ztgczkg kielichowg. 750N

c) Rura elektroinstalacyjna gtadka przeznaczona do rozprowadzania i ochrony przewoddw elektrycznych w
instalacjach nasciennych wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, o wysokiej odpornosci mechaniczne;.
Odporna na dziatanie wiekszosci kwaséw, soli i ttuszczow. Rury mozna tgczy¢ ze sobg za pomocg
spawarki lub ztgczek gietkich. Rura odporna na niesprzyjajace warunki atmosferyczne, w tym
promieniowanie UV, PCW, w kolorze bialym. Temperatura eksploatacji waha sie od -5 do +60 stopni
Celsjusza. Kolor biaty Srednica dobrana do potrzeb oraz lokalizacji utozenia.

d) Rury elektroinstalacyjne gietkie karbowane wzmocnione spiralg (z twardego polichlorku winylu)
wykonane z mieszanki polichlorku winylu - PCW (PVC). Posiadajgca gtadkg powierzchnia wewnetrzna,
0 duzej bardzo dobra wytrzymato$¢ na udary oraz na wielokrotne zginania. Odporna na promieniowanie
UV. Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 320 N. Temperatura eksploatacji waha si¢ od -5 do +60 stopni
Celsjusza. Srednica dobrana do potrzeb oraz lokalizacji utozenia

2.2.3 Rozdzielnice oraz ztacza.

Zastosowac rozdzielnie wyposazong w aparature modutowa zgodnie ze schematami zawartymi w dokumentac;ji.
Dostarczone rozdzielnie powinny posiada¢ stosowe schematy, opisy, oznaczenia zabezpieczen oraz obwodoéw
przytgczeniowych. Potgczenia miedzy aparaturg wykonaé poprzez przewody oraz listwy widetkowe z miedzi o
przekroju odpowiednim do obcigzalno$ci prgdowej rozdzielni oraz obwoddéw odptywowych. Wszystkie czesci
bedace pod napieciem nalezy ostoni¢ lub wyizolowa¢. Rozdzielnie nalezy wyposazy¢é w zamek na klucz.
Sprefabrykowane rozdzielnie powinny posiada¢ stosowne certyfikaty bgdz potwierdzenia wykonania ich zgodnie z
przedmiotowymi normami ( m.in. PN-EN IEC 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.PN-E-05163
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete -- Wytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego,
powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego)

2.2.4 Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada wymaganiom BN-87/6774-04..

2.2.5 Folia

Folia powinna spetia¢ wymagania BN-68/6353-03.4. Folie nalezy stosowaé do ochrony kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o
grubosci 0,4-0,6 mm gat. I.

2.2.6 Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu opraw typu LED. Wszystkie oprawy oraz
zrodta Swiatta nie mogg wprowadzaé zakidcenia. Powinny one spetnia¢ dyrektywe EMC 2004/108/WE, ktérej
speienie jest obowigzkowe dla wiekszosci urzagdzen elektrycznych oraz elektronicznych. Oprawy powinny mie¢
temperature barwowga ciepls.
Zastosowac oprawy:
a. B- Oprawa przemystowa 7850Im, 47W, 155Im/W, cos ¢$=0,96,4000K, Ra >80, IP66, IK09, Temperatura
pracy od -20 do +35°C, Wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH
b. AW2 - Oprawa oswietlenia awaryjnego 260Im, 5000K, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu
awaryjnego 3h, Rozsyt korytarzowy, Autotest P65, 2W
c. EW1 - Oprawa awaryjna 222Im Czas pracy modutu awaryjnego 3h Autotest z grzatkg , IP65, 3W
d. EW?2 - Oprawa ewakuacyjna z kloszem , 250lm, Autotest Czas pracy modutu awaryjnego 3h , z
zestawem piktograméw |, IP65, 3W
e. N1- Naswietlacz LED , 3400Im, IP 65 27W
f.  AWZ1(OL) - Oprawa oswietlenia awaryjnego - moc 3.2W, system monitoringu RS, Tryb pracy SA, IP65,
montaz nascienny z grzatkg (z modutem awaryjnym 2 h)
g. AWI1(Y2) - Oprawa oswietlenia awaryjnego - moc 3.2W, system monitoringu RS, Tryb pracy SA, P44,
montaz nascienny z wysiegnikiem 45 st (z modutem awaryjnym 2 h)
h. EWZ1(Y25)- Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym moc 3.2W, system monitoringu RS, Tryb
pracy SA, IP44, montaz nascienny, odlegto$¢ rozpoznawania 40m + piktogram (z modutem awaryjnym
2 h)
i. EWIL(Y27)- Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym moc 3.2W, system monitoringu RS, Tryb
pracy SA, IP44, montaz na stropowy, odlegto$¢ rozpoznawania 40m + piktogram (z modutem
awaryjnym 2 h)

2.2.7 Osprzet elektroinstalacyjny.
Osprzet elektroinstalacyjny montowa¢ natynkowo lub w puszkach dostosowanych do podioza, w ktérym bedg
osadzone. Stosowac puszki gtebokie ( minimum 49mm) lub z kieszeniami. Stosowac¢ puszki do tgczenia w
zestawy.
Zastosowac gniazd oraz faczniki systemowe montowane osobno lub w zestawach z ramkami w zaleznosci od
potrzeb. W zaleznosci od lokalizacji montazu osprzet stosowac o

*  kacznik swiecznikowy hermetyczny

*  Gniazdo podwadjne b/u 10A hermetyczne
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2.2.8 Elementy instalacji odgromowe;.

Instalacje odgromowa oraz uziom fundamentowy wykona¢ z materiatéw oraz tgcznikdw metalowych
ocynkowanych spetniajgcych normy m. in. (PN-EN 62561-2/2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC)
- Czesc¢ 2: Wymagania dotyczace, PN-EN 62561-2 - Powtoka cynku zgodnie z normg):

a) Bednarka 40x3- wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o powtoce ocynku minimum 70 mikrometréw

(um) zgodnie z normami: PN-EN 1SO 1461 oraz PN-EN 62561.

b) tacznikdow wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie spetniajgce normy m.in. PN_EN 50164-1:2010

2.2.9 Elementy systemu SSP.

W zwigzku z rozbudowg istniejgcego systemu SSP nalezy stosowaé z elementédw wspotpracujgcych oraz
kompatybilnych z systemem ktory zostat zamontowany w catym obiekcie. Wszystkie elementy systemu SSP
powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP
lub réwnowazne.

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jakos¢ wykonywanych robot, zarédwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Przedstawiciela Menadzera Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach przez przedstawiciela Inwestora oraz kierownika budowy (robét) w
terminie przewidzianym kontraktem.

Stosowaé sprzet wymagany przez technologie wykonania robdt. Wykonawca przystepujacy do wykonania
instalacji elektrycznych winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg
jakos¢ robdt poprzez okazanie na zyczenie Inwestora niezbednych dokumentéw pozwalajgcych na obstuge
sprzetu.

4 Transport

e Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Przedstawiciela Menadzera Projektu, w terminie
przewidzianym kontraktem.

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét.

o Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze srodkéw transportu pozwalajgce mu na wykonanie prac bezpiecznie i bez narazenia
materiatdw na uszkodzenie a ludzi na zagrozenie zycia.

e Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

5 Wykonanie robét
5.1 Roboty przygotowawcze

e Przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia w zakresie BHP wraz z zapoznaniem pracownikéw z zakresem prac
oraz istniejgcymi zagrozeniami w miejscu prowadzonych prac.

e Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczyC przylegly teren przed ew. upadkiem materiatow —
ogrodzi¢, oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP

e  Przeprowadzi¢ wytyczenie geodezyjne

e Ustali¢ harmonogram prowadzenia robdt w uzgodnieniu z zarzadcg obiektu.

e Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy upewni¢ sie czy w
miejscu prowadzenia prac nie przebiegajg przewody elektryczne pod napieciem.

e  Zabezpieczy¢ wylgczone obwody przed przypadkowym zatgczeniem, tak by nie dopusci¢ do przypadkowego
porazenia prgdem.

e Podczas prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ podstawowych zasad BHP — zorganizowac zaplecze na
potrzeby socjalne pracownikéw oraz sktadowania niezbednych materiatow.

e W oparciu o uzgodnienia z inwestorem zapewni¢ tymczasowe zasilenie terenu budowy poprzez tymczasowe
rozdzielnie budowlane spetniajgce wymogi zasilania placéw budéw, posiadajgca aktualne pomiary.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1.Rowy kablowe

Rowy pod kable nalezy wykona¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkéw
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju kabli i iloSci kabli uktadanych w jednej warstwie.

5.2.2.Uktadanie kabli w gruncie

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposoéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byé zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniom
innych kabli lub urzgdzehn znajdujgcych sie na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, uktadania i
montazu, kohce kabla nalezy zabezpieczy przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Nie
nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzi¢ kabel, ani
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bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kabel uktada¢ na gtebokosci 70 cm na 10 cm podsypce piaskowe. Linie
kablowg nalezy przykry¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grub. 25 cm. (bez
kamieni i gruzu). Na warstwe gruntu utozyé folie koloru niebieskiego, ktéra nalezy zasypa¢. Grunt nalezy
zageszczac warstwami co najwyzej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggng¢ co najmniej 0,85
wg BN-72/8932-01. Kable powinny by¢ utozone z zapasem (od 2 do 4% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesuniec¢ gruntu.

5.2.3.Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz
kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna. Przy
skrzyzowaniach kierowac sie normatywnymi odlegtosciami okreslonymi w normie N-SEP-004 lub pozostatymi.

5.2.4.Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod kgtem zblizonym do 900 i w miare mozliwosci w
najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na diugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyZzowaniu kabli z
rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad rurociggami. Kierowa¢ sie odlegto$ciami zgodnie z
normg N-SEP-004 lub pozostatymi.

Przy skrzyzowaniach kabli systemu SSP z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, np.przewodami
kabelkowymi, przewodami w rurkach, dtugos¢ w swietle miedzy nimi powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50mm — przy skrzyzowaniu kabli o napieciu znamionowym do 1kV

- 150mm — przy skrzyzowaniu kabli o napigciu znamionowym powyzej 1kV

5.2.5.Uktadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z PCW o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 50 mm dla kabli do 1 kV.
Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenie mechaniczne oraz na
skrzyzowaniach z utwardzeniami. Gteboko$¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od
powierzchni terenu do goérnej powierzchni rury, powinna wynosi 70cm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
powinny by¢ uszczelnione, uniemozliwiajgc przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamulaniem.

5.2.7.0znaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 50m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.
Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki oraz w takich miejscach i w takich
odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastarczato trudno$ci.

Na oznacznikach powinny znajdowaé sie trwate napisy zawierajgce: nr obwodu ( opis skad, do dokad
prowadzony jest kabel), typ kabla oraz rok utozenia.

5.2.8 Wytyczne do prowadzenie przewodéw w budynkach::

. trasa przewoddéw oraz kabli nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

. trasa przewodow oraz kabli powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i
remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

. spos6b prowadzenia kabli oraz przewodow zasilajgcych nalezy dostosowac do systemu konstrukcyjno-
technologicznego, w jakim wykonano budynek,

. kable oraz przewody przy przejsciach przez stropy $ciany nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych
dobranych do przekroju kabla,

. przy przejsciach tras kablowych przez Sciany i stropy przepusty nalezy uszczelnic,

. kable przechodzace przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ odpowiednimi

materiatami ogniochronnymi zapewniajgcymi zachowanie odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia te
nalezy prawidtowo oznakowaé zgodnie obecnie obowigzujgcymi przepisami. .

5.2.10 Montaz rurek instalacyjnych i ochronnych

rurki montowac do $cianach i sufitow stosujgc dedykowane do danego systemu elementy mocujgce.
. rurki przechodzgce przez sciane nalezy uszczelni¢, jesli sg to sciany oddzielenia przeciwpozarowego
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami ogniochronnymi zapewniajgcymi zachowanie odpornosci ogniowej danej
przegrody. Przejscia te nalezy prawidtowo oznakowaé zgodnie obecnie obowigzujgcymi przepisami..

. rury ochronne uktadane w posadzce powinny by¢ przykryte 2 cm warstwg betonu.
. do montazu rur ochronnych do $ciany stosowac systemowe mocowania.
. zabrania sie prowadzenia rurek przez elementach konstrukcyjne mogace ostabi¢ konstrukcje budynku.

5.2.11 Uktadanie kabli i przewodéw w budynku.

. zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne( zgodnie z promieniem giecia dla danego
typu kabla,

. podtoze do uktadania na nim kabla powinno by¢ gtadkie,

. dopuszcza sie uktadanie kabla w temperaturze nizej 10° pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla

na catej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury tak, aby w czasie uktadania temperatura kabla nie byta nizsza
od najnizszej dopuszczalnej,
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. przewody nalezy mocowac¢ do podioza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm wbijajgc je tak,
aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,

. do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

. Wykonawca w miejscach przechodzenia przez strefy pozarowe dokona uszczelnienia przepustow
materiatami ognioochronnymi ( zaprawa lub elementy ochrony ppoz systemu).

5.2.12. Przygotowanie koncow zyt i fgczenie przewoddow.

. taczenie przewoddw nalezy wykona¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach,

. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

. do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany,

. diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnic¢ prawidtowe przytgczenie,

. zdejmowanie izolaciji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych,

. konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami,

5.2.13.Przytgczenie odbiornikow.

Podejscia od instalacji do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb estetyczny.
Podejscia do przewoddw utoZzonych w podtodze nalezy wykonaé w rurach z tworzywa, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi. Do odbiornikéw zamocowanych na s$cianach lub stropach podejscia nalezy wykonaé
przewodami utozonymi na tych scianach lub stropach

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie
musi by¢é wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozjg.

Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Nalezy je wykonaé do odbiornikéw statych zamocowanych do podtoza i
nieulegajgcym zadnym przesunigciom.

Przytgczenia estetyczne nalezy stosowac¢ w przypadku odbiornikéw narazonych na drgania lub przystosowanych
do przesunie¢ i przemieszczen.

Przytaczenia nalezy wykonywac:

. przewodami izolowanymi wielozytowymi gigetkimi lub oponowymi,
. przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,
. przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzgce z rur powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez
zatozenie tulejek izolacyjnych.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikdw muszg byé
chronione.

5.2.14. Osadzanie puszek.

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach w sposob trwaty za pomocg kotkdw rozporowych lub mocowan do
konstrukcji. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciggng¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzonych przewoddw. Mocowanie puszek w $cianach gniazd wtyczkowych i wylgcznikéw w
sposoéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia,

5.2.15 Montaz rozdzielnic.

Rozdzielnice stojace nalezy mocowaé poprzez ustawienie tych urzgdzen bezposrednio na podtozu, nastepnie po
ustawieniu urzgdzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw rozporowych, po usunigciu
urzgdzenia wywierci¢ otwory, zatozyé kotki i umocowac urzadzenie po ponownym ustawieniu na wtasciwym
miejscu. Urzgdzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w
uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu urzgdzenia nalezy:

. dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

. zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie poszczegdlnych oston,
kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to
przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki,

. w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu
nalezy wykonac potgczenia ochronne pomiedzy poszczegolnymi zestawami,

. wykonac¢ szczegotowe opisy w rozdzielniach( nr rozdzielni, zabezpieczeh, schemat rozdzielni).

. Wykona¢ opisy i oznaczenia

. kazdy element instalacji nalezy oznaczy¢, co pozwoli w pdzniejszym czasie na jego identyfikacje.

. gniazda, tgczniki oprawy oznaczy¢ nr rozdzielni oraz obwodem z ktérego sg zasilane.

. w rozdzielni opisa¢ zabezpieczenia oraz zwiesi¢ aktualny schemat rozdzieli.

5.2.16 Mocowanie kabli systemu SSP

Kable posiadajgce odpornos¢ ogniowg PH90, nalezy mocowaé certyfikowanymi uchwytami do powierzchni
posiadajgcej klase odpornosci ogniowej min 90min. Certyfikowane uchwyty kablowe stosowac w rozstawie max.
co 30 cm. Zabrania sie mocowania kabli PH90 do materiatéw, ktére nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej
90min..
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5.2.17 Montaz ostrzegaczy pozarowych

Reczne Ostrzegacze Pozarowe w zaleznosci od wykonania instaluje sie w miejscach tatwo dostepnych, dobrze
widocznych, najlepiej w poblizu drég transportowych, na wysokosci 1200-1600 mm (typowo 1400mm), zgodnie z
wytycznymi, opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej. Ostrzegacz montuje
sie na plaskiej powierzchni przy uzyciu 2 kotkéw rozporowych @6 i wkretéw z tbem walcowym. Do montowania
ostrzegacza wtynkowo nalezy wywierci¢ wierttem koronowym do muru otwér o srednicy 80 mm (typowy otwor
pod puszke instalacyjng) i gtebokosci minimum 22 mm. Przewody instalacji alarmowej ukfada sie zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi dla instalacji

niskonapieciowych i taczy sie z zaciskami znajdujgcymi sie w podstawie ostrzegacza.

W przypadku podtgczania linii natynkowych do przycisku ROP, w zaznaczonym miejscu w gornej lub dolnej
czesci obudowy trzeba wywierci¢ otwér. Stosowaé dfawnice kablowe maks. M20. Plytke z elektronikg mozna
zainstalowa¢ bezposrednio po doprowadzeniu linii, co pozwala na fatwe sprawdzenie linii przy uzyciu przyrzadu
testowego.

5.2.18. Montaz elementéw sterujgcych

Elementy sterujgce instaluje sie na linii dozorowej w poblizu sterowanych urzadzen. Obudowy elementow
sterujgcych nalezy mocowac¢ na $cianach lub na stropach, przykrecajgc je wkretami przez prefabrykowane
otwory. Zalecane sg wkrety z kotkami rozporowymi 6.

5.2.19. Montaz sygnalizatoréw gtosowych

Sygnalizatory instaluje sie (wysokos¢, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi Centrum Naukowo- Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej. Sygnalizatory instaluje sie w pomieszczeniach, w ktérych powinno byé
sygnalizowane pojawienie sie zrodta pozaru. Sygnalizatory instaluje sie zgodnie z instrukcjami dostarczonymi
przez producenta. Przewody instalacji alarmowej uktada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla instalacji
niskonapieciowych. Do montazu sygnalizatoréw stosowa¢ certyfikowane puszki potgczeniowe.

5.2.20. Montaz certyfikowanych puszek typu PIP

Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kotkéw do $ciany oraz
dwie nitonakretki, do ktdrych (poprzez sruby M4) nalezy zamontowaé podstawe sygnalizatora.
Puszka charakteryzuje sie przelotowym prostym i kgtowym (90°) sposobem prowadzenia linii
sygnalizacyjne

6. Kontrola jakosci robot

6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do
statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i
zaakceptowang przez Przedstawiciela Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej, jakosci
wykonywanych robot przy budowie instalacji elektrycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi
Inwestora zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa, SST i PZJ.
Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.

6.2. Instalacja elektryczna
Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:
e zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg
techniczna, normami i certyfikatami;
e poprawnos$¢ wykonania przejs¢ przez stropy i $ciany; ( w szczegodlnosci przez $ciany oddzielenia
pozarowego)
poprawno$¢ wykonania rowéw kablowych,
poprawnos$c¢ utozenia kabli w wykopie.
poprawnos¢ utozenia rur ochronnych oraz ich zabezpieczenia na koncach
poprawnos¢ utozenia przewodow oraz kabli
prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow;
ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych;
rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen prgdem elektrycznym;
prébe biegunowosci;
prébe wytrzymatosci elektrycznej;
poprawnos$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
spadku napiecia;
sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzgdzen
spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu, wprowadzonych
do dokumentaciji technicznej.
e sprawdzenia zalgczania punktow Swietinych, kontrola zrédet $wiatta, natezenia oswietlenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach ( podstawowego oraz awaryjnego);
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e sprawdzenie zgodnosci podigczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikow itp.);
e prawidlowos$¢é zamontowania urzadzehn w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy
w miejscu ich zainstalowania;
e prawidtowos¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji;
W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z normg, to probe lub préby poprzedzajgce, jezeli
moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

Proby i badanie catego System Sygnalizacji Pozaru nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich prac

montazowych w catym budynku.

e .wyniki préb powinny by¢ stwierdzone protokolarnie i przedstawione komisji odbioru roboét.

e pomiary rezystancji petli obwodu dozorowego nalezy wykonaé dla najdtuzszych odcinkéw w liczbie min.
20% ogolnej liczby obwodéw dozorowych. Dopuszczalna warto$¢ rezystancji powinna by¢ przyjeta wg.
instrukcji fabrycznych dla danej CSP.

e Pomiar rezystancji izolacji zyty nalezy wykona¢ wzgledem drugiej zyly potgczonej z ziemig -dla
wszystkich zyt linii dozorowe;j.

e  Przed uruchomieniem sieci SSP nalezy:

o zmontowacé i podtgczy¢ wszystkie gniazda czujek i inne urzadzenia wspotpracujgce,

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtgczenia w gniazdach biegundw zasilania czujek,

przygotowaé przewody tgczace baterie akumulatorow do ich przytgczenia,

przygotowac sie¢ elektroenergetyczng do przytgczenia central (przed przytaczeniem nie wolno

zatgczac¢ obwodu),

e Po sprawdzeniu poprawnosci wykonanych potgczeh w gniazdach i we wszystkich czujkach pozarowych
w liniach dozorowych, uruchomienie instalacji SSP nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Dokumentacjg
techniczno-ruchowa” wydang przez producenta centrali.

o Nalezy przeprowadzi¢ proby dziatania central sygnalizacji pozaru co najmniej w nastgpujgcym zakresie:

o alarm pozarowy,

e alarm uszkodzenia sygnalizujgcy przerwe, zwarcie lub doziemienie w przewodach linii dozorowych i
sygnatowych, bezpiecznikach lub uktadach zasilajgcych centrale,

e alarmu wysytanych z instalacji tryskaczowej

e alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewtasciwych manipulacji, jak otwarcie drzwi lub wyjecie
z centrali jakiego$ podzespotu, Alarmy te powinny by¢ sygnalizowane optycznie i akustycznie w CSP.

e Nalezy sprawdzi¢, czy sygnaty informujgce o alarmie pozarowym rdznig sie od sygnatéw innych
urzgdzen.

e Nalezy sprawdzi¢, czy =zainstalowana bateria akumulatoréw jest wiasciwie dobrana i czy jest
natadowana.

e Nalezy przeprowadzi¢ préby instalacji zasilajgcej.

O O O

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢ robét okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8. 1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a w szczegdlnosci:
*  ufozenie kabla przed zasypaniem.
* wykonana instalacja podtynkowa
* uziom fundamentowy

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
. dziennik budowy,
* inwentaryzacje geodezyjna,
»  projektowg dokumentacje powykonawczg( w oparci o dokumentacje techniczng i wykonawcza)
+  protokoly z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéow i oprzewodowania,
»  protokoty z dokonanych pomiaréw,
»  protokoty odbioru robét zanikajgcych,
+  certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
+ dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen, .
* ewentualng oceneg robot wydang przez Zaktad Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadzera Projektu ustali zakres robét poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Menadzera Projektu.

9. Podstawa ptatnosci
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9. 1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robot, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robét obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,
dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie robot zasadniczych, zgodnie z projektem

wykonanie niezbednych przebic, przepustow

wykonanie napraw uszkodzonych elementéw

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét
wynajem sprzetu specjalistycznego,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

wykonanie badan i préb pomontazowych,

zapewnienie udziatu 0sob trzecich niezbednych do wykonania prac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
ST.

T TSe@moaooT

10. Przepisy zwigzane

e PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa — Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

e PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

e PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczerstwa

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1:Miejsca pracy
we wnetrzach

e PN-EN 50160:2010,/A1:2015-02 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych

e PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

e PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeistwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

e PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeistwa — Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie Srodkéw  ochrony zapewniajgcych
bezpieczerstwo — Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr $rodkédw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych —

e Ochrona przeciwpozarowa
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e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —Postanowienia ogélne

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewoddéw

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tagczenia

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

e PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-55:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy
osSwietleniowe i instalacje oSwietleniowe

e PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bez pieczenstwa

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6: Sprawdzanie

e PN-HD60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub prysznic

e PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$é 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny
zawierajgce ogrzewacze sauny.

e PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

e PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych

e PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji —Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi

e PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietlenia zewnetrznego

e PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Czes¢ 7-715:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietleniowe o
bardzo niskim napieciu

e PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Czes¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektéw, urzadzen rozrywkowych i stragandéw na terenie targéw, wesotych
miasteczek i cyrkéw

e PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskdéw urzadzed i zakonczen
przewodow

e PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy (kod IP)

e PN-EN 61140:2005 PN-EN61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pragdem
elektrycznym —
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e Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

e PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczeristwa

e PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne

e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

e PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej — Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

e PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych

e PN-ENIEC 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

e PN-E-05163 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete -- Wytyczne badania w
warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

e Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

e Norma SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych.

e Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

e Norma SEP-E-005 Dobdér przewoddw  elektrycznych  do  zasilania  urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2010r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U.2010, nr 85, poz. 553),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 2010 nr 109, poz. 719),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ze zmianami
z dnia 18 lutego 2010 roku (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372,
1518, 1593 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U.2007 nr 143 poz. 1002),

e Wiedza techniczna zawarta w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14: 2006 — Systemy
sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji,

e Zbior wytycznych i materiatéw do projektowania systemow sygnalizacji pozarowej - mgr inz.,
Jerzy Ciszewski ITB,

e ,Zasady sterowania automatycznymi urzgdzeniami przeciwpozarowymi przez systemy
sygnalizacji przeciwpozarowej”’ — mgr inz. Janusz Sawicki, ITB,

e Obowigzujace pozostate normy i przepisy.

e Instrukcje montazu, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen,

e PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 1: Wprowadzenie

e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej
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e PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe —
sygnalizatory akustyczne

e PN-EN 54-4:2001/A1:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 4: Zasilacze

e PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 5: Czujki ciepta — czujki punktowe

e PN-EN 54-7:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki dymu, czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji.

e PN-EN 54-10:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 10: Czujki ciepta — czujki punktowe

e PN-EN 54-11:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-09
ROBOTY INSTALACYJNE WODNE |
45332000-3 KANALIZACYJNE
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacyjnych wodnych i kanalizacyjnych:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejacego
zbiornika na wode do celéw przeciwpozarowych.

11 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie ich w
obiekcie:

f)  roboty instalacyjne hydrantowe

g) roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej,

h) roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej,

i)  ptukanie i dezynfekcja rurociggow,

i) montaz urzgdzen,

k) préby szczelnosci

I)  roboty izolacyjne

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdlne.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, SST.

2 Materialy
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdbw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych.

2.1 Wymagania ogolne zwigzane z materialami i wyrobami stosowanymi w instalacjach wod-kan

Materiaty stosowane do wykonania wewnetrznej i zewnetrznej instalacji wod.—kan zostaly wyszczegdlnione w
Dokumentaciji Projektowe;.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat musi posiada¢é
atest Wytwoércy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Materialy takie jak rury, zawory, urzgdzenia sanitarne, wpusty Sciekowe nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Wytworey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatdw. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed
wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3 Skladowanie materiatow na budowie
Rury do instalacji przeciwpozarowej, rury do kanalizacji, hydranty, szafki hydrantowe, zawory, izolacje do rur itp.
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknietym zgodnie z wytycznymi producenta.

2.4 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wodociggowej hydrantowej

Do budowy instalacji wodociggowej hydrantowej stosowa¢ rury stalowe, ocynkowane o potgczeniach
gwintowanych. Przewody poziome prowadzone przy s$cianach powinny spoczywac¢ na podporach statych i
ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury. Zawory hydrantowe przewidziano w szafkach hydrantowych nasciennych z wezem 2x20 m.
Przewody nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw i wspornikdw powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podkfadki elastyczne.
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2.5. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej
Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosowaé rury PVC o jednolitej strukturze $cianki. Wpusty $ciekowe
projektuje sie nierdzewne.

2.6. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji deszczowej
Wpusty deszczowe istniejace nalezy wykorzystaé podczas przesuniecia i przebudowy podejscia wpustow.
Przewody odptywowe od wpustéw deszczowych wykonane z rur PE.

2.7. Wszystkie materialy

Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty badania. Wykonawca przedtozy
je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

Zdemontowane instalacje zutylizowac.

3 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z wiadciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego prawidtowe wykonanie instalacji, w tym
specjalistycznego sprzetu do montazu przewoddéw, podwieszen, izolacji, a takze rusztowan do montazu przewoddéw
itp. Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkéw wykonywania
rob6t oraz racjonalnego wykorzystania na budowie. Wykonawca powinien przed przystgpieniem do robét uzgodni¢
sprzet z inspektorem nadzoru.

4 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i
jako$¢ transportowanych materiatow.

5 Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa/harmonogramem lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Zakres roboét

e Trasowanie przebiegu instalacji wod-kan zgodnie z projektem

e  Sprawdzenie mozliwosci montazu instalaciji

¢ Wykonanie otwordw i przepustéw technologicznych

e Utozenie rurociggéw wraz z izolacjg

e Montaz armatury odcinajgcej

e Przeprowadzenie proby szczelnosci

e Izolowanie potgczen po probie

e Wykonanie zabezpieczen ppoz. przej$¢ przez przegrody oddzielenie przeciwpozarowego

6 Kontrola jakosci robét
Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” lub/i ,Wymaganiach

technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” lubl/i
»~Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 12. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”

6.1.Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zarébwno w zakresie
materiatdw, jak i ilosci oraz jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych,

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami technicznymi,

c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji,

d) sprawdzenie czystosci instalaciji,

e) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Przed
rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy:

- Przedtozy¢ protokoty z wykonanych préb szczelnosci.
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7 Obmiar robot
Obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa

i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na
rzeczywisty obmiar robot. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposoéb ciagty kierownik budowy. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okre$lajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
przedmiar robét, bedacy integralng czescig dokumentaciji projektowe;j.

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych elementow sg:

8

Rury do isntalacji przeciwpozarowej - metr (m),
Rury do kanalizacji sanitarnej — metr (m)

Rury do kanalizacji deszczowej — metr (m)
Urzadzenia sanitarne i zawory - komplet (kpl.),
Izolacja — metr (m)

Odbior robot

Odbiory robét powinny by¢ przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zosta¢ powotana komisja w skiadzie:
a) Przedstawiciel Inwestora

b) Przedstawiciel Wykonawcy

¢) Przedstawiciel Nadzoru

9

Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci sg realnie wykonane elementy wycenione w indywidualnej umowie miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

10

Nie

Przepisy zwigzane

PN-68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 1054 i 1055/98 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

PN- B-10720 Wodociggi — zabudowa zestawéw wodomierzowych w inst. wodociggowej

PN-80/C-89905 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-78/M-75114 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — wspolne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku i polietylenu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal.

Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2003.207.2016 ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie DZ. U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami.

Informacje techniczne producentéw urzgdzen.

wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-10

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
45231300-8 BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW
DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

1. Wstep

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:

— Wykonanie doziemnej instalacji wodociggowe;j

— Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
— Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdine.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST.

2 Materiaty
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznych.
2.1. Wymagania ogoélne zwigzane z materialami i wyrobami stosowanymi w sieciach wod-kan

Materialty = stosowane do  wykonania  doziemnej sieci wod.—kan  zostaly = wyszczegolnione
w Dokumentacji Projektowe;.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat musi posiada¢é
atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Odbioér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztattki, studnie, wtazy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Wytworey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed
wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3. Skiadowanie materiatéw na budowie

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy
statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie $ciekéw sanitarnych i wod
opadowych.

Rury

Materiaty takie jak: rury, ksztattki skladowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skfadowanie rur powinno odbywac¢ sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1 m. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek zrodta ciepta.

Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5°C pozwala na obrébke mechaniczng natychmiast po pobraniu
go z magazynu. Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na réwnym podiozu lub gesto utozonych
podktadkach z desek zwigzane w wigzki wg asortymentow na wysokos¢ nie przekraczajgcg 1 m. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych.
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Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomoca kotkéw i klindbw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.
Szczegolnie nalezy zwracac¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronnymi kapturkami.

Armature ciezka powinno sie przechowywac pod wiatg.

Ksztaltki i ztaczki
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych $rodkéw ostroznosci.

Kregi

Sktadowanie kregébw moze sie odbywac na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.
Transport kregow powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Wiazy

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfada¢ na paletach po 10
szt. i faczy¢ tasmag stalowa.

Wtazy kanatowe muszg byé skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
skladowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
sktadowania i poboru.

Cement

Cement nalezy sktadowac w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni
odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.4. Materiaty stosowane przy wykonywaniu doziemnych instalacji

Wszelkie materiaty, ktére sg potrzebne do zrealizowania zamierzonych celéw, wyszczegdlnione sg w czesci
projektowej.

2.4.1. Doziemna instalacja wodociggowa
— rurociggi wodociggowe z rur polietylenowych (PE, PEHD)
ksztattki cisnieniowe PE, [PEHD o potgczeniach elektrooporowych
—  ksztattki cisnieniowe PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe
zasuwy kielichowe
Materialy stosowane do wykonania doziemnej instalacji wodociggowej zostaly wyszczegodlnione
w Dokumentacji Projektowe;.
Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat musi posiada¢é
atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.4.1. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej
— rury kanalizacyjne PVC-U klasy S $160x4,7 mm oraz $200x5,9 mm tgczone na uszczelki gumowe
dostarczone przez producenta
— uszczelki do uszczelniania urzadzen kanalizacyjnych
—  rury ochronna PE ¢250
—  studnie rewizyjna z PCV 9425 mm oraz 600 mm, z wtazem D400
—  zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 10 [m3]

Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane
przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Wszystkie $rednice muszg by¢
produkowane przez jednego producenta.

Ksztattki muszg by¢ odporne na badanie szczelnosci sieci zgodnie z normg PN-EN1610.
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2.4.2 Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej
— rury kanalizacyjne PVC-U klasy S 9160x4,7 mm tgczone na uszczelki gumowe dostarczone przez
producenta
—  studnia rewizyjna @425 mm z wtazem D400
— rozprezna @1000 z wtazem kanatowym klasy D400

Kregi betonowe tgczy¢ na uszczelki gumowe, a ostatni krag wykonaé z kregu stozkowego. Studnie rewizyjne z
tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i wyposazy¢ w stopnie ztazowe. Na studni
nalezy zastosowac¢ wiaz kanatowy klasy D400. Wiaz musi by¢ osadzony w sposob uniemozliwiajgcy jego
przesuwanie sie.

3 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z wiadciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego prawidtowe wykonanie doziemnej
instalacji, w tym specjalistycznego sprzetu do montazu kanatéw grawitacyjnych, cisnieniowych. Sprzet montazowy
musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkéw wykonywania robét oraz racjonalnego
wykorzystania na budowie. Wykonawca powinien przed przystgpieniem do robét uzgodni¢ sprzet z inspektorem
nadzoru.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i

jako$¢ transportowanych materiatow.

Materiaty tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio

chroni¢:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane szczegodlnie
nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronnymi kapturkami

e nie dopuszcza¢ do skiadowania w sposéb, przy ktéorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia

e nie dopuszczaé do zrzucania elementow

e niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

e dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng

e nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta

5 Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa/harmonogramem lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Zakres robot

Trasowanie przebiegu zewnetrznej instalacji wod-kan

Sprawdzenie mozliwosci montazu kanatéw

Wykonanie wykopow, przewiertdw, umocnien, przejs¢ przez sciany/fundamenty
Utozenie rurociggow

Montaz zasuw na wodociggu

Montaz zbiornika bezodplywowego

Montaz studni rewizyjnych

Przeprowadzenie prob szczelnosSci

6. Kontrola jakosci.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych.” Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3”.

6.1.Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) porownanie wszystkich elementéw wykonanych wewnetrznych sieci ze specyfikacjg projektows, zaréowno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych,

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania wewnetrznych sieci z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi,

c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi,

d) sprawdzenie czystosci kanatéw,
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e) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji sieci.

6.2. Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania zewnetrznych instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidlowo zamontowane i dzialajg
efektywnie. Przed rozpoczeciem kontroli dziatania sieci nalezy:

— Przedtozy¢ protokoty z wykonanych préb szczelnosci.

7. Obmiar robot.

Obmiar robé6t bedzie okreslac faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na
rzeczywisty obmiar robdt. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy. Podstawag
dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowe;.

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych elementéw sa:

Rury do kanalizacji sanitarnej, deszczowej — metr (m),

Rury do wody — metr (m)

Urzadzenia i ksztattki — komplet (kpl.),

Izolacja — metr (m)

8. Odbior robét.

Odbiory robét powinny byé przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zosta¢ powotana komisja
w skiadzie:

a) Przedstawiciel Inwestora

b) Przedstawiciel Wykonawcy

c¢) Przedstawiciel Nadzoru

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg realnie wykonane elementy wycenione w indywidualnej umowie miedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

o PN-68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 1054 i 1055/98 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

PN- B-10720 Wodociagi — zabudowa zestawéw wodomierzowych w inst. wodociggowej

PN-80/C-89905 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN - EN 124 :2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal.

Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2003.207.2016 ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie DZ. U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami.

o Informacje techniczne producentéw urzadzen.

O O O O O O

O O O O

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-11

45331200-8

INSTALOWANIE URZADZEN
WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy instalacji urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przy zadaniu:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejacego
zbiornika na wode do celéw przeciwpozarowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji wentylacji oraz montaz czerpni, przepustnic, wywietrzakéw i innych urzadzen.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdine

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Inwestora, SST

1.6 Materialy
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznych.

2.1. Wymagania ogolne zwigzane z materiatami i wyrobami stosowanymi w instalacjach
wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
Materialy stosowane do wykonania wewnetrznej instalacji klimatyzacji zostaty wyszczegélnione w Dokumentac;ji
Projektowe].
Materialy do budowy poszczegolnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat musi posiadaé
atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Odbiér materialéw na budowie
Materialy takie jak przewodu, izolacje i urzgdzenia wentylacyjne nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Wytworey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed
wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.
Materialy, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac
warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzgdzen powinien
odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by¢
gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzehn powitok ochronnych. Szczelno$¢ potaczen
urzgdzen i elementéw instalacji z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci
tych przewoddéw. Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw instalacji w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzgdzen i elementéw instalacji powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy instalaciji
powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzgdzenia i elementy instalacji powinny miec
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Skiadowanie materialéw na budowie
Przewody wentylacyjne, ksztaltki, przepustnice nawiewniki i wywiewniki przechowywa¢ w zamknietych
pomieszczeniach, oswietlonych, suchych. Sktadowaé na ptaskim, réwnym, utwardzonym podiozu, zabezpieczonym
przed gromadzeniem woéd opadowych oraz przed dziataniem stonca i deszczu. Elementy wentylacyjne nalezy
sktadowa¢ ukladajac je wg poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéow w sposdb umozliwiajgcy dostep do
poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych sztuk elementéw.
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2.4. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji
Do budowy instalacji wentylacji stosowa¢ przewody z blachy stalowej, czerpnie, wyrzutnie, przepustnice, kratki,
wywietrzaki i inne — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.5. Izolacja rur i przewodow
Przewody wentylacyjne izolowa¢ za pomocg mat z wetny mineralnej.

2.6. Wszystkie materialy
Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty badania. Wykonawca przedtozy
je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

Do wykonania instalacji wentylacji przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego materiatu:
e przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne o obwodzie do 1000 mm
e czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A
o kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych
e przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokgtne
o wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste
e cokoty dachowe dla podstawy dachowej typu B-II

2 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
wlasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego prawidiowe wykonanie instalacji, w tym specjalistycznego
sprzetu do montazu przewoddw, podwieszen, izolacji , a takze rusztowan do montazu przewodéw itp. Sprzet
montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkéw wykonywania robét
oraz racjonalnego wykorzystania na budowie. Wykonawca powinien przed przystgpieniem do robdt uzgodnic
sprzet z inspektorem nadzoru.

3 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatow.

4 Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa/harmonogramem lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Zakres robét
o Trasowanie przebiegu instalacji wentylacji zgodnie z projektem
Sprawdzenie mozliwosci montazu instalaciji
Wykonanie otwordéw i przepustow
Utozenie przewodow
Montaz czerpni, wyrzutni
Montaz kratek wentylacyjnych
Montaz przepustnic jednoptaszczyznowych
Montaz wywietrzakéw dachowych
Montaz cokotéw dachowych

O O O O O O O O

5 Kontrola jakosci

Odbidér robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” lub/i ,Wymaganiach
technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” lub/i
+~Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 12. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”

6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
a) poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w zakresie
materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i cze$ci zamiennych,
b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami technicznymi,
c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji,
d) sprawdzenie czystosci instalacji,
e) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacii.
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6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Przed
rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy:

- Przedtozy¢ protokoty z wykonanych préb szczelnosci.

6.3 Obmiar robot

Obmiar robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na
rzeczywisty obmiar robot. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposoéb ciagty kierownik budowy. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okre$lajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
przedmiar robét, bedgcy integralng cze$cig dokumentacji projektowe;.

Jednostkg obmiaru dla poszczegdinych elementow sa:

e Przewody wentylacyjne — metr (m)

e Urzadzenia wentylacyjne — komplet (kpl.),

e lzolacja — metr (m)

7. Odbioér robot

8. Odbior robét murowych

Odbiory robét powinny byé przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zosta¢ powotana komisja w sktadzie:
a) Przedstawiciel Inwestora
b) Przedstawiciel Wykonawcy
c¢) Przedstawiciel Nadzoru

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci sg realnie wykonane elementy wycenione w indywidualnej umowie migdzy zamawiajgcym a
wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie P

e N-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

e PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-12

45331100-7

INSTALOWANIE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych instalacjg centralnego ogrzewania przy zadaniu:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejacego
zbiornika na wode do celéw przeciwpozarowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie prac
takich, jak:

- instalacja centralnego ogrzewania — grzejnikow elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogag by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ wymogom odpowiednich Polskich Norm.

Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami i przepisami.

2.2 Grzejniki
Nalezy stosowac grzejniki elektryczne o mocy 1,5 [kW].

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy Iub wynajety do wykonania Rob6ot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i harzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw

Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. Transport

4.1 Grzejniki

Transport urzadzen grzewczych powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu. Grzejniki dopuszcza sie
transportowac luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem, ze zabezpieczone zostang na srodkach
transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Montaz grzejnikéw

Kazdy konwektor powinien by¢ zaopatrzony w armature umozliwiajgcg regulacje jego mocy cieplnej lub
wytgczenie. Konwektory nalezy sytuowac zgodnie z projektem. Przed zamowieniem sprawdzi¢ wszystkie wymiary
na budowie. Konwektory ustawiane przy scianie nalezy montowac, w ptaszczyznie pionowej lub w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni $ciany. Urzgdzenia nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta.

Odlegtos¢ od podtogi — zgodnie wytycznymi producenta.
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6. Kontrola jakosci.

6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacje Kierownictwa budowy.

6.2. Kontrola jakos$ci robét instalacyjnych

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan i prob nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robé6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior robét
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji technologicznej centralnego ogrzewania nalezy dokonac¢
zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koricowego odbioru
instalacji ogrzewczej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetieniami wprowadzonymi
w trakcie wykonywania robét,
e Dziennik Budowy, Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialtdw (Swiadectwa
jakosci wydane przez poszczegoélnych dostawcow materiatow),
¢ Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Technicznej,
¢ Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
¢ Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
¢ Protokoty badan szczelnosci instalaciji.
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly uszkodzeniu.

8. Obmiar robét
Bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét (za
wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robot). Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robat.

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty.
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Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkow ochrony przeciwpozarowej. Budowa
pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowe;j.
Lokalizacja: Leszcze, pow. kolski, woj. wielkopolskie

10. Przepisy zwigzane.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady,

e PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

e  PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

e PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania®.

e PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania®.

e PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

e PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

e PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania i badania”.

e PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

e PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

74



