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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlane;

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania
i odbioru rob6t do projektu budowlano-wykonawczego odbudowy i renowacji grobéw nr 21, 22, 25 -
mogit zbiorowych potozonych w Lesie Piasnickim, na terenie dziatki nr 135/1, obreb Warszkowo,
Gmina Wejherowo, a w szczeg6lnosci zwigzanych z wykonaniem:
a/ prac przygotowawczych,
b/ elementéw zelbetowych i betonowych,
¢/ montazem oktadzin z granitu,
d/ montazem kompozycji przestrzennej sktadajacej sie z elementéw (krzyzy)
metalowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegbtowej specyfikaciji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST oraz opis zatozenia inwestycyjnego
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczgce wykonania
i odbioru robét do projektu architektoniczno-budowlanego elementu matej architektury ,Szlak Nut
Kaszubskich - Witacz” zlokalizowanego na dziatce nr 533, obr.10 w Wejherowie”.

W zakres robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty w zakresie konstrukcji zelbetowych i betonowych,

- roboty w zakresie montazu oktadzin kamiennych,

- roboty w zakresie instalowania wyrobdéw metalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest stale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkownika w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia
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instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny wynikajgcy
z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby — rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie

witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dn.15 grudnia 2000r.
0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz.42
Z pozn.zm.)

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdét budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspo6lnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robo6t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.
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1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
Ldokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoétowy
opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw
Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.41. Zarzadzajgcymi realizacjg umowy — jest osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz a ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
witasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije
projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego
- sporzgdzong przez Wykonawce
1.5.3  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtagczony w cene
umowna.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizaciji
robét, lub przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6zn. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig
inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania pisku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos$é do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot — Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom, zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci Lu projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami, okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy, dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania — tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru — w terminie, przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania, dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t,
zostang — jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru — poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach, sformutowanych w: dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczace realizacji rob6t, bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej, niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program Zapewnienia Jakosci winien zawieracé:
- organizacje wykonania robét, w tym — termin i sposob prowadzenia robét
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementdw robot
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen, stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia,
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t — z czestotliwoscig, zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach,
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan — Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢
tych materiatéw.
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt — ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
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Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
wypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w ten sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewniania jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robét z wymaganiami ST a podstawie wynikow badan, dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i powadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacija projektowa
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu — zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

21998 r. (Dz.U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normag lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg kreslong w pkt.1 i ktére

spetniajg wymogi ST

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu

MSWiA z 1998 r.(Dz.U. 98/99)
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robdt, bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan — beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

l. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okres gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw rob6t
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt
- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét, podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane, dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane, dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane, dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan — z podaniem, kto
je przeprowadzit,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli — z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy — beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

1. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

1. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

V. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie — oprécz wymienionych w punktach | — Il — nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe
) protokoty przekazania terenu budowy
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
) protokoty odbioru robot
) protokoty z narad i ustalen
)  operaty geodezyjne
) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

V. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

wNoJeoN ey

«

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot, podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana
poprawione w/g ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w
umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami, okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t, bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet —
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwo ich legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci w/g norm,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosé i ilos¢é robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa. ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne)
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ)
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ)
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen
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8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy — wg komisji — roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione w/g wzoru,
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét, zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad,
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.3 Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce a jednostke obmiarowa, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt, wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota), podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy
- wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki, obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

10 PRZYPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085. Nr 110 Poz 1190. Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002
r. Nr 10 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY (CPV 45100000-8)

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH (CPV
45262310-4, CPV 45262310-7)

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALOWANIE WYROBOW
METALOWYCH (CPV-45421160-3)

4. SZQZEG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
ROBOT KAMIENIARSKICH (Kod CPV 45262512-3)

13



SPECYFIKACJE TECHNICZNE .
ODBUDOWY | RENOWACJI GROBOW W LESIE PIASNICKIM:
GROBY NR 21, 22, 25

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA

PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY (CPV 45100000-8).

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce przygotowania placu
budowy zwigzanej z odbudowa i renowacjg grobéw nr 21, 22, 25 potozonych na dziatce nr 135/1,
obreb Warszkowo, Gmina Wejherowo.

2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

3. Zakres robét objetych SST

3.1. Wymagania obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace przygotowania terenu robot wykonywanych
na placu budowy. Wykonawca powinien dostarczyé¢ informacje dotyczace:

metodologii zarzgdzania jego organizacjg, projektow tymczasowych ogrodzen, wtgczajgc wszystkie
dojazdy lub miejsca sktadowania poza obrebem placu budowy, metod doprowadzenia niezbednych
mediow, ochrony placu budowy i obiektéw, ustawienia tablic informacyjnych, toalet,

projektow budowy, utrzymania i usuniecia drog dojazdowych — o ile beda niezbedne

przywrécenia wszystkich obiektéw, sktadow, drég dojazdowych do warunkoéw pierwotnych,

4. Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio
przygotowac teren:

- ogrodzi¢ plac budowy,

- zapewnic¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego do wykonywania robét budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

- podstawi¢ stosownie do potrzeby tymczasowe kontenery socjalne i na cele sktadowania materiatow,
maszyn i urzgdzen

5. Przywrécenie obszaréw robét do stanu pierwotnego

- po zakonczeniu robdt, wszystkie obiekty, drogi dojazdowe, sktadowiska powinny by¢ przywroécone do
oryginalnych warunkow.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085. Nr 110 Poz 1190. Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22002 r. Nr 10 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH

(kod CPV 45262310-4, CPV 45262310-7)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizaciji konstrukcji betonowych i
zelbetowych monolitycznych dotyczacych odbudowy i renowacji grobéw nr 21, 22, 25 - mogit zbiorowych
potozonych w Lesie Piasnickim, na terenie dziatki nr 135/1, obreb Warszkowo, Gmina Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z wykonaniem stanu surowego
przewidzianych w projekcie budowy.
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Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie:

- wykonanie konstrukcji zelbetowej z betonu C 20/25, zbrojenie ze stali A-1IIN (B500SP).

- wykonanie opaski betonowej z betonu B-15

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ogélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

1.5. OgdbIine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych rob6t oraz ich zgodnosé z umowg projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw, wymaga akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg u mowy.

1.6. Dokumentacja, kitérag nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.

Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1) Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,

3) Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

4) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania,

2. MATERIALY

Materiaty zgodnie z dokumentacjg techniczng.

- beton C25/30, B-15

— stal A-llIN (B500SP),

- drewno do deskowania: drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom PN-D95017. Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i
PN-75/B-96000.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ogolnej specyfikacji techn. ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowsg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robdt
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochodow - betoniarek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WSTEP

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
fundamentéw zelbetowych.

5.2. MATERIALY - WYMAGANIA

Wszystkie uzyte materiaty muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wtasciwie oznakowane.

5.3. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

Przygotowanie i wykonywanie rob6t zbrojarskich

Oczyszczanie pretdw zbrojeniowych. Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z
projektem, nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen. -
Czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej korozji. Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

5.3.1.Prostowanie i ciecie pretéw zbrojeniowych:

5.3.1.1. W przypadku prostowania stali metodg wyciggania — stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow
oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym pracownikéw.

5.3.1.2. Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,
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- przebywanie oséb nie zatrudnionych przy prostowaniu,

- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

5.3.1.3. Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.

5.3.1.4. Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami,

a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.

5.3.1.5. Przy cieciu pretdéw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- w przypadku ciecia pretow nozycami reczny mi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole

zbrojarskim,

- ciecie pretow o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,

- przy mechanicznym przecinaniu pretéw chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od nozyc

tnacych jest zabronione.

5.3.2.Giecie pretow zbrojeniowych

Przy gieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— giecie pretdw o Srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,

- prety o srednicy wiekszej niz 20 mm moga byé odginane wytacznie za pomocg urzgdzen mechanicznych,

- giecie pretdéw o Srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do

stali walcowanych na goraco i przy zachowaniu szczeg6towych wytycznych dla tego. rodzaju giecia,

stanowiagcych zatgcznik do dokumentacji technicznej robét zbrojarskich,

- zaktadanie pretow, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw zbrojeniowych

- na mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.

5.3.3.0tulenie zbrojenia betonem

5.3.3.1. Grubos$¢ warstwy betonu pokrywajacego od zewnatrz prety zbrojenia powinna by¢ réwna co najmniej

Srednicy otulanego

preta, lecz nie mniej niz:

- 10 mm — w ptytach, konstrukcjach cienkosciennych, stropach gestozebrowych oraz $ciankach o grubosci do
100 mm,

- 20 mm — w belkach i stupach oraz $cianach o grubosci wigkszej niz 100 mm,

- 10 mm — dla strzemion i pretéw montazowych.

5.3.3.2. We wszystkich przypadkach grubo$¢ otulania powinna by¢ jednak nie mniejsza niz wymagana

przepisami przeciwpozarowymi dla okreslonej klasy odpornosci ogniowej lub klasy ochrony antykorozyjne;.

5.3.3.3. Grubos¢ otulenia, jezeli nie zostata zwigkszona ze wzgledéw, pozarowych lub antykorozyjnych, nalezy

zwigkszy¢ o:

- 5 mm —- dla elementéw narazonych na bezposrednie dziatanie wptywoéw atmosferycznych, zagtebionych w

gruncie nienawodnionym lub znajdujgcych sie w pomieszczeniach o statej wilgotnosci wiekszej niz 75%,

- 10 mm — dla konstrukgc;ji stale stykajgcych sie bezposrednio z woda.

5.3.3.4. Odpowiednia grubosc¢ otuliny zewnetrznej pretéw powinna by¢ zapewniona przez stosowanie specjalnych

podkiadek dystansowych. Stosowanie jako podktadek dystansowych kawatkéw pretdw zbrojeniowych jest

niedopuszczalne

5.3.3.5.Ciezki ruch komunikacyjny (np. maszyn do uktadania betonu, 'w6zkéw do przewozenia masy betonowej)

powinien sie odbywaé dopiero po osiggnieciu przez beton w danym fragmencie obiektu petnej wytrzymatosci

przewidzianej w projekcie. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - “Wymagania ogélne”.

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢

robot.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

_ kontrole elementow sktadowych

_ kontrole wykonania konstrukcji betonowych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatbw oraz udokumentowaniu jej wpisem

do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST - “Wymagania ogoéine”.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych

operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i

ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t musza posiada¢ wazne certyfikaty

legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w ST - “Wymagania ogdélne".

8.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

- materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,
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- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnaciji,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukgiji.

Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe), a wyniki
wpisywac¢ do protokétu i dziennika budowy; odbiér koricowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw
czesciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokéle odbioru czesciowego
(jezeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

8.2. Badanie materiatow.

Badanie materiatéw' nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczen
producentéw o jakosci materiatdw i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi, lub swiadectwami ITBN dopuszczajacymi
dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

8.3. Badanie betonéw powinno by¢ dokonane w spos6b podany w rozdz. 6 dla betonéw zwyktych. W przypadku
beton6éw specjalnych nalezy dodatkowo uwzgledni¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci betonu.
8.4. Badanie deskowan i rusztowan

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.

- Dopuszcza sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang doktadnoscig.

- Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan na lezy spisac protokoét, w ktérym powinno znajdowac sie stwierdzenie
dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robét betonowych.

Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania
8.6. Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia powinno by¢
dokonane przed rozpoczeciem betonowania i powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw pretéw, ich potozenia, miejsc mocowania skrzyzowan pretow
oraz stabilizacji pretow zbrojenia zapobiegajacej ich przesunieciu w czasie betonowania,

- zewnetrzne ogledziny potgczen spawanych (zgrzewanych), wykonanych przy ustawianiu zbrojenia, i ewentualne
zbadanie wytrzymatosci zigczy spawanych w liczbie 1,0—0,5%; w porozumieniu z nadzorem technicznym
dopuszcza sie sprawdzanie potgczen spawanych (zgrzewanych) metodami nieniszczgcymi.

8.7. Z odbioru zbrojenia powinien byé sporzadzony protokot, w ktérym nalezy podaé ocene

jakosci robét zbrojeniowych oraz wyrazenie zgody na rozpoczecie betonowania.

8.8. Odbidr koncowy

Dokumenty stanowigce podstawe odbioru

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie budowy, a
przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze,

- dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

- dzienniki robdt (jezeli takie byly prowadzone) i dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych-betonu,

- protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

- protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

- protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukgji lub robét zanikajacych,

- protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza,

- inne dokumenty przewidziane w dokumentac;ji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.
8.9.Badanie konstrukcji
8.9.1. Niezaleznie od badan wymienionych w p. 10.8.2 do 10.8.4 przy badaniu konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinna byé poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz
zgodnos$¢ z projektem otwordw i kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowosé
ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos$é potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byé wykonane
przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

- jakos$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych, metod badan, prawidtowosé
wykonania robét zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolaciji itp.

8.9.2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondéw nalezy wymagag, aby tgczna powierzchnia ewentualnych
rakow nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie
wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

8.9.3. Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna byé rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ryczatt -og6lne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne".

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
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. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.

. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

8. PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukgji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
11. PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

14. PN-72/D-96002 - Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

15. BN-6736-O1 — Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie

16. BN-6736-02 — Beton zwykty. Beton towarowy.

17. BN-6738-0OS — Badania betonu

18. BN-6738-06 — Badania skfadnikow betonu

19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

20. BN-86/7122-11/21 - Ptyty pilSniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

21. PN-84/H-04408 - Metale. Technologiczna préba zginania

22. PN-91/H-04310 - Préba statyczna rozciggania metali

23. PN-89/H-84023/01 - Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogoélne. Gatunki

24. PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

25. PN-82/H-93000 - Stal weglowa i niskostopowa. Walc6éwka i prety walcowane na goraco

26. PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

27. PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

28. PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

NO O~ WN =

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: INSTALOWANIE
WYROBOW METALOWYCH

(CPV-45421160-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét slusarskich
dotyczacych odbudowy i renowacji grobéw nr 21, 22, 25 - mogit zbiorowych potozonych w Lesie Piasnickim,
na terenie dziatki nr 135/1, obreb Warszkowo, Gmina Wejherowo. .

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i montazu konstrukcji metalowych.

Wykonawca zobowigzany jest przed ostatecznym wykonaniem rob6t do przedstawienia prébnych elementéw do
akceptaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i STO ,Wymagania og6ine”

1.5. Ogdblne wymagania

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
S.T. i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Projektanta i
Inzyniera Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogoélne.

Wymagania ogoélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdine”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami ST i dokumentaciji
projektowe;.

2.2. Materiaty — wymagania szczegotowe.

- stal ksztattowa: profile zamkniete ze stali S235JR

- taczniki: kotwy montazowe — prety gwintowane @12, z nakretkami kotpakowymi ze stali nierdzewnej, Sruby z
nakretkami ze stali nierdzewnej,

- kotwy chemiczne - klej dwusktadnikowy na bazie zywicy reaktywne;j.
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Wszystkie materiaty przewidywane do wykonania beda zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
projektanta i Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wykonaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe
informacje dotyczgce zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Projektanta.
2.3. Sktadowanie materiatow.
Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny byé wytadowane dzwigami. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic¢ przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w
spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali
lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczac i naprawiaé
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.
3. SPRZET
Do wykonania Robét nalezy uzywa¢ nastepujacego sprzetu:
- urzadzenia spawalnicze do spawania,
- elektronarzedzia mechaniczne,
- sprzet pomocniczy — rusztowania, narzedzia reczne itp.,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jakosc¢ i srodowisko wykonania robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskat akceptacje Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu ;
Podczas transportu konstrukcje powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej.
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Konstrukcje nalezy uktada¢ na podktadach z bali lub desek.
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:
- Samochody skrzyniowe
- Samochody dostawcze
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie,
na jako$é robét i wiagciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszag spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6ine
Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
projektanta i Inzyniera Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenia rob6t i Dokumentacii
Budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na
budowe, przepisdéw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
Wymagania dotyczace wykonania prac:
- Konstrukcje stalowg nalezy wykonywa¢ w wyspecjalizowanej wytwérni dysponujacej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem.
- Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
- Powierzchnia elementéw nie powinna wykazywac rys, wgniecen. Spoiny i ich okolice powinny byé wolne od
rozpryskéw metalu.
- Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ poszczegdlnych elementéw i
catosci w kazdej fazie.
- Przy montazu nalez zwrécié uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nieuszkodzenie elementéw
sktadowych.
- Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.
- Elementy kotwigce powinny by¢ zabezpieczone przed odkreceniem dla os6b postronnych.
Wymagane jest aby miejsca wykonania spawow byty nierozpoznawalne z odlegtosci 1m i miaty takg sama fakture
jak pozostata czes¢ elementdw konstrukcii.
5.2. Przygotowanie i obrobka elementéw
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem:

— gatunku stali,

- asortymentu,

- wilasnosci,

- wymiaréw i prostoliniowosci.
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Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne odchytki wg
PN-B-03200:1997, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu
nie powinny wykazywac peknie¢. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych
elementdw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych powinien by¢ sprawdzony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Ciecie elementéw i przygotowanie brzegow

Ciecie elementow nalezy wykonywa¢ pitg, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie. Reczne ciecie
termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowac ciecia
zmechanizowanego.

Powierzchnie cigcia oraz ich krawedzie powinny byc¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci

(naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu)

Nadmierne nierbwnosci powierzchni cigcia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢ zaokraglone i w miare
potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczaé 3%.

Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod Sruby,
sworznie mozna wykonywac przez wykrawanie i wiercenie.

Scalanie elementow

Przed przystgpieniem do scalania elementdéw stalowych Wykonawca przeprowadza odbiér elementéw w zakresie
usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykéw z zachowaniem
wymagan wg, PN-EN ISO 9013:2002.

Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z
zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja proceséw spawania i proceséw pomocniczych powinny by¢ zgodne z
PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200
Badania ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-75/M-
69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera lub Inzynier osobiscie.
Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami PN-
B-06200.

5.3. Montaz elementéw stalowych na budowie

Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczyé lub skontrolowaé:

- potozenie osi elementéw stalowych

- prawidtowos$¢ wykonania podpor

Wykonanie potgczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektows.

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz
+5 0C. W czasie opaddéw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy
ostonic.

Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacja projektows i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologig, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny
po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca rob6t montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci radiogramow
oraz protokotdw, i przekaza¢ je Inzynierowi podczas odbioru koncowego konstrukgji.

Wykonanie potgczen na tgczniki mechaniczne

Potaczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Czesci taczone
powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 0,2
mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by¢ dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztgcza wielosrubowego,
ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor” nalezy uwazaé¢ dokrecenie ,sitg jednej reki” zwyktym
kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskaé. Sruba po dokreceniu
nie powinna przesuwac sie ani wyraznie drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Tolerancja wykonania

Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie powtokg epoksydowg antykorozyjna,
nastepnie malowane dwukrotnie farbg epoksydowg nawierzchniowg w kolorze czarnym. £gczna grubosé powtok
powinna wynosi¢ min. 180 mikronow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w STO
~Wymagania ogdéine”
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen, badanie materiatow
uzytych do wykonania robdét,
Wykonawca zapewni odpowiedzi system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy,
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm lub aprobat technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w niniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub aprobatach technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan w terminie okreslonym z
Inspektorem Nadzoru.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy
6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac:

— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu,

- stan podpér oraz srub fundamentowych i ich usytuowania

— zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

— stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

— wykonanie i kompletnos¢ potaczen

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w STO ,Warunki ogdlne”.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez Nadzér pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigzce
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:
[m] profile stalowe, ksztattowniki
[szt.] stupki, kotwy, potaczenia srubowe
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady
Celem odbioru jest protokélarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
8.2. Odbidr robot
Odbidr robot nalezy dokonac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obowigzujacymi normami Technicznymi (PN,
EN-PN), odpowiednimi aprobatami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z zatwierdzong przez Inzyniera Nadzoru oraz dokumentacjg projektowa.
ponadto sprawdzeniu podlega:
- Zgodnos¢ wymiardw.
- Jakos$¢ materiatow, z ktérych elementy zostaly wykonane.
- Prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych.
- Prawidtowosci i jakosci zakotwienia.
- Jakosci gotowej powierzchni.
W szczeg6lnosci odbidr konstrukcji metalowych podlegat bedzie na poréwnaniu z zatwierdzonym przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru wzorcem.
Odbiér ocynkowania elementow
Odbiér ocynkowania elementéw nalezy dokona¢ dwukrotnie:

— odbiér ocynkowania wykonanego w wytwérni,

— odbiér ostateczny pokrycia po ukonczeniu montazu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania podano w STO ,Warunki og6lne”.
9.2. Ptatnosci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymienionych w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
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9.3. Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
- Roboty przygotowawcze.
- Zakup materiatow, sktadowanie i ich transport na miejsce wykonania i montazu.

- Badania laboratoryjne materiatow.

- Montaz i demontaz niezbednych rusztowan, czas pracy rusztowan.
- Roboty przygotowawcze podtozy poprzez np. wykucie gniazd w murze i podbicie zaprawg montazowg w

miejscach mocowan konstrukcji itp.
- Wykonanie robo6t zasadniczych.

- Prace porzadkowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

25

26
27

28

29

30

31

32

PN-B-03200:1990
PN-B-06200:1997

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996
PN-EN 10204+Ak:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-91/H-93407
PN-H93419:1997
PN-H-93452:1997
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (poprawka)
PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-73/H-93460.00
PN-73/H-93460.01

PN-73/H-93460.02
PN-73/H-93460.03

PN-73/H-93460.04

PN-73/H-93460.05

PN-73/H-93460.06

PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996

PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-EN ISO 887:2002

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali.

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.
Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiarow.

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja
ksztattu i wymiarow.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwykiej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwykiej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o
RM powyzej 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nieréownoramienne ze stali weglowej zwykilej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nierbwnoramienne ze stali niskostopowej 0 podwyzszonej wytrzymatosci
o0 RM powyzej 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci ztgczne. Ogodlne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych i
nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym.

Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.

Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.

Podktadki okragte do srub, wkretéw i nakretek ogéinego przeznaczenia. Uktad
ogélny.
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41

50

51
52
53
54
55
56

57
58

59
60

61

62

63

64

PN-ISO 10673:2002
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-EN ISO 3506
PN-EN 729-1 - 4
PN-EN 1011-1+2
PN-EN 29692
PN-EN ISO 9692-2

PN-EN 759:2000

PN-91/M-69430
PN-EN 12070:2002
PN-73/M-69355
PN-67/M-69356
PN-87/M-04251
PN-EN ISO 9013:2002

PN-75/M-69703
PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999
PN-87/M-69776

PN-EN 1435:2001
PN-EN 1712:2001
PN-87/M-69772
BN-89/1076-02

ISO 1459
PN-EN ISO 1461

PN-80/M-02138
PN-88/H-84020
PN-83/H-84017
PN-89/H-84023.05

PN-91/M-69703
PN-88/B-01808

Podktadki okragte do $rub z podktadkg. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa
doktadnosci A.

Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikéw.

Podktadki klinowe do ceownikéw.

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na
korozje ( wszystkie arkusze)

Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........

Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali- Czes¢ 1........

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i
spawanie gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.

Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegdéw do spawania-Czes¢ 2:
Spawanie stali tukiem krytym

Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materialéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogéine
wymagania i badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elekirodowe, druty i prety do spawania
tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

Topniki do spawania zuzlowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$é powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw
powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.
Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej na
radiogramie.

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy
spawanych.

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy
spawanych.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie
radiogramow.

Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
Cynkowanie ogniowe

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) — Wymagania i badania.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartos¢.

Stal niskostopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia - Gatunki

Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejgca - Gatunki

Stal okreslonego zastosowania - stal niskoweglowa wyzszej jakosci, niskostopowa i
stopowa, Gatunki

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen
powtok zabezpieczajgcych konstrukcje stalowe i zelbetowe

4. SZQZEG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA
ROBOT KAMIENIARSKICH (Kod CPV 45262512-3 KAMIENIARSKIE ROBOTY
WYKONCZENIOWE)

| WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét oktadzinowych z ptyt granitowych dotyczgce realizacji konstrukciji
betonowych i zelbetowych monolitycznych dotyczacych odbudowy i renowacji grobéw nr 21, 22, 25 -
mogit zbiorowych potozonych w Lesie Piasnickim, na terenie dziatki nr 135/1, obreb Warszkowo,
Gmina Wejherowo.
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1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od

wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych

istnieje pewnos$c, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce celu

wykonanie :

- wykonanie oktadzin z ptyt granitowych na konstrukcji betonowe;j

- wykonanie elementéw dekoracyjnych z ptyt granitowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg SST poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne

wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

- materiat podstawowy: ptyty granitowe o nominalnej grubosci 20mm, 30mm i 50 mm, uzyskana w
wyniku ciecia ; do wykonania oktadzin zastosowano granit typu ,Indian black”,

- klej do montazu ptyt granitowych: elastyczna masy uszczelniajaco-klejaca na bazie poliuretanu,
utwardzajgca sie pod wptywem wilgoci (stosowana do uszczelniania i klejenia takich materiatow jak
blachy stalowe, aluminium, stale szlachetne, powierzchnie malowane, drewno, kamien, beton, szkto i
niektore tworzywa sztuczne, np. poliester i twarde PCW)

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z projektem

i postanowieniami umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania og6ine” .
Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piyt,

- wyciskacze do kleju

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 "Wymagania

ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen
mechanicznych.

24



SPECYFIKACJE TECHNICZNE .
ODBUDOWY | RENOWACJI GROBOW W LESIE PIASNICKIM:
GROBY NR 21, 22, 25

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Ogd6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych .

Przed przystgpieniem do rob6t kamieniarskich powinny byc zakonczone wszystkie roboty
przygotowawcze oraz murarskie i tynkarskie.

5.2. Wykonanie okfadziny z kamienia

5.2.1 Warunki atmosferyczne

Kamieniarskie roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C.

5.2.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod oktadzine kamienng powinno mie¢ charakter sztywne;j i trwatej konstrukcji, o powierzchni
zabezpieczajgcej dostateczng przyczepnosc¢. Przed przystgpieniem do osadzania elementow
oktadziny nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ powierzchni podtoza. Bezposrednio przed osadzeniem
elementéw nalezy podtoze oczysci¢ z resztek zaprawy, ttustych plam, brudu, pytu, itp., a nastepnie
zmy¢ doktadnie czystg woda.

5.2.3 Dobdr i przygotowanie elementéw kamiennych

Jakosc¢ elementéw kamiennych dostarczonych na budowe powinna by¢ sprawdzona przed ich
uzyciem do montazu. Cechy zewnetrzne elementdéw powinny by¢ sprawdzone na zgodnos¢ z
wymaganiami norm przedmiotowych. Poniewaz oktadzina kamienna jednoczesnie spetnia wymagania
dekoracyjne, elementy oktadziny powinny by¢ dobrane pod wzgledem barwy, odcieni i naturalnych
rysunkéw (uzylenia) kamienia oraz dopasowane w trakcie prébnego utozenia na sucho. Odchytki w
wymiarach nie powinny przekraczac¢ 1.0 mm. Dopuszczalne zwichrowanie powierzchni licowych oraz
widocznych powierzchni czotowych nie powinno przekracza¢ 1.0 mm. Krawedzie ograniczajagce
powierzchnie licowe i czotowe powinny by¢ prostoliniowe i bez szczerb, a katy pomiedzy nimi - kgtami
prostymi.

5.2.4 Ukfadanie ptyt granitowych

Ptyty granitowe nalezy fgczy¢ z podtozem na klej przeznaczony do kamieni naturalnych. Grubos¢
kleju i spos6b jego rozprowadzania przyjmowac zgodnie z zaleceniami producenta kleju. Ptyty
granitowe uktadac¢ nalezy bezspoinowo. Po zakonczeniu i odbiorze robot, cato$¢ oktadzin granitowych
nalezy zaimpregnowac preparatem ochronnym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania

ogolne". Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest staty i
bezposredni nadzor personelu technicznego budowy nad robotami. Kontrola

jakosci powinna obejmowac: sprawdzanie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z
aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i ST, sprawdzenie wykonania okfadzin z
ptytek granitowych.

Kleje oraz zaprawa do spoinowania powinny odznacza¢ sie: mrozoodpornoscia, elastycznosciag ,
odpornoscig na wilgoc.

Kleje i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz
atest PZH.

Poszczegdlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér
Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy lub
protokotem kontroli budowy (w przypadku, gdy nie jest prowadzony dziennik budowy).
Kontrola powinna obejmowac:

* Kontrole uksztattowania powierzchni, jej gtadkosci, powierzchni, faktury.
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« Kontrola jakosci wykonanych rob6t kamieniarskich.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiadaé¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw,
potwierdzeniu w przypadku materiatébw konfekcjonowanych zgodnosci atestu i Swiadectw zgodnosci z
przyjetg technologia i przepisami oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy lub
protokotem. ]

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania og6ine”.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowe;
przyjmujac wymiary zewnetrzne w stanie surowym.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odebra¢ przygotowanie

Podtoza.

Zasady odbioru robot:

» uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kagty dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna,

* Slady taczenia miedzy elementami oraz z podtozem mato widoczne,

* nie dopuszcza sie widocznych peknie¢ powierzchni elementéw oraz zaciekéw,

* nie dopuszcza sie wykwitdw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni,

roztworow soli przenikajgcych z podtoza,

Poszczegdlne etapy robdt powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce

Robét do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory czesciowe i koncowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami ogdinymi. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania

ogélne” pkt. 9.

9.2. Ptatno$c¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody.

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo

ogélne Tom |. Czes¢ 1-4. Warszawa 1990

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasnosci
fizyczno-mechanicznych.

BN-84/6740-02 Obrébka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy, okreslenia czynnosci i
rodzajow faktur.

BN-64/8841-06 Roboty kamieniarskie. Warunki techniczne osadzania okfadziny kamienne;j.
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