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Łódź, dnia 07.07.2023 r. 
 
 
Do wszystkich Wykonawców 

 
 
ZP/12/2023 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu z podziałem na 
części: 

1. Dostawa nowej ładowarki czołowej jednonaczyniowej w formie leasingu operacyjnego 
2. Dostawa nowego wózka widłowego 

 
I. Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku przedmiotowego 
postępowania wnioski o wyjaśnienie treści SWZ: 
 

1. Czy Zamawiający dopuści wysokość całkowitą wózka, tym samym wysokość masztu po 

złożeniu: 2635 mm? (zakładając, że wysokość podnoszenia wideł wynosi 4000 mm)? 

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza wysokość całkowitą wózka 2635mm.  
Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ. Zmodyfikowany załącznik nr 5b do SWZ (Opis 
Przedmiotu Zamówienia) i Zmodyfikowany załącznik nr 6b do SWZ (Zgodność Opisem 
Przedmiotu Zamówienia) stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści minimalny prześwit pod masztem: 115 mm? 

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza minimalny prześwit pod masztem: 115mm. 
Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza wysokość całkowitą wózka 2635mm.  
Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ. Zmodyfikowany załącznik nr 5b do SWZ (Opis 
Przedmiotu Zamówienia) i Zmodyfikowany załącznik nr 6b do SWZ (Zgodność Opisem 
Przedmiotu Zamówienia) stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień. 

 
3. Czy Zamawiający dopuści aby sterownia hydrauliczne (dźwignie) były umiejscowione po prawej 

stronie kolumny kierownicy? ( nie będzie to miało wpływu na możliwość wsiadania z obydwu 

stron kabiny). 

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza aby sterowanie hydrauliczne (dźwignie) było 

umiejscowione po prawej stronie kolumny kierownicy. 

Wyjaśnienia: Zamawiający dopuszcza wysokość całkowitą wózka 2635mm.  
Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ. Zmodyfikowany załącznik nr 5b do SWZ (Opis 
Przedmiotu Zamówienia) i Zmodyfikowany załącznik nr 6b do SWZ (Zgodność Opisem 
Przedmiotu Zamówienia) stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień. 
 

4. Proszę o korektę zapisów SWZ oraz wzoru Umowy dot. rat leasingu, zgodnie z warunkami 
dokumentacji postępowania Zamawiający oczekuje oferty skalkulowanej w oparciu o zmienne 
oprocentowanie i równocześnie równych rat, zapis jest niemożliwy do spełnienia przez 
Wykonawcę, ponieważ w przypadku zmiennego oprocentowania część odsetkowa raty 
leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w 
przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny 
oferty. Jeżeli stawka WIBOR spadnie, również wysokość raty leasingu odpowiednio obniżeniu. 
Wyjaśnienia: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów projektowanych postanowień 
umownych i opisu przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowany załącznik nr 4a do SWZ 
(Projektowane postanowienia umowy) oraz  Zmodyfikowany załącznik nr 5a do SWZ 
(Opis Przedmiotu Zamówienia) stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień. 
 

5. Proszę o jednoznaczny zapis dot. stawki WIBOR do skalkulowania ceny oferty, tj. w 

odpowiedzi nr 7 z dn. 26.06 Zamawiający zapisał, że Wykonawca ma obowiązek przyjąć 

stawkę WIBOR 1M na dzień wysłania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego 
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Unii Europejskiej, natomiast w zał. nr 2 do SWZ widnieje zapis - Stopa bazowa WIBOR 1M na 

dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Powyższe zapisy są sprzeczne. 

Wyjaśnienia: Zamawiający informuje, że w odpowiedzi nr 7 z dn. 26.06.2023r. błędnie 

wskazał iż Wykonawca ma obowiązek przyjąć stawkę WIBOR 1M na dzień wysłania 

ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Prawidłowa odpowiedź na zadane pytanie brzmi: „Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie 

z zapisami dokumentów zamówienia, należy przyjąć stawkę WIBOR 1M na dzień 

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej tj. 

12.06.2023r.”. 

 

6. W nawiązaniu do § 4 ust.8 zwracam się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego wykupu na: 

Wykup pojazdu w wysokości 1% ceny zakupu pojazdu (60 rata), wyczerpuje wszelkie 

zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia. Obecnie 

jest to uregulowane za szeroko i można przyjąć że wykup oznacza brak możliwości 

dochodzenia jakiejkolwiek szkody. 

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

7. Zwracam się z prośbą o wykreślenie zapisu § 11 ust.5 ponieważ Wykonawca nie ma wpływu 

na wahania stawki WIBOR 1M/WIRON. 

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

8. Uprzejmie proszę o zmianę zapisu §4 ust.12 na : Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie 

płatności z przedłożonej faktury o naliczone kary umowne wynikające z noty obciążeniowej 

wystawionej przez Zamawiającego o ile są one bezsporne. 

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

9. Zwracam się z prośba o usunięcie zapisu § 8 ust.18 W razie stwierdzenia w okresie gwarancji 

wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może rozwiązać umowę lub odstąpić od umowy 

zachowując uprawnienie do żądania naliczenia kar umownych oraz odszkodowania. W 

obecnym kształcie zapisy umowy są nie do zaakceptowania. 

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

10. Z uwagi na fakt iż Finansujący jest właścicielem przedmiotu, czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na dostosowanie ubezpieczenia przedmiotu leasingu do wymagań Finansującego? 

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

11. W nawiązaniu do zapisu dotyczącego zmiany WIBOR § 11 ust.2 proszę o wyrażenie zgody na 

usunięcie zapisu. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wyrażanie zgody na zapis: 

…zmianach umowy z uwagi na zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

związaną z wprowadzeniem nowego wskaźnika referencyjnego, w taki sposób, że przypadku 

wycofania stawki WIBOR Strony zastąpią niniejszą stawkę wskaźnikiem, który zostanie 

wskazany na mocy przepisów powszechnie obowiązujących jako przyjęty w jego następstwie, 

a w przypadku braku wskazania następcy wycofanego wskaźnika Strony od miesiąca 

następnego po miesiącu zaprzestania publikowania wskaźnika WIBOR zastosują stopę 

referencyjną kwotowaną przez Narodowy Bank Polski, wyświetlaną w dniu kalkulacji stawki 

referencyjne. Zmieniona stawka będzie zawierała jednak ustaloną przez Strony dodatkową 

marżę Wykonawcy. 

Wyjaśnienia: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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II. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez zmianę treści 
następujących załączników do SWZ: 
a) Załącznik nr 4a – Projekt umowy 
b) Załącznik nr 5a – Opis Przedmiotu Zamówienia – Ładowarka czołowa 
c) Załącznik nr 5b – Opis Przedmiotu Zamówienia – Wózek Widłowy 
d) Załącznik nr 6b – Zgodność Opisem Przedmiotu Zamówienia – Wózek Widłowy 
 
Zmodyfikowane Załączniki do SWZ stanowią załączniki do wyjaśnień i obowiązują w treści 
zmienionej niniejszymi wyjaśnieniami. 

 
III. Na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.07.2023r. w 
związku z tym zmianie ulegają również termin wniesienia wadium oraz termin związania ofertą. 
Zapisy SWZ otrzymują brzmienie:  
 

13.1. Ofertę wraz w wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 25.07.2023r. do godz. 
09:30 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Ryzyko 
błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.  

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2023r. o godz. 10:00.  

16.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
22.10.2023r. 

 

IV. Załączniki do wyjaśnień: 
a) Zmodyfikowany Załącznik nr 4a – Projekt umowy 
b) Zmodyfikowany Załącznik nr 5a – Opis Przedmiotu Zamówienia – Ładowarka czołowa 
c) Zmodyfikowany Załącznik nr 5b – Opis Przedmiotu Zamówienia – Wózek Widłowy 
d) Zmodyfikowany Załącznik nr 6b – Zgodność Opisem Przedmiotu Zamówienia – Wózek 

Widłowy 
e) Ogłoszenie o sprostowaniu 
 

 

Z poważaniem, 
 

Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument w oryginale podpisany przez: 
Prezesa Zarządu – Pana Jana Zbrońskiego 

Wiceprezesa Zarządu – Pana Pawła Jankiewicza 


