

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 18.18A

SIWZ ZGS.270.1.11.2020, część zamówienia (pakiet): 18

Lokalizacja			Kod czynności / materiału	Nazwa czynności/materiału	J.m.	Ilość
Leśnictwo	oddz.	wydz.				
1	2	3	4	5	6	7
Kod typu planu: POZ			Nazwa: pozyskanie drewna			
Kod grupy czynności: IVD			Nazwa: rębnia IVD			X 0,00
Żuków	177 -g	00	CWDPG	Całkow. wyrób drewna piłą,góry	M3	884,00
Żuków	185 -b	00	CWDPG	Całkow. wyrób drewna piłą,góry	M3	140,00
Żuków	186 -c	00	CWDPG	Całkow. wyrób drewna piłą,góry	M3	442,00
Żuków	193 -a	00	CWDPG	Całkow. wyrób drewna piłą,góry	M3	886,00
Żuków	198 -b	00	CWDPG	Całkow. wyrób drewna piłą,góry	M3	425,00
Kod grupy czynności: POZ-P			Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna			X 0,00
Żuków	-		GODZ POZ	prace wyk. ręcznie z uż. pilar	H	25,00
Żuków	-		GODZ-CH	Prace wykonane ciągnikiem	H	20,00
Żuków	-		GODZ-RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	H	20,00
Kod grupy czynności: PR			Nazwa: przygodne-rębne			X 0,00
Żuków	-		CWDPG	Całkow. wyrób drewna piłą,góry	M3	210,00
Kod grupy czynności: PRZEST			Nazwa: uprząt.nasienników,przestoi			X 0,00
Żuków	184 -a	00	CWDPG	Całkow. wyrób drewna piłą,góry	M3	225,00
Kod grupy czynności: PTP			Nazwa: przygodne-trzebieże późne			X 0,00
Żuków	-		CWDPG	Całkow. wyrób drewna piłą,góry	M3	157,00
Kod grupy czynności: TPP			Nazwa: trzebież późna pozytywna			X 0,00
Żuków	176 -c	00	CWDPG	Całkow. wyrób drewna piłą,góry	M3	355,00
Żuków	197 -b	00	CWDPG	Całkow. wyrób drewna piłą,góry	M3	210,00
Żuków	198 -a	00	CWDPG	Całkow. wyrób drewna piłą,góry	M3	812,00
Żuków	199 -d	00	CWDPG	Całkow. wyrób drewna piłą,góry	M3	176,00
Żuków	200 -a	00	CWDPG	Całkow. wyrób drewna piłą,góry	M3	479,00
Żuków	200 -d	00	CWDPG	Całkow. wyrób drewna piłą,góry	M3	163,00
Kod grupy czynności: TWP			Nazwa: trzebież wczesna pozytywna			X 0,00
Żuków	178 -g	00	CWDPG	Całkow. wyrób drewna piłą,góry	M3	36,00
Kod grupy czynności: ZM			Nazwa: zrywka mechaniczna			X 0,00
Żuków	-		ZRYWKA	Zrywka	M3	5 600,00
Kod grupy czynności: ZS			Nazwa: Szlaki zrywkowe			X 0,00
Żuków	-		WYK-SZL	Wyk.szlaku operacyjnego	M	400,00
Żuków	-		REM-SZL	Naprawa szlaku operacyjnego	M	700,00

Zestawienie tabelaryczne pozyskania drewna - zał. nr 18.18A

SIWZ ZGS.270.1.11.2020, część zamówienia (pakiet): 18

Grupy gat.: 1: So, Md, Os, Tp, Lp, Wb; 2: Św, Jd, Dg; 3: pozostałe

Czynność	Grupa gat.	Sort.	Śred./dł.	St. trud. II	St. trud. III	Razem
CWDPG	1	W	do 24	34,00	168,00	202,00
			pow. 24	230,00	810,00	1 040,00
		S2	dł. do 1,5	19,00	164,00	183,00
			dł. pow. 1,5	24,00	42,00	66,00
	2	W	do 24	74,00	264,00	338,00
			pow. 24	307,00	1 340,00	1 647,00
		S3	-		7,00	7,00
		S2	dł. do 1,5	57,00	281,00	338,00
			dł. pow. 1,5	45,00	71,00	116,00
		3	W	do 24	11,00	55,00
	pow. 24			207,00	401,00	608,00
	S4		-	37,00	32,00	69,00
	S2		dł. do 1,5	117,00	173,00	290,00
			dł. pow. 1,5	327,00	303,00	630,00
Razem:				1 489,00	4 111,00	5 600,00

Zestawienie tabelaryczne zrywki drewna - zał. nr 18.18A

SIWZ ZGS.270.1.11.2020, część zamówienia (pakiet): 18

Odl. zrywki w mb do:	Sposób zagosp.	Iglaste/ liściaste	Sort.	St. trud. II	St. trud. III	Razem
250	bezzrębowy	iglaste	W	172,00		172,00
			S2	38,00		38,00
300	bezzrębowy	iglaste	W	456,00		456,00
			S2	158,00		158,00
		liściaste	W	128,00		128,00
			S4	13,00		13,00
			S2	129,00		129,00
500	bezzrębowy	iglaste	W	211,00	26,00	237,00
			S2	132,00	1,00	133,00
		liściaste	W	2,00	154,00	156,00
			S4		23,00	23,00
			S2	10,00	275,00	285,00
900	bezzrębowy	iglaste	W	4,00	114,00	118,00
			S2	2,00	21,00	23,00
		liściaste	W	8,00		8,00
			S4	3,00	3,00	6,00
			S2	19,00	25,00	44,00
1000	bezzrębowy	iglaste	W	199,00	217,00	416,00
			S2	26,00	10,00	36,00
		liściaste	W		100,00	100,00
			S2		40,00	40,00
1100	bezzrębowy	iglaste	W		4,00	4,00
			S2		1,00	1,00
		liściaste	W		56,00	56,00
			S4		8,00	8,00
			S2		107,00	107,00
1300	bezzrębowy	liściaste	W	60,00		60,00
			S4	1,00		1,00
			S2	79,00		79,00
1400	bezzrębowy	iglaste	W	638,00		638,00
			S3	7,00		7,00
			S2	167,00		167,00
1500	bezzrębowy	iglaste	W		1 142,00	1 142,00
			S2		132,00	132,00
		liściaste	S4		1,00	1,00
			S2		36,00	36,00
1900	bezzrębowy	iglaste	W	44,00		44,00
			S2	15,00		15,00
		liściaste	W	166,00		166,00
			S4	17,00		17,00
			S2	200,00		200,00
Razem:				3 104,00	2 496,00	5 600,00

Zestawienie stopni trudności pozyskania i zrywki drewna oraz odległości tras zrywkowych zał. 18.18A

SIWZ ZGS.270.1.11.2020, część zamówienia (pakiet): 18

Leśnictwo - nazwa	Adres leśny	Grupa czynności	Stopień trudności pozyskania	Stopień trudności zrywki	Odległość zrywki [m]
Żuków	04-03-2-18- - -	PR	3	3	1000
Żuków	04-03-2-18- - -	PTP	3	3	1000
Żuków	04-03-2-18-176 -c -00	TPP	3	2	500
Żuków	04-03-2-18-177 -g -00	IVD	3	2	300
Żuków	04-03-2-18-178 -g -00	TWP	2	2	900
Żuków	04-03-2-18-184 -a -00	PRZEST	3	2	1000
Żuków	04-03-2-18-185 -b -00	IVD	3	2	1300
Żuków	04-03-2-18-186 -c -00	IVD	3	2	1900
Żuków	04-03-2-18-193 -a -00	IVD	3	3	1500
Żuków	04-03-2-18-197 -b -00	TPP	2	2	250
Żuków	04-03-2-18-198 -a -00	TPP	3	2	1400

Żuków	04-03-2-18-198 -b -00	IVD	2	3	1500
Żuków	04-03-2-18-199 -d -00	TPP	2	3	1100
Żuków	04-03-2-18-200 -a -00	TPP	2	3	500
Żuków	04-03-2-18-200 -d -00	TPP	2	3	900

Zestawienie powierzchni z ochroną nalotów i podrostów zał. 18.18A

SIWZ ZGS.270.1.11.2020, część zamówienia (pakiet): 18

Leśnictwo	Adres leśny	manipulacyjna	czynności
Żuków	04-03-2-18-177 -g -00	20,06	IVD
Żuków	04-03-2-18-185 -b -00	2,9	IVD
Żuków	04-03-2-18-186 -c -00	3,56	IVD
Żuków	04-03-2-18-193 -a -00	14,11	IVD
Żuków	04-03-2-18-200 -a -00	13,69	TPP