
Kod czynności / 

oddz. wydz. materiału

2 3 4 7

0,00

180   -g 00 CWDPG 959,00

244   -f 00 CWDPG 290,00

267   -a 00 CWDPG 912,00

0,00

- GODZ POZ 25,00

- GODZ-CH 30,00

- GODZ-RH 20,00

0,00

- CWDPG 140,00

0,00

269   -b 00 CWDPG 218,00

0,00

- CWDPG 140,00

0,00

163   -b 00 CWDPG 504,00

209   -c 00 CWDPG 220,00

237   -m 00 CWDPG 125,00

237   -r 00 CWDPG 38,00

244   -a 00 CWDPG 855,00

264   -a 00 CWDPG 659,00

266   -b 00 CWDPG 1 595,00

0,00

207   -b 00 CWDPG 145,00

0,00

- ZRYWKA 6 800,00

0,00

- WYK-DYL 40,00

- WYK-SZL 300,00

- REM-SZL 800,00

0,00

- GODZ-RH 11,00

- GODZ-RHU 3,00

- GODZ-CH23 2,00Rabe Prace wykonywane ciągnikiem H

Rabe Prace wykonywane ręcznie H
Rabe Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H

Kod typu planu: UBOCP Nazwa: DZ. POZOSTAŁA UBOCZNA

Kod grupy czynności: CHOINKIL Nazwa: Pozyskanie choinek i stroiszu w lesie X

Rabe Wyk.szlaku operacyjnego M

Rabe Naprawa szlaku operacyjnego M

Kod grupy czynności: ZS Nazwa: Szlaki zrywkowe X

Rabe Wyk.dylowanki na szlakach zryw M

Kod grupy czynności: ZM Nazwa: zrywka mechaniczna X

Rabe Zrywka M3

Kod grupy czynności: TWP Nazwa: trzebież wczesna pozytywna X

Rabe Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Rabe Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Rabe Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Rabe Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Rabe Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Rabe Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Rabe Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Kod grupy czynności: TPP Nazwa: trzebież późna pozytywna X

Rabe Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Kod grupy czynności: PTP Nazwa: przygodne-trzebieże późne X

Rabe Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Kod grupy czynności: PRZEST Nazwa: uprząt.nasienników,przestoi X

Rabe Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Kod grupy czynności: PR Nazwa: przygodne-rębne X

Rabe Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

H

Rabe Prace godz. ręczne z zagospod. H

Kod grupy czynności: POZ-P Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna X

Rabe prace wyk. ręcznie z uż. pilar H

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 6.6A
 SIWZ  ZGS.270.1.11.2020,   część zamówienia (pakiet): 6

Lokalizacja Nazwa czynności/materiału J.m. Ilość

Leśnictwo

1 5 6

Kod typu planu: POZ Nazwa: pozyskanie drewna

Rabe Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Rabe Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Kod grupy czynności: IVD Nazwa: rębnia IVd X

Rabe Całkow. wyrób drewna piłą,góry M3

Rabe Prace wykonane ciągnikiem



Czynność Grupa gat. Sort. Śred./dł. St. trud. III

do 24 228,00

pow. 24 2 737,00

dł. do 1,5 358,00

dł. pow. 1,5 575,00

do 24 145,00

pow. 24 1 546,00

dł. do 1,5 360,00

dł. pow. 1,5 460,00

do 24 4,00

pow. 24 118,00

S4 - 100,00

S2 dł. pow. 1,5 169,00

6 800,00Razem: 6 800,00

3 W 4,00

118,00

100,00

169,00

Grupy gat.: 1: So, Md, Os, Tp, Lp, Wb; 2: Św, Jd, Dg; 3: pozostałe

Razem

CWDPG 1 W 228,00

2 737,00

S2 358,00

575,00

2 W 145,00

1 546,00

S2 360,00

460,00

Zestawienie tabelaryczne pozyskania drewna - zał. nr 6.6A
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Odl. zrywki Iglaste/

w mb do: liściaste

500 iglaste S2 35,00

W 255,00

S2

S4

S2

W

S4

S2

W

S2

W

S4

S2

W 637,00

S2 157,00

W 31,00

S4 8,00

S2 22,00

W

S2

W

S2

W 121,00

S2 89,00

liściaste S2 10,00

W

S2

W

S4

S2

W

S2

W

S2

W

S4

S2

W

S2

1 365,00

Leśctwo - 

nazwa Adres leśny

Grupa 

czynności

Stopień 

trudności 

pozyskania

Stopień trudności 

zrywki Odległość zrywki [m] 

Rabe                          04-03-1-06-      -    -  PR      3 3 1500

Rabe                          04-03-1-06-      -    -  PTP     3 3 1500

Rabe                          04-03-1-06-163   -b   -00 TPP     3 3 1100

Rabe                          04-03-1-06-180   -g   -00 IVD     3 3 900

Rabe                          04-03-1-06-207   -b   -00 TWP     3 3 1100

Rabe                          04-03-1-06-209   -c   -00 TPP     3 2 1200

Rabe                          04-03-1-06-237   -m   -00 TPP     3 3 700

Razem: 5 435,00 6 800,00

3100 bezzrębowy iglaste 151,00 151,00

67,00 67,00

34,00 34,00

60,00 60,00

1600 bezzrębowy iglaste 1 873,00 1 873,00

557,00 557,00

liściaste

1500 bezzrębowy iglaste 220,00 220,00

31,00 31,00

12,00 12,00

1300 bezzrębowy iglaste 154,00 154,00

425,00 425,00

liściaste 65,00 65,00

10,00 10,00

5,00 5,00

17,00 17,00

1200 bezzrębowy iglaste 121,00

89,00

1100 bezzrębowy iglaste 391,00 391,00

233,00 233,00

liściaste 8,00 8,00

10,00

1000 bezzrębowy iglaste 637,00

157,00

liściaste 31,00

8,00

22,00

900 bezzrębowy iglaste 786,00 786,00

87,00 87,00

liściaste 18,00 18,00

26,00 26,00

42,00 42,00

44,00 44,00

800 bezzrębowy liściaste 8,00 8,00

13,00 13,00

17,00

700 bezzrębowy iglaste 29,00 284,00

21,00 21,00

liściaste 31,00 31,00

17,00

bezzrębowy 35,00

Sposób Sort. St. trud. II St. trud. III Razem

zagosp.

Zestawienie tabelaryczne zrywki drewna - zał. nr 6.6A
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SIWZ  ZGS.270.1.11.2020,   część zamówienia (pakiet): 6

Zestawienie stopni trudności pozyskania i zrywki drewna oraz odległości tras zrywkowych 

zał. 6.6A                                                                                            



Rabe                          04-03-1-06-237   -r   -00 TPP     3 3 800

Rabe                          04-03-1-06-244   -a   -00 TPP     3 2 1000

Rabe                          04-03-1-06-244   -f   -00 IVD     3 2 700

Rabe                          04-03-1-06-264   -a   -00 TPP     3 3 1300

Rabe                          04-03-1-06-266   -b   -00 TPP     3 3 1600

Rabe                          04-03-1-06-267   -a   -00 IVD     3 3 1600

Rabe                          04-03-1-06-269   -b   -00 PRZEST  3 3 3100

Leśnictwo Adres leśny

Powierzchnia 

manipulacyjna 

[ha]

Grupa 

czynności

Rabe                          04-03-1-06-163   -b   -00 12,51 TPP     

Rabe                          04-03-1-06-180   -g   -00 18,19 IVD     

Rabe                          04-03-1-06-207   -b   -00 3,94 TWP     

Rabe                          04-03-1-06-209   -c   -00 6,11 TPP     

Rabe                          04-03-1-06-244   -a   -00 23,67 TPP     

Rabe                          04-03-1-06-244   -f   -00 2,69 IVD     

Rabe                          04-03-1-06-264   -a   -00 20,77 TPP     

Rabe                          04-03-1-06-266   -b   -00 41,8 TPP     

Rabe                          04-03-1-06-267   -a   -00 9,47 IVD     

SIWZ  ZGS.270.1.11.2020,   część zamówienia (pakiet): 6

Zestawienie powierzchni z ochroną nalotów i podrostów   zał. 6.6A                         


