
Znak sprawy: IN.271.18.2023 Leszno, 07.08.2023 roku

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

Dotyczy:  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie

podstawowym pn.:  „Budowa nawierzchni  w ulicy  Łowieckiej  w Lesznie  na odcinku od  

ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej”.

Zamawiający – Miasto Leszno,  prowadzący postępowanie - Urząd Miasta Leszna,  Wydział

Inwestycji informuje, iż w wyniku konieczności doprecyzowania treści SWZ w zakresie zmiany

nazwy załącznika z nr 9 na załącznik nr 10 w Rozdziale 3 (Opis przedmiotu zamówienia) ust.3

oraz Rozdziale 13 (Opis sposobu obliczenia ceny) ust.6 oraz doprecyzowanie zapisów dot.

rękojmi  i  gwarancji  udzielonej  przez  Wykonawcę w  Rozdziale  3  (Opis  przedmiotu

zamówienia) ust. 4. 

Ponadto zmianie uległ zał. nr 8 w zakresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.  

W związku z powyższym, na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września

2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), dokonuje

się  zmiany  treści  SWZ w nw.  zakresie  oraz  przedłuża  termin  składania  ofert  do  dnia  17

sierpnia 2023 r.

1. Załącznik nr 8 

W § 16 Zobowiązania w zakresie Rękojmi i Gwarancji 

Dodaje się ust. 25 

25. W ramach rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany

jest  także  do  wykonywania  zobowiązań  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji,  ciążących  na

Zamawiającym  w związku  z  umową zawartą  z  Enea Operator  Sp.  z  o.  o.;  wyciąg  z  ww.

umowy, obejmujący zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji, stanowi załącznik nr 12 do

SWZ.

2. W Rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 3:

Było:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa nawierzchni ulicy Łowieckiej w Lesznie” na odcinku
od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej.  Na realizację Projektu pn. ,,Budowa nawierzchni w
ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” – Miasto Leszno,
otrzymało  dofinansowanie  inwestycji  ze  środków  Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Dróg  w
wysokości 1 923 575,22 zł 
Zakres zamówienia:
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- Na odcinku ulicy Łowieckiej od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej (odcinek dł. około 680m), 
w ramach zamówienia przewidziano roboty z zakresu:
• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
• roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego
• wykonanie koryta pod drogę, wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją materiału.
•  Wykonanie  konstrukcji  nawierzchni  i  chodników  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej,
kolorowej i szarej zgodnie z dokumentacją projektową 
• Humusowanie poboczy
• Wykonanie chodnika po stronie wschodniej drogi do skrzyżowania z ul. Gronowską
• Usunięcia kolizji operatora Enea, wraz z demontażem i utylizacją opraw oświetlenia
• Montaż słupów oświetleniowych o wysokości 9,0 m z wysięgnikiem 1,5m, z uziemieniem
skrajnych słupów oraz o wysokości montażu 5,0m bez wysięgnika do doświetlenia przejść dla
pieszych 
• Budowę sieci kanalizacji  deszczowej składającej się z studni betonowych, wpustów oraz
sieci kanalizacj deszczowej od φ600 do 315 mm

- Na odcinku ulicy Gronowskiej od skrzyżowania z ul. Sadową do torów kolejowych Kalisz –
Tuplice odcinek dł. około 142m), w ramach zamówienia przewidziano roboty z zakresu:
• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
• roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego
• wykonanie koryta pod drogę, wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją materiału.
• Wykonanie konstrukcji  nawierzchni i chodników o nawierzchni asfaltowej AC 11S 50/70
zgodnie 
z dokumentacją projektową 
• Humusowanie poboczy
•  Wykonanie  kontynuacji  chodnika  drogi  od  skrzyżowania  z  ul.  Gronowską  w  kierunku
przejazdu kolejowego
• Usunięcia kolizji operatora Enea, wraz z demontażem i utylizacją opraw oświetlenia oraz
ich wymiana
• Budowę sieci kanalizacji  deszczowej składającej się z studni betonowych, wpustów oraz
sieci kanalizacji deszczowej φ 315 mm
• Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z projektem nasadzeń stanowiącego  Załącznik
nr 9 do SWZ. 

Szczegółowy  zakres  robót  i  sposób  ich  wykonania  jest  opisany  w  projektach
architektoniczno-budowlanych,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje stanowią Załącznik nr 9
do SWZ.

Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekty, poglądowy
kosztorys, STWiORB i wizję lokalną. 

Dokumenty  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  pobrać  ze  strony
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno .

UWAGA:
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a) Przy prowadzeniu robót budowlanych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące
drzewa, które nie kolidują z planowaną inwestycją;
b) W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń drzew będących poza pasem drogowym
należy natychmiast powiadomić osobę pełniącą nadzór dendrologiczny;
c) Przy prowadzeniu wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, należy
wykonać ją pod nadzorem osoby pełniącej nadzór dendrologiczny;
d)  W  ramach  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  nasadzeń  zastępczych
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.
Przed  przystąpieniem  do  wyżej  wymienionych  czynności  należy  każdorazowo  uprzedzić
osobę pełniącą nadzór dendrologiczny.

JEST:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa nawierzchni ulicy Łowieckiej w Lesznie” na odcinku
od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej.  Na realizację Projektu pn. ,,Budowa nawierzchni w
ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” – Miasto Leszno,
otrzymało  dofinansowanie  inwestycji  ze  środków  Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Dróg  w
wysokości 1 923 575,22 zł 
Zakres zamówienia:
- Na odcinku ulicy Łowieckiej od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej (odcinek dł. około 680m), 
w ramach zamówienia przewidziano roboty z zakresu:
• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
• roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego
• wykonanie koryta pod drogę, wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją materiału.
•  Wykonanie  konstrukcji  nawierzchni  i  chodników  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej,
kolorowej i szarej zgodnie z dokumentacją projektową 
• Humusowanie poboczy
• Wykonanie chodnika po stronie wschodniej drogi do skrzyżowania z ul. Gronowską
• Usunięcia kolizji operatora Enea, wraz z demontażem i utylizacją opraw oświetlenia
• Montaż słupów oświetleniowych o wysokości 9,0 m z wysięgnikiem 1,5m, z uziemieniem
skrajnych słupów oraz o wysokości montażu 5,0m bez wysięgnika do doświetlenia przejść dla
pieszych 
• Budowę sieci kanalizacji  deszczowej składającej się z studni betonowych, wpustów oraz
sieci kanalizacj deszczowej od φ600 do 315 mm

- Na odcinku ulicy Gronowskiej od skrzyżowania z ul. Sadową do torów kolejowych Kalisz –
Tuplice odcinek dł. około 142m), w ramach zamówienia przewidziano roboty z zakresu:
• wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
• roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni i oznakowania pionowego
• wykonanie koryta pod drogę, wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją materiału.
• Wykonanie konstrukcji  nawierzchni i chodników o nawierzchni asfaltowej AC 11S 50/70
zgodnie z dokumentacją projektową 
• Humusowanie poboczy
•  Wykonanie  kontynuacji  chodnika  drogi  od  skrzyżowania  z  ul.  Gronowską  w  kierunku
przejazdu kolejowego
• Usunięcia kolizji operatora Enea, wraz z demontażem i utylizacją opraw oświetlenia oraz
ich wymiana
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• Budowę sieci kanalizacji  deszczowej składającej się z studni betonowych, wpustów oraz
sieci kanalizacji deszczowej φ 315 mm
• Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z projektem nasadzeń stanowiącego  Załącznik
nr 10 do SWZ. 

Szczegółowy  zakres  robót  i  sposób  ich  wykonania  jest  opisany  w  projektach
architektoniczno-budowlanych,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje stanowią Załącznik nr 10
do SWZ.

Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekty, poglądowy
kosztorys, STWiORB i wizję lokalną. 

Dokumenty  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  pobrać  ze  strony
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno .

UWAGA:
a) Przy prowadzeniu robót budowlanych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące
drzewa, które nie kolidują z planowaną inwestycją;
b) W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń drzew będących poza pasem drogowym
należy natychmiast powiadomić osobę pełniącą nadzór dendrologiczny;
c) Przy prowadzeniu wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją, należy
wykonać ją pod nadzorem osoby pełniącej nadzór dendrologiczny;
d)  W  ramach  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  nasadzeń  zastępczych
zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ.

Przed  przystąpieniem  do  wyżej  wymienionych  czynności  należy  każdorazowo  uprzedzić
osobę pełniącą nadzór dendrologiczny.

3. W Rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) ust. 4
BYŁO:

4. Zakres  robót  oraz  odpowiedzialność  Wykonawcy  w  zakresie  objętym  zamówieniem
obejmuje także:

 organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót;

 ustanowienie  Kierownika  Budowy  i  Kierowników  Robót  dla  poszczególnych  branż,
posiadających  niezbędne  uprawnienia  budowlane,  zgodnie  z  przepisami  Prawa
budowlanego.  Do  obowiązków  Kierownika  Budowy  należeć  będzie  koordynowanie
prac  wszystkich  branż  oraz  sporządzanie  we  współpracy  z  Inspektorami  Nadzoru
poszczególnych branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy;

 wykonanie  planu  bezpieczeństwa  o  ochrony  zdrowia,  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. nr 120 poz. 1126);

 opracowanie  projektu  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas  realizacji  robót,
uzgodnione  i  zatwierdzenie  z  organami  przewidzianymi  przepisami  ustawy ,,Prawo  
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o  ruchu  drogowym”  oraz  oznakowanie  robót  zgodnie  z  tym  projektem.  Projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robót budowlanych musi uwzględniać dojazd do
nieruchomości przy których prowadzona jest działalność;

 właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu
zamówienia aż do zakończenia robót i odbioru końcowego;

 zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie 
z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli;

 stały  nadzór  i  obsługę  geodezyjną,  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  niezbędnych
prób,  pomiarów,  badań o odbiorów oraz  wykonanie  dokumentacji  powykonawczej,
łącznie z dokumentacją geodezyjną. 

 nie  dopuszcza  się  gromadzenia  i  przechowywania  na  terenie  budowy  materiałów
porozbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania; 

 materiały  porozbiórkowe  nienadające  się  do  powtórnego  wykorzystania  oraz  masy
ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym
zakresie.  Utylizację  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  14
grudnia 2012r.o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 ze zm.) i jej koszt uwzględnić 
w cenie ofertowej; 

 materiały  porozbiórkowe  nadające  się  do  ponownego  wykorzystania  w  tym  kora
asfaltowa,  kostki  betonowe,  krawężniki  itp.  stanowią  własność  Zamawiającego  
i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich zagospodarowania. Do
obowiązków  Wykonawcy  należy  wywóz,  po  uprzednim  oczyszczeniu,  materiałów
porozbiórkowych  nadających  się  do  ponownego  wbudowania  w  miejsce  wskazane
przez przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg Miasta Leszna,  przy czym miejsce to
będzie się mieścić w granicach administracyjnych miastach Leszna. Płytki betonowe  
i kostkę betonową należy złożyć na paletach i foliować. Koszt palet i folii należy ująć w
cenie  ofertowej.  Palety  te  wraz  z  materiałem  porozbiórkowym  stanowią  własność
Zamawiającego.

 Zasady dotyczące zagospodarowania zdemontowanych urządzeń elektrycznych zostały
określone w projekcie branży elektrycznej.

 Uzyskanie wszystkich potrzebnych dokumentów umożliwiających realizację inwestycji
(zgodnie  z  zakresem  określonym  w  dokumentacji  projektowej).  W  przypadku  gdy
roboty  przez  Wykonawcę  będą  prowadzone  na  działkach  niebędących  własnością
Zamawiającego,  uzyskanie  odpowiednich  zgód/pozwoleń  od  właścicieli  działek  na
których  będą  prowadzone  roboty.  (Koszt  uzyskania  zgody  Właścicieli  działek  na
realizację robót w ich działkach, należy uwzględnić w cenie ofertowej)

 właściwe zabezpieczenie  i  oznakowanie  miejsca  robót  oraz  ubezpieczenie  budowy  
i  robót  z  tytułu  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w związku  z  określonymi  zdarzeniami
losowymi  oraz  od  odpowiedzialności  cywilnej  (deliktowej  i  kontraktowej)  z  sumą
ubezpieczenia  nie  niższą  niż  cena  ofertowa  brutto.  Wykonawca  jest  zobowiązany
dostarczyć  kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej  w dniu przekazania
terenu budowy wraz z dowodem uiszczania wymaganych składek oraz OWU. Warunki
dotyczące ubezpieczenia określone zostały w projekcie umowy, stanowiący Załącznik 
nr 8 do SWZ
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 organizację  min.  1  raz  na  miesiąc,  a  także  w  nagłej  wymagającej  tego  sytuacji,
posiedzeń koordynacyjnych – tzw. rad budowy. W radach budowy udział biorą przede
wszystkim: upoważniony przede wszystkim: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy,
przedstawiciel  Zamawiającego,  Kierownik  Budowy,  Kierownicy  Robót  i  Inspektorzy
Nadzoru.  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  dopuszcza  uczestniczenie  
w radach budowy również innych osób związanych z realizacją zadania. Terminy rad
budowy  należy  uzgodnić  z  Zamawiającym.  Ponadto  przedstawiciele  Wykonawcy  są
zobowiązany  do  uczestniczenia  w  tzw.  naradach  technicznych  na  każde  żądanie
przedstawiciela Zamawiającego;

 opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowanego przez
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  harmonogramu  robót  (rzeczowo-finansowego)  
w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram musi być aktualizowany
na bieżąco, z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień robót, tak aby zminimalizować
zagrożenie zmiany terminu realizacji zamówienia;

 na  każdej  naradzie  Wykonawca  ma  złożyć  sprawozdanie  z  zaawansowania  robót  
(w odniesieniu do zatwierdzonego  harmonogramu  robot)  oraz  przedstawić  sprawy,
które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i  przez Zamawiającego,  
w  szczególności  nieprawidłowości  w  wykonaniu  robót  lub  zagrożenia  terminowego
wykonania;

 szkolenie  osób  zatrudnionych  przy  wykonywaniu  zamówienia  w zakresie  przepisów
BHP;

 po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu robót do stanu
pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót;

 bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót;

 wycinka  drzew  oraz  wykonanie  karczowania  pni  pozostałych  po  wycince  drzew
kolidujących  z  inwestycją,  po  uprzednim  geodezyjnym  wytyczeniu  granicy  pasa
drogowego w terenie;

 zabezpieczenie  drzew  i  ich  systemów  korzeniowych  niekolidujących  z  planowaną
inwestycją na czas realizacji robót, 

 zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  drzew  i  ich  systemów  korzeniowych  będących
własnością  prywatną  na  działce  nr  291/15  ar.  Mapy  111  obwód  0001,  jednostka
ewidencyjna 306301_1

 wykonanie  wszelkich  wymaganych  w  trakcie  realizacji  i  do  odbioru  badań
laboratoryjnych wraz z inspekcją TV wykonanych kanalizacji włącznie potwierdzających
uzyskanie  dla  badanych  elementów  parametrów  technicznych  wymaganych
dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą
być wykonane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy;

 zgłoszenie do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy 
z tymi jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych;

 powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót
na  ich  terenach  oraz  uwzględnienia  ewentualnego  dostosowania  godzin  pracy  do
ograniczeń  stawianych  przez  właścicieli  nieruchomości  oraz  poniesienia  kosztów
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korzystania  z  nieruchomości  prywatnych  w zakresie  wykraczającym poza przedmiot
zamówienia;

 zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i  energii  elektrycznej oraz
ponoszenia  kosztów  zużycia  przedmiotowych  mediów  w  okresie  realizacji
przedmiotowego zadania;

 niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy
mapą,  na  podstawie  której  opracowano  dokumentację  techniczną,  a  stanem
faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń
istniejącego  zinwentaryzowanego  uzbrojenia  technicznego.  W przypadku  uszkodzeń
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego
właścicielem, przy udziale Zamawiającego;

 niezwłocznie  informowanie  wpisem  do  dziennika  budowy  o  problemach  
i  okolicznościach  mogących  wpłynąć  na  jakość  robót  lub  opóźnienie  terminu
wykonania umowy;

 podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w organizacji ruchu
oraz w dostawach mediów, wynikających z realizacji robót;

 wykonania  i  pokrycia  kosztów,  wymaganych  obowiązującymi  przepisami;  badań,
sprawdzeń,  prób,  kontroli  i  odbiorów  technicznych  w  tym  badanie  szczelności
rurociągu;

 wykonania w obecności Inspektora Nadzoru i podniesienia kosztów badania wskaźnika
zagęszczenia  gruntu,  po  uprzednim  powiadomieniu  Miejskiego  Zarządu  Dróg  
o terminie wykonywania badania; 

 naprawy na własny koszt  lub wypłaty  odszkodowania z tytułu szkód powstałych na
skutek realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada;

 informowanie Zamawiającego o planowej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż
7  dni  przed  zmianą.  Zamawiający  zastrzega,  że  jakakolwiek  przerwa  w  realizacji
przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownika Budowy traktowana będzie jako
przyczyna  zależnaod  Wykonawcy  i  nie  będzie  stanowiła  podstawy  zmiany  terminu
zakończenia robót;

 wykonania dokumentacji powykonawczej;

 poniesienia  wszystkich  kosztów  związanych  z  wywozem  nadmiaru  gruntu  
i dostarczaniem materiału do wykonania obsypki strefy ochronnej rury;

 wyniesienie  wszystkich  urządzeń  do  nowej  niwelety  drogi.  Z  uwagi  na  powyższe
Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do właścicieli sieci gotowości do odbioru robót
drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń, w terminie 3 dni
roboczych  od  dnia  zakończenia  robót.  Wykonawca  ponosi  koszty  wyniesienia  oraz
usunięcia ewentualnych uszkodzeń infrastruktury;

 poniesienie  wszystkich  kosztów  związanych  z  demontażem  elementów  sieci
przewidzianych  do  likwidacji.  Zdemontowane  elementy  należy  protokolarnie,  
w  obecności  Inspektora  Nadzoru  przekazać  do  właścicieli  sieci  (jeżeli  takie  mają
wymagania); 

 wykonanie  próby  wodnej  szczelności  na  wykonywanych  odcinkach  kanalizacji
deszczowej (jeżeli dotyczy);
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 pokrycia  kosztów  każdorazowego  wyłączania  i  włączania  odcinków  sieci  (jeżeli
dotyczy);

 ewentualne  inne  koszty,  które  według  wiedzy  i  oceny  Wykonawcy  (dokonanej  
z  najwyższą,  profesjonalną  starannością)  trzeba  ponieść  w  związku  z  realizacją
zamówienia;

 powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót
na  ich  terenach  oraz  uwzględnienia  ewentualnego  dostosowania  godzin  pracy  do
ograniczeń  stawianych  przez  właścicieli  nieruchomości  oraz  poniesienia  kosztów
korzystania  z  nieruchomości  prywatnych  w zakresie  wykraczającym poza przedmiot
zamówienia;

 jeżeli zaistnieje taka potrzeba, zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody
i  energii  elektrycznej  oraz  ponoszenia  kosztów  zużycia  przedmiotowych  mediów  
w okresie realizacji przedmiotowego zadania;

 Zamawiający  wymaga  udzielenia  przez  Wykonawcę  gwarancji  jakości  i  rękojmi  na
wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia.

Udzielona  przez  Wykonawcę  gwarancja  jakości  i  rękojmia  nie  może  uniemożliwiać

Zamawiającego oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji  nowych

zadań inwestycyjnych, w szczególności: budowy przyłączy, modernizacji sieci, usunięcia

awarii,  aminy  oznakowania,  montażu  urządzeń  itp.  Zamawiający  zobowiązuje  się

każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym

zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie

ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić

nadzór.  Za  te  czynności  Wykonawca  nie  może  żądać  od  Zamawiającego

wynagrodzenia. 

W  przypadku  wystąpienia,  w  okresie  obowiązywania  gwarancji,  konieczność

wykonania  napraw  niezaliczanych  do  napraw  gwarancyjnych  (w  szczególności

wynikających  z  powodu działań  trzecich),  Wykonawca  uprawnia  Zamawiającego  do

przeprowadzenia niezbędnych napraw,z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo,

przed  dokonaniem  jakichkolwiek  robót  na  obiekcie  niniejszym  zamówieniem

publicznym,  poinformuje  Wykonawcę  o  rodzaju  robóti  terminie  ich  realizacji.

Wykonawca ma prawo złożyć  ofertę  cenową lub w przypadku wyboru  innej  oferty

uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca

nie może żądać id Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie

traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

JEST:

4. Zakres  robót  oraz  odpowiedzialność  Wykonawcy  w  zakresie  objętym  zamówieniem
obejmuje także:

 organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót;

 ustanowienie  Kierownika  Budowy  i  Kierowników  Robót  dla  poszczególnych  branż,
posiadających  niezbędne  uprawnienia  budowlane,  zgodnie  z  przepisami  Prawa
budowlanego.  Do  obowiązków  Kierownika  Budowy  należeć  będzie  koordynowanie
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prac  wszystkich  branż  oraz  sporządzanie  we  współpracy  z  Inspektorami  Nadzoru
poszczególnych branż i Zamawiającym protokołów z rad budowy;

 wykonanie  planu  bezpieczeństwa  o  ochrony  zdrowia,  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. nr 120 poz. 1126);

 opracowanie  projektu  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas  realizacji  robót,
uzgodnione  i  zatwierdzenie  z  organami  przewidzianymi  przepisami  ustawy ,,Prawo  
o  ruchu  drogowym”  oraz  oznakowanie  robót  zgodnie  z  tym  projektem.  Projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robót budowlanych musi uwzględniać dojazd do
nieruchomości przy których prowadzona jest działalność;

 właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w okresie realizacji przedmiotu
zamówienia aż do zakończenia robót i odbioru końcowego;

 zabezpieczenie i prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie 
z przyległych nieruchomości przez ich właścicieli;

 stały  nadzór  i  obsługę  geodezyjną,  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  niezbędnych
prób,  pomiarów,  badań o odbiorów oraz  wykonanie  dokumentacji  powykonawczej,
łącznie z dokumentacją geodezyjną. 

 nie  dopuszcza  się  gromadzenia  i  przechowywania  na  terenie  budowy  materiałów
porozbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania; 

 materiały  porozbiórkowe  nienadające  się  do  powtórnego  wykorzystania  oraz  masy
ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym
zakresie.  Utylizację  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  14
grudnia 2012r.o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 ze zm.) i jej koszt uwzględnić 
w cenie ofertowej; 

 materiały  porozbiórkowe  nadające  się  do  ponownego  wykorzystania  w  tym  kora
asfaltowa,  kostki  betonowe,  krawężniki  itp.  stanowią  własność  Zamawiającego  
i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich zagospodarowania. Do
obowiązków  Wykonawcy  należy  wywóz,  po  uprzednim  oczyszczeniu,  materiałów
porozbiórkowych  nadających  się  do  ponownego  wbudowania  w  miejsce  wskazane
przez przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg Miasta Leszna,  przy czym miejsce to
będzie się mieścić w granicach administracyjnych miastach Leszna. Płytki betonowe  
i kostkę betonową należy złożyć na paletach i foliować. Koszt palet i folii należy ująć 
w cenie ofertowej. Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym stanowią własność
Zamawiającego.

 Zasady dotyczące zagospodarowania zdemontowanych urządzeń elektrycznych zostały
określone w projekcie branży elektrycznej.

 Uzyskanie wszystkich potrzebnych dokumentów umożliwiających realizację inwestycji
(zgodnie  z  zakresem  określonym  w  dokumentacji  projektowej).  W  przypadku  gdy
roboty  przez  Wykonawcę  będą  prowadzone  na  działkach  niebędących  własnością
Zamawiającego,  uzyskanie  odpowiednich  zgód/pozwoleń  od  właścicieli  działek  na
których  będą  prowadzone  roboty.  (Koszt  uzyskania  zgody  Właścicieli  działek  na
realizację robót w ich działkach, należy uwzględnić w cenie ofertowej)
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 właściwe zabezpieczenie  i  oznakowanie  miejsca  robót  oraz  ubezpieczenie  budowy  
i  robót  z  tytułu  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w związku  z  określonymi  zdarzeniami
losowymi  oraz  od  odpowiedzialności  cywilnej  (deliktowej  i  kontraktowej)  z  sumą
ubezpieczenia  nie  niższą  niż  cena  ofertowa  brutto.  Wykonawca  jest  zobowiązany
dostarczyć  kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej  w dniu przekazania
terenu budowy wraz z dowodem uiszczania wymaganych składek oraz OWU. Warunki
dotyczące ubezpieczenia określone zostały w projekcie umowy, stanowiący Załącznik 
nr 8 do SWZ

 organizację  min.  1  raz  na  miesiąc,  a  także  w  nagłej  wymagającej  tego  sytuacji,
posiedzeń koordynacyjnych – tzw. rad budowy. W radach budowy udział biorą przede
wszystkim: upoważniony przede wszystkim: upoważniony przedstawiciel Wykonawcy,
przedstawiciel  Zamawiającego,  Kierownik  Budowy,  Kierownicy  Robót  i  Inspektorzy
Nadzoru.  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  dopuszcza  uczestniczenie  
w radach budowy również innych osób związanych z realizacją zadania. Terminy rad
budowy  należy  uzgodnić  z  Zamawiającym.  Ponadto  przedstawiciele  Wykonawcy  są
zobowiązany  do  uczestniczenia  w  tzw.  naradach  technicznych  na  każde  żądanie
przedstawiciela Zamawiającego;

 opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu, zaopiniowanego przez
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  harmonogramu  robót  (rzeczowo-finansowego)  
w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram musi być aktualizowany
na bieżąco, z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień robót, tak aby zminimalizować
zagrożenie zmiany terminu realizacji zamówienia;

 na  każdej  naradzie  Wykonawca  ma  złożyć  sprawozdanie  z  zaawansowania  robót  
(w odniesieniu do zatwierdzonego  harmonogramu  robot)  oraz  przedstawić  sprawy,
które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i  przez Zamawiającego,  
w  szczególności  nieprawidłowości  w  wykonaniu  robót  lub  zagrożenia  terminowego
wykonania;

 szkolenie  osób  zatrudnionych  przy  wykonywaniu  zamówienia  w zakresie  przepisów
BHP;

 po zakończeniu robót doprowadzenie terenu przyległego do terenu robót do stanu
pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu robót;

 bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót;

 wycinka  drzew  oraz  wykonanie  karczowania  pni  pozostałych  po  wycince  drzew
kolidujących  z  inwestycją,  po  uprzednim  geodezyjnym  wytyczeniu  granicy  pasa
drogowego w terenie;

 zabezpieczenie  drzew  i  ich  systemów  korzeniowych  niekolidujących  z  planowaną
inwestycją na czas realizacji robót, 

 zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  drzew  i  ich  systemów  korzeniowych  będących
własnością  prywatną  na  działce  nr  291/15  ar.  Mapy  111  obwód  0001,  jednostka
ewidencyjna 306301_1

 wykonanie  wszelkich  wymaganych  w  trakcie  realizacji  i  do  odbioru  badań
laboratoryjnych wraz z inspekcją TV wykonanych kanalizacji włącznie potwierdzających
uzyskanie  dla  badanych  elementów  parametrów  technicznych  wymaganych
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dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą
być wykonane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy;

 zgłoszenie do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy 
z tymi jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych;

 powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót
na  ich  terenach  oraz  uwzględnienia  ewentualnego  dostosowania  godzin  pracy  do
ograniczeń  stawianych  przez  właścicieli  nieruchomości  oraz  poniesienia  kosztów
korzystania  z  nieruchomości  prywatnych  w zakresie  wykraczającym poza przedmiot
zamówienia;

 zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i  energii  elektrycznej oraz
ponoszenia  kosztów  zużycia  przedmiotowych  mediów  w  okresie  realizacji
przedmiotowego zadania;

 niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy
mapą,  na  podstawie  której  opracowano  dokumentację  techniczną,  a  stanem
faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń
istniejącego  zinwentaryzowanego  uzbrojenia  technicznego.  W przypadku  uszkodzeń
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego
właścicielem, przy udziale Zamawiającego;

 niezwłocznie  informowanie  wpisem  do  dziennika  budowy  o  problemach  
i  okolicznościach  mogących  wpłynąć  na  jakość  robót  lub  opóźnienie  terminu
wykonania umowy;

 podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w organizacji ruchu
oraz w dostawach mediów, wynikających z realizacji robót;

 wykonania  i  pokrycia  kosztów,  wymaganych  obowiązującymi  przepisami;  badań,
sprawdzeń,  prób,  kontroli  i  odbiorów  technicznych  w  tym  badanie  szczelności
rurociągu;

 wykonania w obecności Inspektora Nadzoru i podniesienia kosztów badania wskaźnika
zagęszczenia  gruntu,  po  uprzednim  powiadomieniu  Miejskiego  Zarządu  Dróg  
o terminie wykonywania badania; 

 naprawy na własny koszt  lub wypłaty  odszkodowania z tytułu szkód powstałych na
skutek realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada;

 informowanie Zamawiającego o planowej zmianie Kierownika Budowy, nie później niż
7  dni  przed  zmianą.  Zamawiający  zastrzega,  że  jakakolwiek  przerwa  w  realizacji
przedmiotu umowy wynikająca z braku Kierownika Budowy traktowana będzie jako
przyczyna zależna od  Wykonawcy i  nie  będzie  stanowiła  podstawy zmiany  terminu
zakończenia robót;

 wykonania dokumentacji powykonawczej;

 poniesienia  wszystkich  kosztów  związanych  z  wywozem  nadmiaru  gruntu  
i dostarczaniem materiału do wykonania obsypki strefy ochronnej rury;

 wyniesienie  wszystkich  urządzeń  do  nowej  niwelety  drogi.  Z  uwagi  na  powyższe
Wykonawca, ma obowiązek zgłoszenia do właścicieli sieci gotowości do odbioru robót
drogowych pod kątem weryfikacji wyniesienia wszystkich urządzeń, w terminie 3 dni
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roboczych  od  dnia  zakończenia  robót.  Wykonawca  ponosi  koszty  wyniesienia  oraz
usunięcia ewentualnych uszkodzeń infrastruktury;

 poniesienie  wszystkich  kosztów  związanych  z  demontażem  elementów  sieci
przewidzianych  do  likwidacji.  Zdemontowane  elementy  należy  protokolarnie,  
w  obecności  Inspektora  Nadzoru  przekazać  do  właścicieli  sieci  (jeżeli  takie  mają
wymagania); 

 wykonanie  próby  wodnej  szczelności  na  wykonywanych  odcinkach  kanalizacji
deszczowej (jeżeli dotyczy);

 pokrycia  kosztów  każdorazowego  wyłączania  i  włączania  odcinków  sieci  (jeżeli
dotyczy);

 ewentualne  inne  koszty,  które  według  wiedzy  i  oceny  Wykonawcy  (dokonanej  
z  najwyższą,  profesjonalną  starannością)  trzeba  ponieść  w  związku  z  realizacją
zamówienia;

 powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót
na  ich  terenach  oraz  uwzględnienia  ewentualnego  dostosowania  godzin  pracy  do
ograniczeń  stawianych  przez  właścicieli  nieruchomości  oraz  poniesienia  kosztów
korzystania  z  nieruchomości  prywatnych  w zakresie  wykraczającym poza przedmiot
zamówienia;

 jeżeli zaistnieje taka potrzeba, zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody
i  energii  elektrycznej  oraz  ponoszenia  kosztów  zużycia  przedmiotowych  mediów  
w okresie realizacji przedmiotowego zadania;

 Zamawiający  wymaga  udzielenia  przez  Wykonawcę  gwarancji  jakości  i  rękojmi  na
wykonane roboty i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia.

Udzielona  przez  Wykonawcę  gwarancja  jakości  i  rękojmia  nie  może  uniemożliwiać

Zamawiającego  oraz  innym  podmiotom  (za  zgodą  Zamawiającego)  realizacji  nowych

zadań inwestycyjnych, w szczególności:  budowy przyłączy,  modernizacji  sieci, usunięcia

awarii,  aminy  oznakowania,  montażu  urządzeń  itp.  Zamawiający  zobowiązuje  się

każdorazowo,  przed  dokonaniem  jakichkolwiek  robót  na  obiekcie  objętym  niniejszym

zamówieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich

realizacji.  Wykonawca  ma  prawo  uczestniczyć  w  trakcie  realizacji  robót  i  prowadzić

nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. 

W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji,  konieczność wykonania

napraw  niezaliczanych  do  napraw  gwarancyjnych  (w  szczególności  wynikających  

z powodu działań trzecich),  Wykonawca uprawnia Zamawiającego do przeprowadzenia

niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed dokonaniem

jakichkolwiek  robót  na  obiekcie  niniejszym  zamówieniem  publicznym,  poinformuje

Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę

cenową lub  w przypadku  wyboru  innej  oferty  uczestniczyć  w trakcie  realizacji  robót  

i  prowadzić  nadzór.  Za  te  czynności  Wykonawca  nie  może  żądać  od  Zamawiającego

wynagrodzenia.  W  takiej  sytuacji  Zamawiający  nie  traci  uprawnień  wynikających  

z udzielonej gwarancji.
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W ramach rękojmi i  gwarancji  udzielonej  przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany

również  jest  do  wykonywania  zobowiązań  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji,  ciążących  na

Zamawiającym w związkuz zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Enea Operator

Sp.  z  o.o.;  wyciąg  z  postanowień  umowy,  obejmujący  postanowienia  dot.  rękojmi  

i gwarancji, stanowi Załącznik nr 12 do SWZ.

4. W Rozdziale 10 SWZ (Termin związania ofertą) ust. 1: 

BYŁO:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12 września 2023 r. Bieg

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

JEST:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15 września 2023 r. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. W Rozdziale 12 SWZ (Sposób oraz termin składania i  otwarcia ofert)
ust. 1:

BYŁO:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na  platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno  do dnia 14 sierpnia 2023 roku, do
godz. 10:00.

JEST:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na  platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno  do dnia 17 sierpnia 2023 roku, do
godz. 10:00.

6. W Rozdziale 12 SWZ (Sposób oraz termin składania i  otwarcia ofert)

ust. 8:

BYŁO:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 14 sierpnia 2023 roku 

o godz. 10:30.

JEST:

Otwarcie  ofert  następuje  niezwłocznie  po  upływie  terminu  składania  ofert,  nie  później

niżnastępnego  dnia  po  dniu,  w  którym  upłynął  termin  składania  ofert  tj.  17  sierpnia  

2023 roku o godz. 10:30.
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7. W Rozdziale 13 SWZ (Opis sposobu obliczenia ceny) ust. 6:

BYŁO:
UWAGA:  Przed  podpisaniem  umowy wybrany  Wykonawca  zobowiązany  będzie  dostarczyć

Zamawiającemu kosztorys robót, na bazie którego została skalkulowana cena oferty. Kosztorys robót

posłuży Zamawiającemu do określenia stopnia zaawansowania robót. Materiałem wyjściowym do

sporządzenia kosztorysów robót jest poglądowy kosztorys ofertowy robót, stanowiący Załącznik nr 9

do SWZ.

JEST:
UWAGA:  Przed  podpisaniem  umowy wybrany  Wykonawca  zobowiązany  będzie  dostarczyć

Zamawiającemu kosztorys robót, na bazie którego została skalkulowana cena oferty. Kosztorys robót

posłuży Zamawiającemu do określenia stopnia zaawansowania robót. Materiałem wyjściowym do

sporządzenia  kosztorysów robót  jest  poglądowy kosztorys  ofertowy robót,  stanowiący  Załącznik  

nr 10 do SWZ.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

                                                                                      Naczelnik Wydziału Inwestycji 

                                                                                             /-/ Celina Pilżys-Kosmatka

Załącznik:

1. Zmodyfikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia,
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
3. Załącznik nr 8
4. Załącznik nr 12
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