
ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 075-001-001

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Budowa :  Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak
Kod CPV :  45220000-5 ; 45221111-3   Roboty inżynieryjne i budowlane. Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych - przebudowa 

mostu drogowego.

Obiekt :  Most JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak
Kod CPV :  45220000-5 ; 45221111-3   Roboty inżynieryjne i budowlane. Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych - przedbudowa 

mostu drogowego.

Adres :  Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1847P z rzeką Kończak w m. Stobnica.

Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak

Kod CPV :  45220000-5 ; 45221111-3   Roboty inżynieryjne i budowlane. Roboty budowlane w zakresie 

mostów drogowych - przedbudowa mostu drogowego.

Inwestor : Powiat Obornicki, 64-600 Oborniki, ul. 11 Listopada 2a,
Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach, 64-610 Rogoźno, ul. Rolna 17.

Wykonawca : Zakład Pojektowo-Realizacyjny Robót Inżynieryjnych. Roman Zdrojewski.
62-100 Wągrowiec, ul. Poznańska 27/13

Umowa :  Umowa NR 12.2413.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku
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Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak 
Budowa :  Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak 

Obiekt :  Most JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak 
Adres :  Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 1847P z rzeką Kończak w m. Stobnica.
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3.
 Prace  przygotowawcze i zabezpieczające.

1.1 CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3
 Prace geodezyjno - pomiarowe i inwentaryzacyjne

1 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,100 km
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST: D-M.00.00.00.+M.20.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym- pomiary i domiary na długości
około 100 m.

2 Pozycja 1,000 ryczałt

ST: D-M.00.00.00+M.20.01.01.

Geodezyjne wytyczenie obiektu, bieżąca obsługa geodezyjna i powykonawczy operat geodezyjny= 1 ryczałt .

3 Pozycja 1,000 ryczałt

ST: D-M.00.00.00+M.31.01.01.

Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji odkopanych (zakrytych) korpusów podpór, dla ustalenia ich wymiarów,

rozstawu  i oceny stanu technicznego istniejących podpór, celem ewentualnego wprowadzenia zmian w projekcie i

ewentualnej korekty projektowanej nośności podpór =1 ryczałt.

1.2 CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3
 Przygtowanie terenu, prace przygotowawcze, zabezpieczające i zagospodarowania terenu.

4 Pozycja 1,000 ryczałt

ST: D-M.00.00.00+M.31.01.01.

Opracowanie projektu,uzgodnienie,wykonanie, utrzymywanie  i rozebranie tymczasowej  i docelowej oganizacji ruchu,

przy założonym ruchu wahadłowym połową drogi w czasie przebudowy, z ewentualnym wykorzystaniem

zdemontowanych barier typu U-14( montaż i demontaż tymczsowego objazdu z płyt drogowych w oddzielnej pozycji)

=1 ryczałt.

5 Pozycja 1,000 ryczałt

ST: D-M.00.00.00+M.31.01.01.

Opracowanie projektu,uzgodnienie, wykonanie i rozebranie tymczasowej konstrukcji rusztowań konstrukcyjnych,

technologicznych i pomostów tymczasowych  dla wykonania przebudowy podpór i pomostu oraz dla zabezpieczenia

rzeki przed zanieczyszczeniami podczas prac rozbiórkowych i budowlanych.

6 Pozycja 1,000 ryczałt

ST: D-M.00.00.00+M.31.01.01.

Opracowanie projektu,uzgodnienie, wykonanie i rozebranie tymczasowej  konstrukcji  zabezpieczającej na czas

budowy, stalową rurę przewodową  średnicy około 80 mm, w której znajduje się kabel elektryczny eND, należący do

ENEA Operator sp. z o.o,  podwieszoną do boku pomostu po stronie dolnejj wody. Po zakończniu przebudowy mostu,

wykonać zabezpieczenie kabla i podwieszenie do projektowanego ustroju spodu  pomostu-wykonać zgodnie z

projektem.

7 Pozycja 1,000 ryczałt

ST: D-M.00.00.00+M.31.01.01.

Opracowanie projektu, wykonanie, utrzymanie i rozebranie tymczasowych zabezpieczeń ochonnych dla

bezpieczeństwa  gadów, płazów, ptaków i małych ssaków w ramach nadzoru orintologicznegio i chiripterologicznego,

8 Pozycja 1,000 ryczałt

ST: D-M.00.00.00+M.31.01.01.

Wykonanie i zamontowanie sztucznych, zastępczych gniazd i budek dla ptaków i nietoperzy, w ramach nadzoru

orintologicznegio i chiripterologicznego:

-5 gniazda dymówki,

-1 gniazdo kopciuszka,

-2 budki dla nietoperzy

9 KNR 214-0209-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

ST: D-M.00.00.00+ST-M.30.05.02.

Wbijanie stalowych ścianek szczelnych  typu larsen profil I i II, z lądu, rusztowania lub pomostu w grunt kategorii I-II na

głębokość: do  6 m; wbijanie stalowych ścianek oporowych w połowie jezdni wysokości zmiennej od 5,00 do 6,00 m (

śr. 5,50 m) na długości około 8,0 m za przyczółkami mostu=8,00x2p=16,00m.

10 KNR 214-0215-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

ST: D-M.00.00.00+M.30.05.02.. Wyrywanie stalowych ścianek szczelnych kafarem z lądu, rusztowania lub pomostu,

wbitych w grunt kategorii I-II na głębokość :do 6 m; wyciąganie stalowych ścianek oporowych w połowie jezdni

wysokości zmiennej od 5,00 do 6,00 m ( śr. 5,50 m) na długości około 8,0 m za przyczółkami mostu=8,00x2p=16,00m.
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Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak 
1.  CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3.

Prace  przygotowawcze i zabezpieczające.

1.2. CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3

Przygtowanie terenu, prace przygotowawcze, zabezpieczające i zagospodarowania terenu.
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

11 KJS 1,000 kpl

ST: D-M.00.00.00+M.30.05.02.

Koszty jednorazowe pracy sprzętu- transport kafara z odl. do 50 km-przyjęto; 10

km=287,80+40km/5km=8x106,18=849,44. Razem=1137,24 zł.

12 Pozycja 80,000 m-g

ST: D-M.00.00.00+M.31.01.01.  Pompowanie wody - pompa np.2PM34E-10x8 m-g=80 m-g.

13 KNR 201-0109-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,028 ha
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST: D-M.00.00.00+D.01.02.03.

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników: rzadkich o średnicy do 9 cm=6x15x2s=180m2+6x8x2s=96m2.

Razem=276,00m2,=0,028ha

14 KNR 201-0109-07-00 WACETOB Warszawa 12,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

ST: D-M.00.00.00+D.01.02.03.

Ręczne obcięcie gałęzi drzew, kolidujących z przebudową mostu=12 szt.

15 KNR 201-0109-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,028 ha
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST: D-M.00.00.00+D.01.02.03.

Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: rzadkich, kolidujących z przebudową mostu=

10x40x2str.=6x15x2s=180m2+6x8x2s=96m2. Razem=276,00m2,=0,028ha

16 KNR 201-0111-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 552,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST: D-M.00.00.00+D.01.02.03.

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem =276x2=552,00m2

2 CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3.
 Rozbiórki dojazdów, elementów mostu i wyposażenia

2.3 CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3.
 Rozbiórki jezdni, chodników i wyposażenia

17 KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 62,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

ST-D.01.02.03.

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm; poprzeczne

6,00x2=12,00m+podłużne=50,00m.Razem=62,00m.

18 KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 42,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

ST-D.01.02.03Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm; dalsze 6-10

cm;  poprzeczne=6,00x2=12,00m+podłużne=30,00m.Razem42,00m.

19 KNR 003-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa 300,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

ST-D.01.02.03.

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległośc 1 km-grubość
frezowania: 4 cm ( z wywozem rumoszu na składowisko wykonawcy dla dalszego wykorzystania do umocnienia

poboczy)=6,00x50,00=300,00m2.( 300x0,04=12,00m3)

20 KNR 003-0102-03-00 ATHENASOFT Warszawa 210,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

ST-D.01.02.03.

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km -

grubość frezowania : 7 cm ( z wywozem rumoszu na składowisko wykonawcy dla dalszego wykorzystaniado

umocnienia poboczy)=6,00x35,00=210,00m2.( 210x0,07=14,70m3)

21 KNR 003-0102-04-00 ATHENASOFT Warszawa 180,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

ST-D.01.02.03.

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km -

grubość frezowania : 10 cm ( z wywozem rumoszu na składowisko wykonawcy dla dalszego wykorzystaniado

umocnienia poboczy)=6,00x30,00=180,00m2.m ( 180x0,10=18,0m3)
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Rozbiórki dojazdów, elementów mostu i wyposażenia
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

22 KJS 1,000 kpl

ST-D.01.02.03.

Koszty jednorazowe pracy sprzętu- transport frezarki z odl. do 30 km-przyjęto; 10

km=282,19+20km/5km=4x102,80=414,20. Razem=693,39 zł.

23 KNR 003-0105-03-00 ATHENASOFT Warszawa 117,900 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

ST-D.01.02.03.  Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej ( z wywozem rumoszu na składowisko wykonawcy dla

dalszego wykorzystania lub utylizacji), o grubości  15 ccm; podbudowa kamienno-betonowa dojazdów wg.rys.09=

(5,00+3,30)x2str.=16,60x6,60=107,90m2+betonowe wloty ścieków i umocnienia poboczy=1,25x2,00x4s=10,00m2.

Razem=117,90m2x0,15=17,69m3. Kamień podbudowy do weryfikacji i ponownego wykorzystania.

24 KNR 003-0106-01-00 ATHENASOFT Warszawa 90,430 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

ST-D.01.02.03.

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych grubości 12 lub

15 cm, bez względu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki ( z wywozem na składowisko wykonawcy dla dalszego

wykorzystania i częściowej utylizacji), rozbiórki trylinki na skarpach i stożach dojazdów=3,14x4,50x6,40=90,43m2.

Trylinka do przeglądu i ponownego wbudowania( 90,43m2x0,15=13,77m3). Przyjęto wykorzystanie około 50% z

90,00m2=45m2x0,15=6,75m3

25 KNR 231-0817-05-00 IGM Warszawa 38,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.01.02.03.

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości: 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; na

dojazdach=11,00x2str.=22,00m+ścieki skarpowe=4,00x4s=16,00m. Razem=38,00m do ponownego

wykorzystania=22,00m ( odwóz na składowisko, do wykorzystania lub utyliazcji=0,60x0,15x16,00=1,44m3)

26 KNR 231-0818-06-00 IGM Warszawa 60,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.01.02.03.

Rozebranie drogowych  barier stalowych: do odzysku i ponownego wbudowania; =15,00x4str=60,00m.

Masa=60,00mx39kg/m=2,34 tony.

27 KNR 233-0706-03-00 IGM Warszawa 24,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.01.02.03.

Demontaż na obiektach mostowych, na prostej-(przez analogię)-demontaż tymczasowych, drogowych barier

betonowych U-14b=6,00mx4str.=24,00m.

( 24,00mx0,60 t/m=14,40 tony)-odwóz na składowisko zamawiającego dla ponownego wykorzystania.

28 KNR 004-0209-04-10 ATHENASOFT Warszawa 38,000 szt
 [ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2002 r. ]

ST-D.01.02.03.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - demontaż tymczasowych barier drogowych  z tworzywa sztucznego U 14e- z

zasilaniem wiertarki agregatem prądotwórczym

=19 szt.x2str.=38 szt.( 38 szt.x0,10 t/szt.=3,80 tony)- do ewentualnego wykorzystania.

2.4 CPV 45110000-1 +CPV 45221111-3.
 Rozbiórka konstrukcji mostu

29 KNR 233-0702-03-00 IGM Warszawa 1,402 t
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.01.02.03.

Demontaż poręczy mostowych - przy użyciu spawarki elektrycznej , z odwozem na plac zamawiającego=17,10x2

str=34,20mx41,00kg/mb=1,402 tony.

30 KNR 003-0105-02-00 ATHENASOFT Warszawa 63,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

ST-D.01.02.03.

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej (z wywozem rumoszu na odl.do 1 km.) o grubości : 12 do 16 cm:  -

rozebranie nadbetonu płyty pomostu z betonu C12/15 gr. około  12 cm  wraz z izolacją i ewentualnym, ponownym

wykorzystaniem gruzu lub jego docelową utylizacją = 6,00x10,60=63,60m2 (63,30m2x0,12=7,796m3 )

31 KNR 404-0604-02-00 IGM Warszawa 9,786 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

ST-D.01.02.03.

Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych, ścian, płyt, ław, filarów i stóp fundamentowych żelbetowych, o



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 10Temat nr : 075-001-001

Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak 
2.  CPV 45100000-8 + CPV 45221111-3.

Rozbiórki dojazdów, elementów mostu i wyposażenia

2.4. CPV 45110000-1 +CPV 45221111-3.

Rozbiórka konstrukcji mostu
Data : 2020-06-17  Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

grubości: 20 do 30 cm;

- burzenie kap chodnikowo-gzymsowych gr. 26 cm - wraz z ewentualnym, ponownym wykorzystaniem gruzu lub jego

docelową utylizacją =0,65x17,40x2k=22,62m2x0,30=6,786m3,

- burzenie uszkodzonych elementów betonowych umocnienia powierzchni ukośnych ścian skarpowych pod mostem

grubości około 20 cm, przyjęto około 1,00m3,

- burzenie uszkodzonych elementów betonowych scian oporowych  spodu skarp i stożków mostu grubości około 20

cm, przyjęto około 2,00m3

Razem=9,786m3

32 KNR 404-0306-01-00 IGM Warszawa 25,893 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

ST-D.01.02.03.

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu,o grubości :  do 50 cm; rozebranie pomostu z belek

typu poznańskiego l=10,00m,V=1,233m3x21szt=25,893m3

33 KNR 404-0303-03-00 IGM Warszawa 16,284 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

ST-D.01.02.03.

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości : 30 do 90 cm; rozebranie przyczółków  i skrzydeł żelbetowych:

- ścianki zapleczne=0,60x0,30x6,40x2ś=2,304m3,

- oczepy przyczółków=1,00x0,80x6,94x2p=11,10m3,

- skrzydełka=0,30x1,50x3,20x0,5x4s=2,88m3.

Razem=16,284m3

2.5 CPV 45221111-3, CPV 45110000-1.
 Załadunki materiałów, transport na składowisko, segregacja do ponownego wykorzystania lub utyliaccji.

34 KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa 71,553 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

ST-D.01.02.03.

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku

mechanicznym gruzobetonów z elementów:

-nadmiar trylinki=6,75m3,

-nadmiar ścieków( skarpowe)=1,44m3,

-kapy chodnikowe=6,786m3

-bariery betonowe U-14b=24,00mx0,60 t/m=14,40 tony

-pomost-belki=25,893m3,

-przyczółki i skrzydła=16,284m3.

Razem=71,553m3

35 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 71,553 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

ST-D.01.02.03.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i

wyładunkiem mechanicznym  gruzobetonów  z elementów:

Razem=71,553m3

36 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 715,530 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

ST-D.01.02.03.

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku i

rozładunku mechanicznym/ na dalsze 10 km -krotność 10=71,553x10=715,53 m3

37 KNR 404-1104-02-00 IGM Warszawa 5,202 t
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

ST-D.01.02.03.

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi na składowisko Wykonawcy i segragacja materiałów z rozbiórki oraz

utylizacja materiałów wyłączonych z ewentualnego, ponownego wykorzystania  o ciężarze : - ponad 50 do 100 kg :

tymczasowe bariery U-14e=3,80 t+ stalowe poręcze mostowe=1,402 t. Razem=5,202 tony.

38 KNR 404-1104-03-00 IGM Warszawa 52,020 t
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

ST-D.01.02.03.

Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km samochodami

skrzyniowymi . przyjęto 10 km=5,202x4=52,02 tony.
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3 CPV 45110000-1 +CPV 45221111-3.
 Roboty ziemne

3.6 CPV 45221111-3, CPV 45110000-1.
 Roboty ziemne-wykopy.

39 KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 160,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.01.02.02.

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do

15cm=7,00x6,00x2str.=84,00m2+7,00x1,50x2str.=21,00m2

+pobocza=1,25x11,00x4str.=55m2. Razem=160,00m2

40 KNR 201-0124-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 132,500 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.01.02.02.

Wykonanie stopni na skarpach o szerokości do 5,0 m przy nachyleniu skarpy 1:1,5 w gruncie kategorii I-III:

-skarpy =7,00x6,00x2str.=84,00m2+7,00x1,50x2str.=21,00m3,

-pobocza=1,25x11x2str=27,50m2. Razem=132,50m2

41 ZAŁ.1 - KNNR 001-0202-07-20 MRRiB 230,400 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

ST-D.01.02.02.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-II i samochód 10-15 t/; wykopy za

przyczółkami=1,80x4,00x10,00x2str=144,00m3+1,80x,4,00x12,00x0,5x2 str.=86,40m3. Razem=230,40m3

Do ponownego wykorzystania przyjętro około 60% materiału=około 230,40x0,6=138,24m3 - przyjeto 138,00m3.

42 KNR 201-0310-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,600 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.02.01.01.

Wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem

urobku na odkład: grunt kat. IV; odkopanie oporowych ścian czołowych  murków  umocnienia skarp i stożków

mostów, celem ich naprawy i zabezpieczenia=2x3,14x5,20=32,66mx0,75x0,80=19,60m3

3.7 CPV 45221111-3, CPV 45110000-1.
 Roboty ziemne - zasypanie wykopów i formowanie stożków gruntem zmagazynowanym z odkładu .

43 KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 138,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.02.03.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II.  Dowóz gruntu z odkładu;  do

ponownego wykorzystania przyjętro około 60% materiału=około 230,40x0,6=138,24m3 - przyjeto 138,00m3.

44 ZAŁ.1 - KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 138,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

ST-D.02.03.01.

Zasypanie wykopów fundament.i formowanie stożków obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem

mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 35 cm.   Grunt z odkładu;  do

ponownego wykorzystania przyjętro około 60% materiału=około 230,40x0,6=138,24m3 - przyjeto 138,00m3.

3.8
 CPV 45221111-3, CPV 45110000-1.Roboty ziemne - zasypanie wykopów gruntem zakupionym.

45 ZAŁ.1 - KNNR 001-0407-01-10 MRRiB 128,400 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

ST-D.02.03.01.

Formowanie nasypów o wys.do 3,0 m, warstwami o grub. 20 cm, w gruncie kat. I-II, spycharkami: 55 kW (75 KM) /bez

zagęszczania/.  Do ponownego wykorzystania przyjętro 60 %materiału=138,00m3. Brakujący materiał zasypowy

=230,40m3 (100% wykopów)-138,00 m3(materiał z odkładu)=92,40m3 brakującego gruntu do zakupu.

Dodatkowy materiał zasypowy dla poszerzenie skarp dojazdów za

mostem=0,60x5,00x5,00x2str.=30,00m3+0,60x1,00x5,00x2=6,00m3. Razem=36,00m3.

Łącznie do zakupu i wbudowania=128,40m3.

46 ZAŁ.1 - KNNR 001-0408-01-00 MRRiB 128,400 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

ST-D.02.03.01.

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: sypkim kat. I-II. . Brakujący materiał zasypowy do

zagęszcenia=128,40m3.
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3.8.

CPV 45221111-3, CPV 45110000-1.Roboty ziemne - zasypanie wykopów gruntem zakupionym.
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47 Pozycja 128,400 m3

ST-D.02.03.01.

Zakup i transport  brakującego kruszywa.  Brakujący materiał zasypowy do wbudowania=128,40m3.

48 KJS 1,000 kpl

ST-D.02.03.01.

Koszty jednorazowe pracy sprzętu- transport spycharki z odl. do 30 km-przyjęto; 10

km=261,02+20km/5km=4x90,96=363,84. Razem=624,86 zł.

4 CPV 45110000-1 +CPV 45221111-3.
 Przyczółki, oczepy i skrzydełka

4.9 CPV 45221111-3
 Korpusy przyczółków, oczepy, ciosy podłożyskowe i skrzydełka.

49 KNR 233-0203-02-00 IGM Warszawa 122,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.22.01.01.

Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie tradycyjne podpór masywnych, ścian

oprowych i ścian maskujących: o wysokości do 4,0 m

- wg.rys.12 oczepy przyczółków=26,00x2p=52,00m2

- wg rys.13 skrzydłka=15,00x4s=60,00m2,

- wg.rys.14 poprzecznice=5,00x2p=10,00m2. Razem=122,00m2

50 KNR 233-0207-07-10 IGM Warszawa 8,636 t
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.22.01.01.

Przygotowanie na budowie zbrojenia podpór i przyczółków, przy średnicy prętów: 6-25 mm, o granicy plast.powyżej

2500 kg/cm2, stal AIIIN :

- wg.rys.12 oczepy przyczółków=1,911x2p=3,822 t,

- wg rys.13 skrzydłka=0,674x4s=2,696 t,

- wg.rys.14 poprzecznice=1,059x2p=2,118 t. Razem=8,636 tony.

51 KNR 233-0208-02-20 IGM Warszawa 8,636 t
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.22.01.01.

Montaż zbrojenia fundamentów i podpór mostowych przy średnicy prętów 6-25 mm  typu AIIIN :

- wg.rys.12 oczepy przyczółków=1,911x2p=3,822 t,

- wg rys.13 skrzydłka=0,674x4s=2,696 t,

- wg.rys.14 poprzecznice=1,059x2p=2,118 t. Razem=8,636 tony.

52 KNR 233-0210-02-00 IGM Warszawa 3,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.22.01.01.

Betonowanie stóp płyt i ław fundamentowych mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu

tradycyjnym /dowóz betonu transportem wewnętrznym/-beton wyrównawczy przyczółków i skrzydeł C12/15 :

- wg.rys.12 oczepy przyczółków=0,50x2p=1,00m3,

- wg rys.13 skrzydłka=0,50x4s=2,00m3

Razem=3,00m3.

53 KNR 233-0210-05-00 IGM Warszawa 35,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.22.01.01.

Betonowanie podpór, ścian oporowych i murów pachwinowych mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w

deskowaniu tradycyjnym  z betonu C30/37 :

- wg.rys.12 oczepy przyczółków=9,00x2p=18,00m3,

- wg rys.13 skrzydłka=3,50x4s=14,00m3,

- wg.rys.14 poprzecznice=1,50x2p=3,00m3. Razem=35,00m3

54 KNR 231-1503-01-00 IGM Warszawa 38,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.22.01.01.

Transport mieszanki betonowej na odległość do 40 km - z wytwórni do miejsca wbudowania; analogia-przyjęto 2,20

zł/m3/km =40x2,20=88,00 zł/m3. Objętoć=35,00+3,00=38,00m3
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55 KNR 508-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 432,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.22.01.01+M.32.01.01.

Mechaniczne wykonanie w betonie, ślepych otworów o objętości: do 0,10 dm3; otworów o głębokości 20 cm i

średnicy: 22 mm; analogia-przyjęto mnożnik 1,5xR :

- wg.rys.12 oczepy przyczółków=136x2p=272szt,

- wg rys.13 skrzydłka=40x4s=160szt.

Razem=432szt.

56 KNR 508-0809-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 432,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.22.01.01+M.32.01.01.

Osadzenie w ślepych otworach głębokości 20 cm, prętów kotwiących średnicy - 20mm ( pręty ujęto w zbrojeniu), na

żywice epoksydowe w: ścianie przyczólka i skrzydełka ( analogia-przyjętodo R x wsp.4):

- wg.rys.12 oczepy przyczółków=136x2p=272szt,

- wg rys.13 skrzydłka=40x4s=160szt.

Razem=432szt.

57 KNR 233-0701-07-00 IGM Warszawa 2,200 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.22.01.01.

Ułożenie dylatacji mostowej między przewieszeniem płyty a skrzydłem z taśmy dylatacyjnej typ np.Nitiflex FA

130x20x25 wg.rys.10.1 i 10.2 o długości 0,55x4=2,20m

5 CPV 45110000-1 +CPV 45221111-3.
 Ustrój nośny z płytą przejściową.

5.10 CPV 45221111-3
 Ustroje stalowe

58 Pozycja 10 050,000 kg

M. 23.05.01,

Wytworzenie warsztatowe konstrukcji stalowych mostu ze stali Rr<400 MPa ( S355J2+M), wraz z wyniesieniem

wykonawczym, wykonaniem projektów warsztatowych i montażowych

59 Pozycja 214,000 kg

M. 23.05.01.

Wytworzenie warsztatowe konstrukcji stalowych sworzni kotwiących wraz z zgrzewaniem do pólki górnej I HEB 400

mostu - wg. rys. 16 =148 sztx0,24kgx6dź=213 kg

60 Pozycja 126,000 m2

M. 23.05.01.

Warsztatowe zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych mostu ze stali Rr<400 MPa ( S355J2+M) - wg. rys.

16;  cynkowaniem natryskowym Zn gr.min. 120 um, zabezpieczeniem podkładowym i międzywarstwowym farbami

epoksydowymi EP grubości min.=2x70=140um. Obmiar=10,50mx2m2/mx6dź=126,00m2

61 KNR 233-0301-02-00 IGM Warszawa 10,050 t
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

M. 23.05.01.

Załadunek lub wyładunek elementów mostowych stalowych o masie: ponad 1,0 do 2,0 t.  Razem wg.rys.16 = 1

675kgx6szt=10 050kg.

62 KNR 233-0301-08-00 IGM Warszawa 10,050 t
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

M. 23.05.01.

Transport elementów mostowych stalowych, na odległość: do 1,0 km. Razem wg.rys.16 = 1 675kgx6szt=10 050kg.

63 KNR 233-0301-09-00 IGM Warszawa 10,050 t
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

M. 23.05.01.

Transport elementów mostowych stalowych, na odległość: dodatek za każde dalsze 0,5 km; ; dalsze 25 km. Razem

wg.rys.16 = 1 675kgx6szt=10 050kg.

64 KNR 233-0308-01-00 IGM Warszawa 10,050 t
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

M. 23.05.01.

Wbudowanie stalowych dźwigarów głównych mostowych, o masie do 10 t - montaż: żurawiem samojezdnym :

Razem wg.rys.07, 08, 15 i 16 = 1 675kgx6szt=10 050kg.
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65 KNR 233-0307-01-00 IGM Warszawa 10,050 t
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

M. 23.05.01.

Podnoszenie lub opuszczanie stalowych przęseł mostowych o rozpiętości do 30 m - wysokość podnoszenia do 20 cm.

Razem wg.rys.16 = 1 675kgx6szt=10 050kg.

66 KNR 233-0718-10-20 IGM Warszawa 1,050 t
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

M. 23.05.01.

Jednokrotne malowanie natryskiem pneumatycznym elementów stalowych konstrukcji mostu - blachownic - farbą
poliuretanową, nawierzchniową gr. min.70um=10,05 tony.

5.11 Płyty pomostu zespolone z konstrukcją stalową
67 KNR 233-0402-03-10 IGM Warszawa 16,520 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.23.10.01.

Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych, płyta pomostu - deskowanie płytami ze sklejki wodoodpornej,

łączonymi na klamry ciesielskie: wsporników  wg.rys.07 i 15= 11,80x0,70x2str=16,52m2

68 KNR 233-0110-01-00 IGM Warszawa 33,040 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.23.10.01.

Wykonanie rusztowania mostowego podwieszonego wg.rys.07 i 15=11,80x1,40x2str=33,04m2

69 KNR 233-0110-03-00 IGM Warszawa 33,040 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.23.10.01.

Rozebranie rusztowania mostowego podwieszonego wsporników pomostu wg.rys.07 i 15=11,80x1,40x2str=33,04m2

70 KNR 233-0404-03-20 IGM Warszawa 5,616 t
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.23.10.01.

Przygotowanie na budowie zbrojenia płyty pomostu-stal AIIIN śr. 12-16 mm wg.rys.15=5,616  t.

71 KNR 233-0405-03-00 IGM Warszawa 5,616 t
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.23.10.01.

Montaż zbrojenia płyt ustrojów niosących mostów żelbetowych, za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: 12-16 mm,

stal AIIIN .  Wg. rys.15=5,616 t.

72 KNR 233-0409-01-00 IGM Warszawa 27,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.23.10.01.

Betonowanie płyt pełnych ustrojów niosących mostów żelbetowych przy użyciu pompy do betonu C30/37. Wg.

rys.15=27,00m3

73 KNR 231-1503-01-00 IGM Warszawa 27,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.23.10.01.

Transport mieszanki betonowe na odległość do 40 km - z wytwórni do miejsca wbudowania; analogia-przyjęto 2,20

zł/km/m3 =40x2,20=88,00 zł/m3. Objętoć=27,00m3

74 KNR 202-0356-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,000 element
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.28.02.03..

Montaż elementów budowli  - deski gzymsowe 4x60x99 cm z betonu żywicznego, o masie: do 1,0 t. - wg. KDM-

CHO12.0=19 szt.x2 gzymsy=38 elementów.

5.12 CPV 45221111-3
 Konstrukcja płyt przejściowych.

75 KNR 233-0203-01-00 IGM Warszawa 24,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.29.05.01.

Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie tradycyjne płyt fundamentowych; płyt

przejściowych, wg. rys.17 =12,00m2x2p=24,00m2
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76 KNR 233-0207-02-10 IGM Warszawa 2,284 t
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.29.05.01.

Przygotowanie na budowie zbrojenia fundamentów podpór mostowych, przy średnicy prętów: 16-20 mm, o granicy

plast.powyżej 2500 kg/cm2; stal AIIIN, płyt przejściowych wg rys.17=1,142x2p=2,284 tony

77 KNR 233-0208-02-20 IGM Warszawa 2,284 t
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.29.05.01.

Montaż zbrojenia fundamentów podpór mostowych, przy średnicy prętów: do 16 mm, o granicy plast.powyżej 2500

kg/cm2; stal AIIIN, płyt przejściowych wg rys.17

=1,142x2p=2,284 tony.

78 KNR 233-0210-02-20 IGM Warszawa 40,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.29.05.01.

Betonowanie stóp płyt i ław fundamentowych mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, wg rys,17; beton

wyrównawczy i ochronny płyt przejściowych C12/15=2x20,00=40,00m3.

79 KNR 233-0210-02-00 IGM Warszawa 20,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.29.05.01.

Betonowanie stóp płyt i ław fundamentowych mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu

tradycyjnym /dowóz betonu transportem wewnętrznym/-płyy przejściowe, beton C25/30. Wg.rys.17.=2x10,00=20,00m3

80 KNR 231-1503-01-00 IGM Warszawa 60,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.29.05.01.

Transport mieszanki betonowe na odległość do 40 km - z wytwórni do miejsca wbudowania; analogia-przyjęto 2,20

zł/km/m3 =40x2,20=88,00 zł/m3. Objętoć=40,00+20,00=60,00m3

6 CPV 45110000-1 +CPV 45221111-3.
 Wyposażenie pomostu

6.13 CPV 45221111-3.
 Odwodnienie płyty pomostu i zasypki przyczółka.

81 KNR 233-0705-01-00 IGM Warszawa 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.23.10.01.

Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - sączków odwadniających; wg.rys.07, 08 i 11;

razem =4x2str=8 szt.

82 KNR 231-1409-01-00 IGM Warszawa 0,413 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.23.10.01.

Drenaż podłużny-remonty obiektów z betonu, przy objętości betonu w jednym miejscu: do 0,30 m3 -analogia ;

wykonanie drenażu podłużnego pomostu z mieszanki grysu bazaltowego 8-16mm otoczonego żywicą epoksydową,
wg.rys.07, 08 i 11; razem =11,80x2str.=23,60m0,35x0,05=0,413m3

83 KNR 032-0626-01-00 IGM Warszawa 1,520 10 m
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

ST-M.23.10.01.

Drenaż poprzeczny-zabezpieczanie przerw roboczych w betonowaniu taśmami, poziomymi, przy użyciu kleju-

analogia-drenaż poprzeczny np. typu DRENKAR o przekroju 9x50mm ,  wg.rys.07, 08 i 11;

=7,60x2=15,20m/10m=1,52/10m

84 KNR 218-0104-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,400 m
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.23.10.01.

Rurociągi z rur stalowych S235 izolowanych, o złączach spawanych przy użyciu spawarki elektrycznej wirującej -

średnica zewnętrzna rur: 159,0/ 10 mm; rury osłonowe przejścia odwodnienia zbiorczego przez ścianę zapleczną i
ostrogę płyty przejściowej przyczółka po str. m. Obrzycko; wg.rys.07,10.2 i 17=1,70x2s=3,40m.

85 KNR 218-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.23.10.01.

Rurociągi-kolektory zbiorcze z rur PE/polietylenu niskociśnieniowego/ łączonych metodą zgrzewania, przy średnicy

zewnętrznej rur: 110 mm,  wg.rys.07 i 11; razem =14,50x2str.=29m
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Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak 
6.  CPV 45110000-1 +CPV 45221111-3.

Wyposażenie pomostu

6.13. CPV 45221111-3.

Odwodnienie płyty pomostu i zasypki przyczółka.
Data : 2020-06-17  Str: 10

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

86 KNR 215-0203-03-00 WACETOB Warszawa 11,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

ST-M.23.10.01.

Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o średnicy: 110 mm; - wg rys.17; odprowadzenie wody zza ostrogi płyty

przejściowej=5szt.x1,10m=5,50mx2p=11,00m

87 KNR 218-0208-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.23.10.01.

Rurociągi z rur PE/polietylenu niskociśnieniowego/ łączonych metodą zgrzewania przy średnicy zew.  ca.63 mm,

średn. DN=50 mm odprowadzające wody opadowa z sączków do kolektora zbiorczego; wg rys.7 i 8 = 4 szt.x2

str.x0,50m=4,00m.

88 KNR 211-0101-03-10 WACETOB Warszawa 22,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratą BI 9/96 ]

ST-M.23.10.01.

Drenowanie w terenach nizinnych wraz z ręcznymi wykopami i zasypaniem rowka gruntem filtracyjnym. Perforowana

rura PCV średnicy 110 mm w tkaninie geotechnicznej, zasypana kruszywem filtracyjnym, jako odwodnienie i drenowanie

zasypki za pyłytami przejściowymi. Długość = 11,00x2p=22,00m.

6.14 CPV 45221111-3.
 Kapy chodnikowe

89 KNR 233-0401-01-00 IGM Warszawa 2,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.28.02.03.

Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie tradycyjne: płyt bez wsporników, deskowanie kap

chodniko wg.rys.6, 8 i 18=1,00x2k=2,00m2

90 KNR 233-0402-03-10 IGM Warszawa 1,286 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.28.02.03.

Montaż zbrojenia wsporników i gzymsów ustrojów mostów żelbetowych i sprężonych, za pomocą spawarki, przy

średnicy prętów: 10-20 mm, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm2 -AIIIN ; -wg.rys.6,8 i 18 =0,643 t.x2=1,286 t.

91 KNR 233-0404-10-20 IGM Warszawa 1,286 t
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.28.02.03.

Przygotowanie na budowie zbrojenia wsporników i gzymsów mostów żelbetowych i sprężonych, przy średnicy prętów:

10-20 mm, o granicy plast.powyżej 2500 kg/cm-AIIIN,

-wg.rys.6,8 i 18 =0,643 t.x2=1,286 t.

92 KNR 233-0705-01-00 IGM Warszawa 70,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.28.02.03.

Wykonanie - montaż ( przez analogię) kotew stalowych  S235 o wadze 8,50kg, zabezpieczonych ocynkowaniem

ogniowym grubości 85 um; wg rys.18 i 19=70 szt.

93 KNR 233-0409-05-00 IGM Warszawa 8,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.28.02.03.

Betonowanie wsporników i gzymsów pomostów mostów żelbetowych i sprężonych, przy użyciu pompy na

samochodzie, w deskowaniu tradycyjnym, z zagęszczeniem betonu wibratorem pogrążalnym /dowóz betonu

transportem wewnętrznym/; beton C30/37,  wg.rys.18=4,00x2 str.=8,00 m3

94 KNR 214-0805-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

ST-M.20,01,01.

Przekładki dystansowe wypełnienia szczelin dylatacyjnych z twardego styropianu grubości 2 cm, między płytą
przejściową a oczepem i skrzydłami, przewieszeniem płyty pomostu a skrzydłami i podporą skrzydłempodpory a ścianą
oporpwą  wg. rys. 10.1, 10.2, 15 i 17, przyjętom średnią szerokość  0,40m, łącznej długości około 22,00m

95 KNR 003-0101-04-00 ATHENASOFT Warszawa 5,460 m
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

ST-M.28.02.03.

Wykonanie pozornej szczeliny dylatacyjnej poprzecznych, na długości kap chodnikowych co 4,00m, szerokości 10

mm, głębokości 60mm, wg.rys.18=3,00tx2k=6sztx0,91m=5,46m.
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Wyposażenie pomostu

6.14. CPV 45221111-3.

Kapy chodnikowe
Data : 2020-06-17  Str: 11

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

96 KNR 233-0701-08-00 IGM Warszawa 42,260 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.28.02.03.

Wypełnienie szwu dylatacyjnego o szerokości około 1 cm i gł. 6cm masą zalweową, analogia: wypełnienie  dylatacji

pozornej sznuren konopnym i  trwale elastyczną żwwicą poliuretanowo-epoksydową wg.rys.06, 08 i 18,:  kap

chodnikowych szerokości 0,91mx3x2k= 5,46m+ uszczelnienie między krawężnikiem kamiennym a betonem kapy

chodnikowej  trwale elastyczną żywicą poliuretanowo-epoksydową=18,40x2k=36,80m. Razem=42,26m

6.15 CPV 45221111-3.
 Krawężniki mostowe, kamienne.

97 KNR 231-1409-02-00 IGM Warszawa 0,552 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.28.01.01

Remonty obiektów z betonu, przy objętości betonu w jednym miejscu: ponad 0,30 do 0,50 m3-analogia-wykonanie

podbudowy krawężników kamiennych na moście, zaprawą z grysu bazaltowego 4-6mm otoczonego żywicą
epoksydową w liości do 0,30m3 - wg.rys.07, 08 i 18=0,05x0,30x18,40 x2s=0,552m3.

98 KNR 508-0803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 76,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.28.01.01+M.32.01.01.

Mechaniczne wykonanie w kamieniu, ślepych otworów o głębokości do 10 cm i średnicy: 18 mm ( analogia-do R

wsp.2)  ;  wg rys.07, 08 i 18=38x2=76 szt.

99 KNR 508-0809-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 76,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.28.01.01+M.32.01.01.

Osadzenie w ślepych otworach głębokości 10 cm, prętów kompozytowych dł.0,50m, kotwiących średnicy 16mm, na

żywice epoksydowe ;   wg rys.07, 08 i 18=38x2=76 szt.

100 KNR 233-0706-01-00 IGM Warszawa 38,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.28.01.01.

Montaż na obiektach mostowych krawężników: kamiennych, wraz z podbudową wyrównawczą z mas PCC i

spoinowaniem styków  masami trwale plastycznymi - na prostej ;  - wg rys.06, 08 i 18=19x2 kapy=38,00m.

6.16 CPV 45221111-3.
 Barieroporęcze ochronne, mostowe.

101 KNR 233-0702-06-00 IGM Warszawa 2,528 t
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.28.03.01.

Montaż barieroporęczy ochronnych mostowych- odcinków prostych : analogia-barieroporęcze stalowe , wypełnione

systemowo  wysokości 110 m o parametrach H2W3B ;  wg.rys. 06, 07 i 08= 18,40x2=36,80mx55kg=2024 kg+odcinki

przejściowe do barier drogowych=3,00xx4=12,00mx 42 kg=504 kg. Razem= 2528 kg ( 2,528 tony), długości 48,80m.

504 kg. Razem=112,00m i 6,004  tony.

102 KNR 231-0704-03-00 IGM Warszawa 60,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.28.03.01.

Montaż barier drogowych, ochronnych stalowych: zdemontowanych na czas budowy;  drogowych barier stalowych; z

demontażu; =15,00x4str=60,00m. Masa=60,00mx39kg/m=2,34 tony.

103 Pozycja 48,800 m

ST-M.28.03.01.

Zakup i dostawa na budowę barieroporęczy ochronnych mostowych- odcinków prostych : analogia-barieroporęcze

stalowe , wypełnione systemowo  wysokości 110 m o parametrach H2W3B ; wg.rys. 06, 07, i 08.=

18,40x2=36,80mx55kg=2024 kg+odcinki przejściowe do barier drogowych=3,00xx4=12,00mx 42 kg=504 kg. Razem=

2528 kg ( 2,528 tony), długości 48,80m.

7 CPV 45221111-3.
 Hydroizolacje i zabezpieczenia powierzchniowe betonu.

7.17 CPV 45221111-3.
 Izolacje przeciwwilgotnościowe epoksydowe i bitumiczne.

104 KNR 712-0302-05-00 MPCiL 279,260 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

ST-M.27.01.01+M.27.02.01+M.30.05.06.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni: pionowych, skośnych i cylindrycznych, przygotowanie powierzchni
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Przebudowa mostu JNI 35000753 w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak 
7.  CPV 45221111-3.

Hydroizolacje i zabezpieczenia powierzchniowe betonu.

7.17. CPV 45221111-3.

Izolacje przeciwwilgotnościowe epoksydowe i bitumiczne.
Data : 2020-06-17  Str: 12

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

pod izolację : z pap zgrzewalnych; płyta pomostu=8,30x11,80=97,94m2+kapy skrzydeł=1,10x3,30x4s=14,52m2+płyty

przejściowe=6,60x4,30x2=56,76m2+nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa kap

gzymsowych=1,10x18,40x2k=40,48m2+powłoki bitumiczne- ściany odziemne

przyczółków=2,08x7,60x2p=31,62m2+ściany wnętrzne skrzydeł=1,73x3,60x4s=24,92m2+ściany zewnętrzne skrzydeł z

bokami przyczółków=1,48x4,40x0,5(50%)x4str=13,02m2. Razem=279,26m2

105 KNR 233-0712-03-00 IGM Warszawa 209,700 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.27.02.01+M.30.05.06.

Przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację - wyrównanie nieróności zaprawami PCC I.gr. średniej do 5 mm;

pod  papy zgrzewalne; płyta pomostu=8,30x11,80=97,94m2+kapy skrzydeł=1,10x3,30x4s=14,52m2+płyty

przejściowe=6,60x4,30x2=56,76m2+nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa kap

gzymsowych=1,10x18,40x2k=40,48m2. Razem=209,70m2

106 Pozycja 39,000 m2

ST-M.30.05.06.

Wykonanie nawierzchnio-izolacji epoksydowo-poliuretanowej kap gzymsowych gr. 5 mm; nawierzchnia epoksydowo-

poliuretanowa kap

=1,06x18,40x2k=39,00m2.

107 KNR 233-0713-19-00 IGM Warszawa 69,560 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.27.01.01.

Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych powłokowych bitumicznych na zimno w

trzech warstwach- pierwsza warstwa izolacji o powierzchni w jednym miejscu: ponad 20 do 100 m2; +powłoki

bitumiczne- ściany odziemne przyczółków=2,08x7,60x2p=31,62m2+ściany wnętrzne

skrzydeł=1,73x3,60x4s=24,92m2+ściany zewnętrzne skrzydeł z bokami przyczółków=1,48x4,40x0,5

(50%)x4str=13,02m2. Razem=69,56m2

108 KNR 202-0605-01-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 162,990 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.27.02.01

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy zgrzewalnej mostowej, mostowej gr.5mm, na gorąco z

zagruntowaniem podłoża emulsją :
-  izolacja podstawowa płyta pomostu=8,30x11,80=97,94m2+kapy

skrzydeł=1,10x3,30x4s=14,52m2.Razem=112,46m2,

-   izolacja podstawowa płyt przejściowych=6,60x4,30x2=56,76m2.

Razem=169,22m2

109 KNR 202-0605-02-00 WACETOB Warszawa 97,240 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

ST-M.27.02.01.

Izolacje ochronna powierzchni poziomych, z papy zgrzewalnej, druga warstwa ochronna, grubości 5 mm, na gorąco:

- warstwa ochronna izolacji pod zbrojenie kap chodnikowych=1,10x18,40x2k=40,48m2,

- wzmocnienie izolacji płyt przejściowych (izolacja ciężka-dod.5 mm)=6,60x4,30x2=56,76m2.

Razem=97,24m2

110 KNR 202-0604-08-00 WACETOB Warszawa 3,120 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

ST-M.27.02.01.

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych i poziomych  z zagruntowaniem podłoża z papy zgrzewalnej gr. 2

cm :

góry ścianek zaplecznych przyczółków =0,26x6,00x2p=3,12m2,

Razem=38,46m2

7.18 CPV 45221111-3.
 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni betonowych.

111 KNR 712-0302-05-00 MPCiL 196,540 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

ST-M.30.20.05.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni: pionowych, skośnych i cylindrycznych, przygotowanie zewnętrznych

powierzchni betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne:

- PCC :  spód pomostu=8,18x9,60=78,50m2+boki płyty pomostu i wsporników

skrzydeł=0,20x18,40x2str.=7,36m2+nowe oczepy i poprzecznice podpór=1,48x7,60x2p=22,50m2+nowe ściany

zewnętrzne skrzydeł z bokami przyczółków=1,48x4,40x0,5(50%)x4str=13,02m2

+ betonowe murki oporowe stożków i skarp=8,00x4+8,00x2=48,00x0,60=28,80m2+ powierzchnie stożków pod
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7.  CPV 45221111-3.

Hydroizolacje i zabezpieczenia powierzchniowe betonu.

7.18. CPV 45221111-3.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni betonowych.
Data : 2020-06-17  Str: 13

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

mostem=8,00x0,90x2s=14,40m2  Razem=164,58m2.

- SPCC (torkret):  sciany czołowe istniejących przyczóków=1,70x7,00x2p=23,80m2+ ściany boczne istniejących

przyczółków=1,70x1,20x4b=8,16m2. Razem=31,96m2.

Łącznie=196,54m2

112 KNR 213-1007-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,320 100 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl. BI do 6/92 ]

ST-M.30.20.05+M.22.01.01.

Naprawy dotychczasowych powierzchni podpór SPCC (torkretowanie), z transportem materiałów na odl. do 1 km,

ścian płaskich o wysokości do 4 m, warstwami o grubości: 2 x 10 mm, naprawa powierzchni ściany istniejących

przyczółków SPCC grubości  min.20 mm:  sciany czołowe istniejących przyczółków=1,70x7,00x2p=23,80m2+ ściany

boczne istniejących przyczółków=1,70x1,20x4b=8,16m2. Razem=31,96m2

113 KNR 233-0712-03-00 IGM Warszawa 164,580 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.30.20.05.

Naprawy i przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod zabezpieczenie antykorozyjne: -

wyrównanie zaprawą PCC  nierówności o głębokości średniej do 10 mm: przygotowanie zewnętrznych powierzchni

betonowych pod zabezpieczenie antykorozyjne PCC : spód pomostu=8,18x9,60=78,50m2+boki płyty pomostu i

wsporników skrzydeł=0,20x18,40x2str.=7,36m2+nowe oczepy i poprzecznice podpór=1,48x7,60x2p=22,50m2+nowe

ściany zewnętrzne skrzydeł z bokami przyczółków

=1,48x4,40x0,5(50%)x4str=13,02m2+ istniejące betonowe murki oporowe stożków i

skarp=8,00x4+8,00x2=48,00x0,60=28,80m2+ powierzchnie istniejących stożków pod mostem =8,00x0,90x2s=14,40m2.

Razem=164,58m2

114 KNR 202-1510-06-00 WACETOB Warszawa 164,580 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

ST-M.30.20.05.

Malowanie farbami akrylowymi powierzachni betonowych, zewnątrznych : Razem=164,58m2

115 KNR 202-1510-11-00 WACETOB Warszawa 164,580 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

ST-M.30.20.05.

Malowanie dwukrotne farbą akrylową  powierzchni zewnętrznych betonowych : Razem=164,58m2

8 CPV 45221111-3.
 Elementy nawierzchni i poboczy  mostu  z  dojazdami

8.19 CPV 45221111-3 + CPV 45233142-6
 Konstrukcja jezdni mostu  i dojazdów

116 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 107,900 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.04.04.02.

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa 0-31,5 mm o grubości zagęszczenia 15 cm; na dojazdach i wzdłuż
skrzydełek mostu, wg.rys.09=(5,00+3,30)x2str.=16,60x6,60=107,90m2.

117 KJS 1,000 kpl

ST-D.04.03.02.

Koszty jednorazowe pracy sprzętu- dowóz walca 10-15  t na odl. 30 km;  dla

10km=282,00+20km/5km=4x102,80=411,20 .Razem=693,20 zł.

118 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1,660 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.04.03.02.

Ławy pod krawężniki  z betonu C12/15 z oporem wg,rys.06 i 09; 5,00mx4 str.=20,00mx0,083m3=1,66m3

119 KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 20,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.04.03.02.

Krawężniki betonowe zanikające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej; wg.rys.06 i

09=5,00x4=20m

120 KNR 231-0606-04-00 IGM Warszawa 22,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.08.05.01.

Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15 cm, wg.KPED

01.04(przełożenie)=11,00x2str.=22,00m
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121 KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 921,160 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

ST-D.04.04.01.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5

kg/m2 emulsji asfaltowej;  frezowana nawierzchnia, kruszywo podbudowy i papa pomostu=50,60x6,20=313,72m2

+warstwa wiążąca ( asfalt lany,podbudowa zasadn.)=50,40x6,10=307,44m2+warstwa

ścieeralna=6,00x50,00=300,00m2. Razem=921,16m2

122 KNR 231-0313-01-00 IGM Warszawa 71,400 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.30.30.01.

Nawierzchnia z asfaltu lanego gr.5cm  na moście- warstwa wiążąca z mieszanki grysowej o grubości: 2 cm;

=11,90x6,00=71,40m2

123 KJS 1,000 kpl

ST-M.30.30.01.

Koszty jednorazowe pracy sprzętu-dowóz rozściełacza bitumu- 4m,  z odl. 30 km;  dla

10km=368,23+20km/5km=4x124,26=497,04 .Razem=865,27 zł. zł.

124 KNR 231-0313-02-00 IGM Warszawa 214,200 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.30.30.01.

Nawierzchnia z asfaltu lanego na moście- warstwa wiążąca z mieszanki grysowej o grubości: ponad 2 cm - dodatek za

każdy dalszy 1 cm ; dalsze 3cm =  =11,90x6,00=71,40m2x3krotnie=214,20m2

125 ZAŁ.1 - KNNR 006-0308-02-30 MRRiB 101,260 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

ST-D.05.03.05.

Warstwa wiążąca nawierzchni grubości 9 cm na dojazdach, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych

asfaltowych transportowanych sam.samowyładowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu

5 cm - mieszanka standard AC22P: (5,00+3,30)=8,30x2str.=16,60x6,10=101,26m2

126 ZAŁ.1 - KNNR 006-0308-01-30 MRRiB 101,260 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

ST-D.05.03.05.

Warstwa wiążąca nawierzchni grubości 9 cm na dojazdach,wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych

asfaltowych transportowanych sam.samowyładowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu

4 cm - mieszanka standard AC22P: (5,00+3,30)=8,30x2str.=16,60x6,10=101,26m2

127 ZAŁ.1 - KNNR 006-0308-07-10 MRRiB 16,403 t
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

ST-D.05.03.05.

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -  za każdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km samochodem

samowyładowczym 5-10 t: dalsze 50 km:

(5,00+3,30)=8,30x2str.=16,60x6,10=101,26m2x0,09=9,113m3x1,80t/m3=16,403 t.

128 KNR 003-0302-03-00 ATHENASOFT Warszawa 71,400 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

ST-D.05.03.06.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych SMA na moście - warstwa ścieralna, o grubości : 4,5 cm;

=11,90x6,00=71,40m2

129 ZAŁ.1 - KNNR 006-0309-07-10 MRRiB 5,783 t
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

ST-D.05.03.06.

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -  za każdy 1 km transportu samochodem samowyładowczym 5

-10 t : dalsze 50 km =11,90x6,00=71,40m2x0,045=3,213m3x1,80t/m3=5,783 t.

130 ZAŁ.1 - KNNR 006-0308-02-30 MRRiB 228,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

ST-D.05.03.06.

Warstwa wiążąca nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych SMA na dojazdach,

transportowanych sam.samowyładowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm;

=38,10x6,00=228,60m2
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131 ZAŁ.1 - KNNR 006-0308-07-10 MRRiB 20,574 t
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

ST-D.05.03.06.

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -  za każdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km samochodem

samowyładowczym 5-10 t, za dalsze 50 km= =38,10x6,00=228,60m2x0,05m=11,34m3x1,8t/m3=20,574 tony.

8.20 CPV 45221111-3 + CPV 45233142-6
 Konstrukcja poboczy, skarp i  stożków mostu oraz dojazdów i koryta rzeki

132 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 66,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.04.03.01.

Obrzeża betonowe mostu; 30x8 cm z betonu min.C 25/30, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin

zapr.cem.-obramowania bruku betonowego poboczy dojazdów i stożków wg.rys.06, 07, 09 i 22:

- pobocza=5,50x2=11,00m+5,00x2=10,00m+2,00x4s=8,00m. Razem=29,00m

- stożki=4,50x4=18,00m.

- obramowania schodów skarpowych=2x4,50+2x5,00= 19,00m

Łącznie =66,00m

133 KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa 38,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.04.03.02+D.02.01.01.

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe podstawy skarp, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-II: rys.06 i

07=9,00x4s+1,00x2=38,00m.

134 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 2,280 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.04.03.02.

Ławy pod krawężniki: betonowe  C12/15 z oporem dla zabezpieczenia podstawy skarp, wg.rys.06 i 07=9,00x4s

+1,00x2=38,00mx0,06m3/m=2,28m3

135 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 38,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.04.03.02.

Krawężniki betonowe wystające podstawy skarp, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej:

rys.06 i 07=9,00x4s+1,00x2=38,00m.

136 KNR 201-0529-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.32.03.01.

Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,6 m na skarpach nasypów, analogia- schody skarpowe wg. rys. 22,

szerokości 1,00m z betonu C25/30 wraz z przeponami z betonu C25/30  na podbudowie C12/15; w obustronnym

obramowaniu z obrzeży betonowych 8x30 cm( ujętych w obrzeżach).  Przjjęto współczynniki do R i S =1,5.Razem dwa

biegi schodowe łącznej długośći 9,50 m.

137 KNR 231-0701-03-00 IGM Warszawa 9,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.32.03.01.

Poręcze ochronne schodów skarpowych, sztywne z pochwytem z rur stalowych o śred. 33,7/3,2 mm, przy rozstawie

słupków z rur stalowych o średn.44,5/2,9 mm co 1,5 m: ocynkowane ogniowo  gr.85 um i zabezp. dod. powłoką.
epoksydowo-poliuretanwą -łącznie min. 250 um.=9,50 m

138 KNR 211-0208-01-00 WACETOB Warszawa 3,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratą BI 9/96 ]

ST-M.29.03.05.

Wykonanie budowli betonowych lub żelbetowych wraz z ustawieniem i rozebraniem deskowań, powleczeniem

deskowań środkami przeciw przyczepności betonu oraz ułożeniem masy betonowej. Budowle o objętości do 1,0 m3 z

elementów betonowych beton C25/30:

- wykonanie napraw uszkodzonych elementów ukośnych ścian skarp betonowych pod mostem, wraz z dylatacjami  -

przyjęto około 1,00 m3,

- wykonanie napraw uszkodzonych elementów betonowych murków oporowych skarp, wraz z dylatacjami - przyjęto
około 2,00 m3,

Razem=3,00m3
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139 KNR 231-0107-05-00 IGM Warszawa 3,260 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.05.03.07.

Wyrównanie istniejącej podbudowy piaskowej mieszanką cementową 2,5 MPa z zagęszczeniem mechanicznym -

średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm, podbudowa umocnienia za skrzydłami,wg.  rys.06 i 07 przy

moście poboczy kostką betonową w kolorze szarym, grukości 6 cm:

nawierzchnia=śr.1,70x5,00x2=17,00m2+śr.1,20x5,00x2=12,00m2+3,14x1,10x1,10x0,25x4s=3,60m2.

Razem=32,60m2x0,10=3,26m3

140 KNR 003-0304-02-00 ATHENASOFT Warszawa 32,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

ST-D.05.03.07.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 6 cm - na podsypce cementowo-

piaskowej: umocnienia poboczy za skrzydłami, wg.  rys.06 i 07 przy moście poboczy kostką betonową w kolorze

szarym, grubości 6 cm: nawierzchnia=śr.1,70x5,00x2=17,00m2+śr.1,20x5,00x2=12,00m2

+3,14x1,10x1,10x0,25x4s=3,60m2. Razem=32,60m2

141 KNR 231-1215-04-00 IGM Warszawa 45,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.29.03.05.

Remont cząstkowy obrukowań skarp, rowów i stożków z płyt drogowych betonowych sześciokątnych z rozbiórki o

grubości: 12 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą : odbudowa trylinki  na skarpach i stożach

dojazdów=3,14x4,50x6,40=90,43m2. Trylinka z rozbiórki do przeglądu i ponownego wbudowania. Przyjęto
wykorzystanie około 50% z 90,00m2=45m2

142 KNR 231-1215-04-00 IGM Warszawa 54,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.29.03.05.

Remont cząstkowy obrukowań skarp, rowów i stożków  z płyt drogowych betonowych sześciokątnych z rozbiórki o

grubości: 12 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą : odbudowa trylinki  na skarpach i stożach

dojazdów=3,14x4,50x6,40=90,43m2. Zakupiona trylinka - pozostałe około 50% z 90,00m2=45m2 + dodatkowe

umocnienia skarp za schodami=1,00x4,50x2s=9,00m2. Razem=54,00m2

143 KNR 211-0210-03-00 WACETOB Warszawa 9,943 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratą BI 9/96 ]

ST-M.29.03.05.

Umocnienie skarp-stożków  mostu podbudową trylinki  z betonu C 8/10 o grubości 10 cm wraz z ustawieniem i

rozebraniem deskowań oraz wykonaniem dylatacji z dwóch warstw papy na lepiku; =3,14x4,50x6,40=90,43m2 +

dodatkowe umocnienia skarp za schodami=1,00x4,50x2s=9,00m2. Razem=99,43m2x0,10m=9,943m3

144 KNR 231-1004-02-00 IGM Warszawa 104,400 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.29.03.05.

Czyszczenie ręczne istniejących nawierzchni skarp betonowych i z trylinki: powierzchni stożków pod

mostem=8,00x0,90x2s=14,40m2+powierzchnie trylinki=90,00m2. Razem=104,40m2

145 KNR 201-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 256,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-D.01.02.02.

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni gruntu nasypów, wykonywanych ręcznie, w gruncie kat.I-III,  pod :

skarpy z trylinki  pod mostem=99,00m2+betonową kostkę poboczy gr.6 cm=32,60m2+ schody

skarpowe=5,00x1,00x2=10,00m2+umocnienia skarp poboczy geokratami=5,00x6,00x2str.=60,00m2+ pobocza bez

humusu pod umocnienia rumoszem bitumicznym ( po frezowaniu)=1,25x11,00x4str.=55m2. Razem=256,60m2

146 KNR 231-0115-01-00 IGM Warszawa 55,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.29.03.05.

Umocnienie poboczy destruktem bitumicznym,po frezowaniu nawierzchni , jednowarstwowo o grubości 15 cm po

zagęszczeniu, materiał z rozbiórki=1,25x11,00x4str.=55,00m2

147 KNR 911-0402-02-10 ORGBUD-SERWIS Poznań 60,000 m2
 [ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r. ]

ST-M.29.03.05+D.01.02.02.

Wzmacnianie powierzchni skarp poboczy gruntowych za skrzydłami;  geokratami o wysokości: 10 cm - z

wypełnieniem komór ziemią urodzajną; =5,00x6,00x2str.=60,00m2
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148 KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 80,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.29.03.05+D.01.02.02..

Humusowanie  i obsianie skarp poboczy przy grubości następnej warstwy humusu 5 cm ;  =5,00x6,00x2str.=60,00m2

149 KNR 211-0401-10-00 WACETOB Warszawa 171,000 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratą BI 9/96 ]

ST-M.29.03.05.

Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z wyładunkiem ręcznym przy narzucie: podwodnym z kamienia

lekkiego; umocnienie koryta rzeki narzutem kamiennym 25-40 mm, grubości 30 cm, umocnienie istniejącego koryta dna

koryta rzeki.̀ = śr. 9,00mx19,00m=171,00m2

8.21 CPV 45221111-3 + CPV 45233142-
 Konstrukcja tymczasowych objazdów połową jezdni.

150 ZAŁ.1 - KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 75,600 m3
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

ST-M.31.01.01+D.02.03.01.

Zasypanie wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami,grub.zagęszczanej

warstwy 70 cm, materiałem z odkładu,pod nawierzchnię z płyt żelbetowych pełnych; zasypanie i zagęszczenie piasku

na dojazdach=9,00x2str.x6,00x0,70=75,60m3.

151 KNR 225-0408-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 156,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]

ST-M.31.01.01+D.02.03.01.

Wykonanie podsypki piaskowej gr. 12 cm, materiałem z odkładu,pod nawierzchnię z płyt żelbetowych pełnych;

zasypanie i zagęszczenie piasku na dojazdach

=9,00x2str.x6,00=108,00m2+wykonanie podsypki na moście=12,00x4,00=48,00m2. Razem=około

156,00m2x0,12=18,72m3

152 KNR 225-0408-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 120,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]

ST-M.31.01.01+D.02.03.01.

Budowa tymczasowego objazdu o nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych, o powierzchni płyty: do 3,0 m2; dla

utrzymanie ruchu połową przebudowywanego mostu; obmiar=9,00x2=18,00x4,00m=72,00m2+12,00x4,00=48,00m2.

Razem=120,00m2.

153 KNR 225-0408-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 108,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]

ST-M.31.01.01+D.02.03.01.

Rozebranie tymczasowego objazdu o nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych, o powierzchni płyty: do 3,0 m2; dla

utrzymanie ruchu połową przebudowywanego mostu; obmiar=9,00x2=18,00x4,00m=72,00m2+12,00x3,00=36,00m2.

Razem=108,00m2.

154 KNR 201-0310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,760 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

ST-M.31.01.01+D.02.01.01.

Usunięcie ręczne, ze złożeniem urobku na odkład: grunt kat. I-II, zdjęcie podbudowy piaskowej tymczasowych płyt

drogowych na moście podsypki gr. 12 cm

=2,00x4,00=48,00m2x0,12=5,76m3

- - -    Koniec  wydruku    - - - 

 


