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Proj. stanowisko stupowe:
stup stalowy 6m, oprawa LED 4000k, 135Im, IK09, IP66

Proj. rura ostonowa DVK 110, SRS110

Proj. szafa SO
Proj. kable zasilajace:
*ZK1e - 1P - S - SO YKY -zo 4x16mm2
- *linia o$wietlenia YAKY - zo 4x35mm2
7 1%°

S Znaki pionowe proj. tymczasowe podczas frwania etapu

W
© Znaki pionowe istn.

Zakres robt do zrealizowania podczas trwania
danego etapu

UWAGA!

Wykonawca zapewni dojazd i dojscie do poses;i.
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