
"KWIAT" Mariusz Kwieciński ul. Mostowa 3, 11- 210 Sępopol

KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki
ADRES INWESTYCJI   :     działki o nr  ewidencyjnych nr 203/1, 192/5, 191/2, 225/3 Leleszki
INWESTOR   :     GMINA PASYM
ADRES INWESTORA   :     ul. Rynek 8, 12-130 Pasym
WYKONAWCA ROBÓT   :     "KWIAT" Mariusz Kwieciński
ADRES WYKONAWCY   :     ul. Mostowa 3, 11- 210 Sępopol
BRANŻA   :     drogowa

Stawka roboczogodziny  :     26.00 zł

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................ 65.00 % R+S
  Koszty zakupu [Kz] .................................................... 7.00 % Mbezp
  Zysk [Z] ...................................................................... 12.00 % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ...................................................................... 23.00 % (R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  :     1697424.71 zł
Podatek VAT   :     390407.68 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     2087832.39 zł
Słownie:  dwa miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa i 39/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty przygotowawcze

1
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa drogi w terenie równinnym
obmiar  = 0.997 km

km

-- M --
1* Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-

nych - trasa drogi w terenie równinnym
1 kpl. * 7000.00 zł/kpl.

kpl. 1.0000 7021.063 7000.00

Razem koszty bezpośrednie: 7000.00 7021.063 7000.00
Razem z narzutami:  7490.00 7512.540 7490.00
Cena jednostkowa: 7512.54 0.000 7512.537 0.000

2
d.1

KNR 2-31
0806-07

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z bruku ka-
miennego o wysokości 16cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
obmiar  = 4000.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4761 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 1904.4000 12.379 49516.00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0.1171 m-g/m2 * 10.00 zł/m-g
m-g 468.4000 1.171 4684.00

Razem koszty bezpośrednie: 54200.00 13.550 49516.00 4684.00
Razem z narzutami:  100160.00 25.040 91504.00 8656.00
Cena jednostkowa: 25.04 22.876 0.000 2.164

3
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 470.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2319 r-g/m * 26.00 zł/r-g
r-g 108.9930 6.029 2833.63

Razem koszty bezpośrednie: 2833.63 6.029 2833.63
Razem z narzutami:  5235.80 11.140 5235.80
Cena jednostkowa: 11.14 11.142 0.000 0.000

4
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce pias-
kowej
obmiar  = 470.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0475 r-g/m * 26.00 zł/r-g
r-g 22.3250 1.235 580.45

Razem koszty bezpośrednie: 580.45 1.235 580.45
Razem z narzutami:  1071.60 2.280 1071.60
Cena jednostkowa: 2.28 2.283 0.000 0.000

5
d.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników z kostki brukowej betono-
wej gr. 6cm
obmiar  = 700.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0974 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 68.1800 2.532 1772.40

Razem koszty bezpośrednie: 1772.40 2.532 1772.40
Razem z narzutami:  3276.00 4.680 3276.00
Cena jednostkowa: 4.68 4.679 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 2 km
obmiar  = 640.000 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.177+1*0.037=0.214 m-g/m3 * 40.00 zł/m-g
m-g 136.9600 8.560 5478.40

Razem koszty bezpośrednie: 5478.40 8.560 5478.40
Razem z narzutami:  10124.80 15.820 10124.80
Cena jednostkowa: 15.82 0.000 0.000 15.819
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Leleszki po zmianie PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 71864.88 54702.48 7000.00 10162.40

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 42159.30 35553.85 6605.45

RAZEM 114024.18 90256.33 7000.00 16767.85

Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp) 490.00 490.00

RAZEM 114514.18 90256.33 7490.00 16767.85

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 12844.02 10831.07 2012.95

RAZEM 127358.20 101087.40 7490.00 18780.80

OGÓŁEM 127358.20

Słownie:   sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem i 20/100 zł
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Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Zabezpieczenie kabli energetycznych

7
d.2

KNNR 5 0701-
01

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. I-II
obmiar  = 17.920 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.35 r-g/m3 * 26.00 zł/r-g
r-g 24.1920 35.100 628.99

Razem koszty bezpośrednie: 628.99 35.100 628.99
Razem z narzutami:  1162.47 64.870 1162.47
Cena jednostkowa: 64.87 64.865 0.000 0.000

8
d.2

KNNR 5 0702-
01

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcz-
nie w gruncie kat. I-II
obmiar  = 17.920 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.89 r-g/m3 * 26.00 zł/r-g
r-g 15.9488 23.140 414.67

Razem koszty bezpośrednie: 414.67 23.140 414.67
Razem z narzutami:  766.26 42.760 766.26
Cena jednostkowa: 42.76 42.763 0.000 0.000

9
d.2

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z HDPE, dwudzielnych
o średnicy 110mm
obmiar  = 21.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.128 r-g/m * 26.00 zł/r-g
r-g 2.6880 3.328 69.89

-- M --
2* rury przewodowe z PCW 110 dwudzielna

1.04 m/m * 50.00 zł/m
m 21.8400 52.000 1092.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 1.300 27.30

-- S --
4* środek transportowy

0.014 m-g/m * 100.00 zł/m-g
m-g 0.2940 1.400 29.40

5* żuraw samochodowy
0.007 m-g/m * 130.00 zł/m-g

m-g 0.1470 0.910 19.11

Razem koszty bezpośrednie: 1237.70 58.938 69.89 1119.30 48.51
Razem z narzutami:  1416.45 67.450 129.15 1197.65 89.65
Cena jednostkowa: 67.45 6.150 57.031 4.269

10
d.2

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
- SRS 110m
obmiar  = 43.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.128 r-g/m * 26.00 zł/r-g
r-g 5.5040 3.328 143.10

-- M --
2* rury przewodowe z PCW, SRS 110

1.04 m/m * 35.00 zł/m
m 44.7200 36.400 1565.20

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.910 39.13

-- S --
4* środek transportowy

0.014 m-g/m * 100.00 zł/m-g
m-g 0.6020 1.400 60.20

5* żuraw samochodowy
0.007 m-g/m * 130.00 zł/m-g

m-g 0.3010 0.910 39.13

Razem koszty bezpośrednie: 1846.76 42.948 143.10 1604.33 99.33
Razem z narzutami:  2164.62 50.340 264.43 1716.63 183.56
Cena jednostkowa: 50.34 6.150 39.922 4.269
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Leleszki po zmianie PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie kabli energetycznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4128.12 1256.65 2723.63 147.84

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 912.94 816.82 96.12

RAZEM 5041.06 2073.47 2723.63 243.96

Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp) 190.65 190.65

RAZEM 5231.71 2073.47 2914.28 243.96

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 278.09 248.84 29.25

RAZEM 5509.80 2322.31 2914.28 273.21

OGÓŁEM 5509.80

Słownie:   pięć tysięcy pięćset dziewięć i 80/100 zł
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Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Podbudowa

11
d.3

KNR 2-31
0103-04 +
KNR 2-01
0206-03 0214-
04 

Wykonanie koryta o głębokości 35cm
obmiar  = 6287.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028+0.047635=0.050435 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 317.0949 1.311 8242.52

-- M --
2* woda

0.005 m3/m2 * 1.00 zł/m3
m3 31.4360 0.005 31.44

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0043 m-g/m2 * 130.00 zł/m-g
m-g 27.0350 0.559 3514.54

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039 m-g/m2 * 130.00 zł/m-g

m-g 24.5201 0.507 3187.61

5* koparka gąsienicowa 0.60 m3
0.013475 m-g/m2 * 130.00 zł/m-g

m-g 84.7200 1.752 11015.17

6* samochód samowyładowczy 5 t
0.06636 m-g/m2 * 40.00 zł/m-g

m-g 417.2186 2.654 16686.23

Razem koszty bezpośrednie: 42677.51 6.788 8242.52 31.44 34403.55
Razem z narzutami:  78841.49 12.540 15233.88 31.44 63576.17
Cena jednostkowa: 12.54 2.423 0.005 10.112

12
d.3

KNR 2-31
0103-04 +
KNR 2-01
0206-04 0214-
04 

Wykonanie koryta o głębokości 20cm
obmiar  = 694.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0028+0.03244=0.03524 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 24.4566 0.916 635.70

-- M --
2* woda

0.005 m3/m2 * 1.00 zł/m3
m3 3.4700 0.005 3.47

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0043 m-g/m2 * 130.00 zł/m-g
m-g 2.9842 0.559 387.95

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039 m-g/m2 * 130.00 zł/m-g

m-g 2.7066 0.507 351.86

5* koparka gąsienicowa 0.60 m3
0.00922 m-g/m2 * 130.00 zł/m-g

m-g 6.3987 1.199 832.11

6* samochód samowyładowczy 5 t
0.0397 m-g/m2 * 40.00 zł/m-g

m-g 27.5518 1.588 1102.07

Razem koszty bezpośrednie: 3313.16 4.774 635.70 3.47 2673.99
Razem z narzutami:  6121.08 8.820 1174.64 3.47 4942.97
Cena jednostkowa: 8.82 1.692 0.005 7.120

13
d.3

KNR 2-31
0104-07

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki nie-
związanej o CBR > 25% - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm
obmiar  = 6981.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0059 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 41.1891 0.153 1068.12

-- M --
2* piasek

0.123 m3/m2 * 55.00 zł/m3
m3 858.6876 6.765 47227.82

3* woda
0.005 m3/m2 * 1.00 zł/m3

m3 34.9060 0.005 34.91

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.034 237.36

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041 m-g/m2 * 130.00 zł/m-g
m-g 28.6229 0.533 3720.98

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.002 m-g/m2 * 110.00 zł/m-g

m-g 13.9624 0.220 1535.86

- 6 -
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Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 53825.05 7.710 1068.12 47500.09 5256.84
Razem z narzutami:  62481.74 8.950 1965.15 50823.14 9693.45
Cena jednostkowa: 8.95 0.282 7.280 1.391

14
d.3

KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o
grubości po zagęszczeniu 22 cm
obmiar  = 5689.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.041 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 233.2490 1.066 6064.47

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.3182+7*0.0212=0.4666 t/m2 * 75.00 zł/t
t 2654.4874 34.995 199086.56

3* woda
0.015+7*0.001=0.022 m3/m2 * 1.00 zł/m3

m3 125.1580 0.022 125.16

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.175 995.58

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027+7*0.0002=0.0041 m-g/m2 * 110.00 zł/m-
g

m-g 23.3249 0.451 2565.74

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387+7*0.0013=0.0478 m-g/m2 * 130.00 zł/m-
g

m-g 271.9342 6.214 35351.45

Razem koszty bezpośrednie: 244188.96 42.923 6064.47 200207.30 37917.19
Razem z narzutami:  295486.66 51.940 11205.76 214219.31 70061.59
Cena jednostkowa: 51.94 1.970 37.655 12.317

15
d.3

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z mieszanki niezwiążanej C50/30 o
grubości po zagęszczeniu 10 cm
obmiar  = 694.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0326 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 22.6244 0.848 588.51

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+2*0.0212=0.2121 t/m2 * 75.00 zł/t
t 147.1974 15.908 11040.15

3* miał kamienny
0.0143 t/m2 * 75.00 zł/t

t 9.9242 1.073 744.66

4* woda
0.008+2*0.001=0.01 m3/m2 * 1.00 zł/m3

m3 6.9400 0.010 6.94

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.085 58.99

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+2*0.0002=0.0029 m-g/m2 * 110.00 zł/m-
g

m-g 2.0126 0.319 221.39

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+2*0.0013=0.0282 m-g/m2 * 130.00 zł/m-
g

m-g 19.5708 3.666 2544.20

Razem koszty bezpośrednie: 15204.84 21.909 588.51 11850.74 2765.59
Razem z narzutami:  18876.80 27.200 1087.25 12680.07 5109.48
Cena jednostkowa: 27.20 1.567 18.271 7.364

- 7 -
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Leleszki po zmianie PODSUMOWANIE

Podbudowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 359209.52 16599.32 259593.04 83017.16

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 64712.52 10780.80 53931.72

RAZEM 423922.04 27380.12 259593.04 136948.88

Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp) 18164.39 18164.39

RAZEM 442086.43 27380.12 277757.43 136948.88

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 19721.34 3286.56 16434.78

RAZEM 461807.77 30666.68 277757.43 153383.66

OGÓŁEM 461807.77

Słownie:   czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedem i 77/100 zł

- 8 -
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Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Krawężniki i obrzeża

16
d.4

KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x22 cm z wykonaniem ław betonowych
obmiar  = 1899.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.587 r-g/m * 26.00 zł/r-g
r-g 1114.7130 15.262 28982.54

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.075 m3/m * 260.00 zł/m3
m3 142.4250 19.500 37030.50

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.0006 m3/m * 700.00 zł/m3

m3 1.1394 0.420 797.58

4* krawężnik drogowy betonowy 15x22 cm
1.02 m/m * 24.00 zł/m

m 1936.9800 24.480 46487.52

5* piasek
0.0195 m3/m * 55.00 zł/m3

m3 37.0305 1.073 2037.63

6* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0039 t/m * 550.00 zł/t

t 7.4061 2.145 4073.36

7* woda
0.0136 m3/m * 1.00 zł/m3

m3 25.8264 0.014 26.59

8* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.095 180.41

Razem koszty bezpośrednie: 119616.13 62.989 28982.54 90633.59
Razem z narzutami:  150533.73 79.270 53555.79 96977.94
Cena jednostkowa: 79.27 28.204 51.068 0.000

17
d.4

KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych - kra-
wężniki materiał Inwestora
obmiar  = 442.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.8 r-g/m * 26.00 zł/r-g
r-g 353.6000 20.800 9193.60

-- M --
2* mieszanka betonowa

0.075 m3/m * 260.00 zł/m3
m3 33.1500 19.500 8619.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.0006 m3/m * 700.00 zł/m3

m3 0.2652 0.420 185.64

4* krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm
1.02 m/m

m 450.8400 0.000 0.00

5* piasek
0.0195 m3/m * 55.00 zł/m3

m3 8.6190 1.073 474.27

6* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0039 t/m * 550.00 zł/t

t 1.7238 2.145 948.09

7* woda
0.0136 m3/m * 1.00 zł/m3

m3 6.0112 0.014 6.19

8* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.046 20.33

Razem koszty bezpośrednie: 19447.12 43.998 9193.60 10253.52
Razem z narzutami:  27960.92 63.260 16989.60 10971.32
Cena jednostkowa: 63.26 38.438 24.822 0.000

18
d.4

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 447.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.277 r-g/m * 26.00 zł/r-g
r-g 123.8190 7.202 3219.29

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02 m/m * 18.00 zł/m
m 455.9400 18.360 8206.92

3* piasek
0.0055 m3/m * 55.00 zł/m3

m3 2.4585 0.303 135.44

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0016 t/m * 550.00 zł/t

t 0.7152 0.880 393.36

5* woda
0.0014 m3/m * 1.00 zł/m3

m3 0.6258 0.001 0.45

6* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.039 17.43

Razem koszty bezpośrednie: 11972.89 26.785 3219.29 8753.60
Razem z narzutami:  15314.22 34.260 5947.87 9366.35

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 31505 Użytkownik: MK



Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 34.26 13.309 20.954 0.000

PODSUMOWANIE

Krawężniki i obrzeża
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 151036.14 41395.43 109640.71

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 26901.80 26901.80

RAZEM 177937.94 68297.23 109640.71

Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp) 7674.90 7674.90

RAZEM 185612.84 68297.23 117315.61

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 8196.03 8196.03

RAZEM 193808.87 76493.26 117315.61

OGÓŁEM 193808.87

Słownie:   sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiem i 87/100 zł
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Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Nawierzchnie

19
d.5

KNNR 6 0502-
03

Nawierzcbnia z kostki brukowej betonowej gru-
bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 5689.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 6997.4700 31.980 181934.22

-- M --
2* kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara

1.02 m2/m2 * 40.00 zł/m2
m2 5802.7800 40.800 232111.20

3* piasek uszlachetniony
0.0818 m3/m2 * 55.00 zł/m3

m3 465.3602 4.499 25594.81

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0117 t/m2 * 550.00 zł/t

t 66.5613 6.435 36608.72

5* woda
0.027 m3/m2 * 1.00 zł/m3

m3 153.6030 0.027 153.60

6* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.104 591.66

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2 * 40.00 zł/m-g
m-g 739.5700 5.200 29582.80

Razem koszty bezpośrednie: 506577.01 89.045 181934.22 295059.99 29582.80
Razem z narzutami:  706630.69 124.210 336236.15 315719.69 54674.85
Cena jednostkowa: 124.21 59.099 55.496 9.610

20
d.5

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem- kostka materiał Inwesto-
ra
obmiar  = 694.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.6 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 1110.4000 41.600 28870.40

-- M --
2* piasek uszlachetniony

0.0788 m3/m2 * 55.00 zł/m3
m3 54.6872 4.334 3007.80

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0117 t/m2 * 550.00 zł/t

t 8.1198 6.435 4465.89

4* woda
0.026 m3/m2 * 1.00 zł/m3

m3 18.0440 0.026 18.04

5* kostka inwestora
1.02 m2/m2

m2 707.8800 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.022 15.27

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2 * 40.00 zł/m-g
m-g 90.2200 5.200 3608.80

Razem koszty bezpośrednie: 39986.20 57.617 28870.40 7507.00 3608.80
Razem z narzutami:  68053.64 98.060 53352.02 8032.36 6669.26
Cena jednostkowa: 98.06 76.877 11.574 9.610

PODSUMOWANIE

Nawierzchnie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 546563.21 210804.62 302566.99 33191.60

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 158616.81 137039.57 21577.24

RAZEM 705180.02 347844.19 302566.99 54768.84

Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp) 21185.06 21185.06

RAZEM 726365.08 347844.19 323752.05 54768.84

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 48319.25 41743.98 6575.27

RAZEM 774684.33 389588.17 323752.05 61344.11

OGÓŁEM 774684.33

Słownie:   siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery i 33/100 zł
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Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Pobocza

21
d.6

KNR 2-31
0114-07 0114-
08
kalk. własna

Pobocze z mieszanki niezwiązanej C50/30 o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm
obmiar  = 1136.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0326 r-g/m2 * 26.00 zł/r-g
r-g 37.0336 0.848 963.33

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+2*0.0212=0.2121 t/m2 * 75.00 zł/t
t 240.9456 15.908 18071.49

3* miał kamienny
0.0143 t/m2 * 75.00 zł/t

t 16.2448 1.073 1218.93

4* woda
0.008+2*0.001=0.01 m3/m2 * 1.00 zł/m3

m3 11.3600 0.010 11.36

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.085 96.56

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+2*0.0002=0.0029 m-g/m2 * 110.00 zł/m-
g

m-g 3.2944 0.319 362.38

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+2*0.0013=0.0282 m-g/m2 * 130.00 zł/m-
g

m-g 32.0352 3.666 4164.58

Razem koszty bezpośrednie: 24888.63 21.909 963.33 19398.34 4526.96
Razem z narzutami:  30899.20 27.200 1779.72 20755.86 8363.62
Cena jednostkowa: 27.20 1.567 18.271 7.364

PODSUMOWANIE

Pobocza
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24888.63 963.33 19398.34 4526.96

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 3566.03 625.56 2940.47

RAZEM 28454.66 1588.89 19398.34 7467.43

Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp) 1357.52 1357.52

RAZEM 29812.18 1588.89 20755.86 7467.43

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 1087.02 190.83 896.19

RAZEM 30899.20 1779.72 20755.86 8363.62

OGÓŁEM 30899.20

Słownie:   trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć i 20/100 zł
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Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Budowa kanalizacji deszczowej

22
d.7

KNR-W 2-01
0802-02

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie
kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową
OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do
2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m
obmiar  = 300.550 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.491 r-g/m3 * 26.00 zł/r-g
r-g 147.5701 12.766 3836.82

-- M --
2* piasek

1.22 m3/m3 * 55.00 zł/m3
m3 366.6710 67.100 20166.91

-- S --
3* koparka gąsienicowa 1.00 m3

0.123 m-g/m3 * 130.00 zł/m-g
m-g 36.9677 15.990 4805.79

4* samochód samowyładowczy 10-15 t
0.152 m-g/m3 * 100.00 zł/m-g

m-g 45.6836 15.200 4568.36

5* zagęszczarka
0.056 m-g/m3 * 40.00 zł/m-g

m-g 16.8308 2.240 673.23

6* obudowa OW WRONKI-typ boksowy
0.163 m-g/m3 * 1.00 zł/m-g

m-g 48.9897 0.163 48.99

Razem koszty bezpośrednie: 34100.10 113.459 3836.82 20166.91 10096.37
Razem z narzutami:  47327.61 157.470 7090.72 21578.64 18658.25
Cena jednostkowa: 157.47 23.592 71.797 62.079

23
d.7

KNNR 4 1411-
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 10 cm
obmiar  = 14.520 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1 r-g/m3 * 26.00 zł/r-g
r-g 30.4920 54.600 792.79

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22 m3/m3 * 55.00 zł/m3
m3 17.7144 67.100 974.29

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 1.677 24.35

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna

0.77 m-g/m3 * 40.00 zł/m-g
m-g 11.1804 30.800 447.22

Razem koszty bezpośrednie: 2238.65 154.177 792.79 998.64 447.22
Razem z narzutami:  3360.07 231.410 1465.08 1068.54 826.45
Cena jednostkowa: 231.41 100.901 73.591 56.918

24
d.7

KNNR 4 1410-
03

Podłoża betonowe z betonu C12/15 o grubości
15 cm
obmiar  = 1.378 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.03 r-g/m3 * 26.00 zł/r-g
r-g 9.6873 182.780 251.87

-- M --
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego

1.02 m3/m3 * 260.00 zł/m3
m3 1.4056 265.200 365.45

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.015 m3/m3 * 700.00 zł/m3

m3 0.0207 10.500 14.47

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 6.893 9.50

-- S --
5* samochód skrzyniowy

0.1 m-g/m3 * 100.00 zł/m-g
m-g 0.1378 10.000 13.78

Razem koszty bezpośrednie: 655.07 475.373 251.87 389.42 13.78
Razem z narzutami:  907.59 658.630 465.44 416.68 25.47
Cena jednostkowa: 658.63 337.777 302.375 18.480

25
d.7

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur kielichowych strukturalnych PP SN
8 łączonych na wcisk o śr. DN 200 mm
obmiar  = 101.000 m

m

-- R --
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Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.5 r-g/m * 26.00 zł/r-g

r-g 50.5000 13.000 1313.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm
1.02 m/m * 50.00 zł/m

m 103.0200 51.000 5151.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 1.275 128.78

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0104 m-g/m * 100.00 zł/m-g
m-g 1.0504 1.040 105.04

Razem koszty bezpośrednie: 6697.82 66.315 1313.00 5279.78 105.04
Razem z narzutami:  8269.88 81.880 2426.41 5649.34 194.13
Cena jednostkowa: 81.88 24.024 55.934 1.922

26
d.7

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur kielichowych strukturalnych PP SN
8  łączonych na wcisk o śr. DN 160 mm
obmiar  = 20.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.345 r-g/m * 26.00 zł/r-g
r-g 6.9000 8.970 179.40

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1.02 m/m * 33.00 zł/m

m 20.4000 33.660 673.20

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.842 16.84

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0083 m-g/m * 100.00 zł/m-g
m-g 0.1660 0.830 16.60

Razem koszty bezpośrednie: 886.04 44.302 179.40 690.04 16.60
Razem z narzutami:  1100.60 55.030 331.57 738.35 30.68
Cena jednostkowa: 55.03 16.577 36.917 1.534

27
d.7

KNNR 4 1413-
03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
obmiar  = 5.000 stud.

stud
.

-- R --
1* robocizna

27.2 r-g/stud. * 26.00 zł/r-g
r-g 136.0000 707.200 3536.00

-- M --
2* studnia o śr. 1200 mm

1 szt./stud. * 2300.00 zł/szt.
szt. 5.0000 2300.000 11500.00

3* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natural-
nego B 7,5
0.3 m3/stud. * 260.00 zł/m3

m3 1.5000 78.000 390.00

4* mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natural-
nego B-10
0.64 m3/stud. * 260.00 zł/m3

m3 3.2000 166.400 832.00

5* zaprawa cementowa M 7
0.06 m3/stud. * 260.00 zł/m3

m3 0.3000 15.600 78.00

6* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOL R
4.4 kg/stud. * 3.00 zł/kg

kg 22.0000 13.200 66.00

7* roztwór asfaltowy 'Abizol P'
8.07 kg/stud. * 3.00 zł/kg

kg 40.3500 24.210 121.05

8* właz kanałowy typu ciężkiego
1 szt./stud. * 600.00 zł/szt.

szt. 5.0000 600.000 3000.00

9* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 79.935 399.68

-- S --
10* samochód skrzyniowy

2.42 m-g/stud. * 100.00 zł/m-g
m-g 12.1000 242.000 1210.00

11* żuraw samochodowy
3.88 m-g/stud. * 130.00 zł/m-g

m-g 19.4000 504.400 2522.00

Razem koszty bezpośrednie: 23654.73 4730.945 3536.00 16386.73 3732.00
Razem z narzutami:  30965.05 6193.010 6534.53 17533.80 6896.72
Cena jednostkowa: 6193.01 1306.906 3506.759 1379.347
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Leleszki po zmianie

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

28
d.7

KNNR 4 1424-
02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar  = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

9.27 r-g/szt. * 26.00 zł/r-g
r-g 55.6200 241.020 1446.12

-- M --
2* osadniki betonowe śr. 500 mm

1 szt./szt. * 150.00 zł/szt.
szt. 6.0000 150.000 900.00

3* nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,
0m
1 szt./szt. * 150.00 zł/szt.

szt. 6.0000 150.000 900.00

4* pierścienie odciążające żelbetowe
1 szt./szt. * 150.00 zł/szt.

szt. 6.0000 150.000 900.00

5* pierścienie podtrzymujące wpust
1 szt./szt. * 150.00 zł/szt.

szt. 6.0000 150.000 900.00

6* wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki
650x450 mm
1 szt./szt. * 550.00 zł/szt.

szt. 6.0000 550.000 3300.00

7* cement portlandzki "25" z dodatkami
7 kg/szt. * 0.55 zł/kg

kg 42.0000 3.850 23.10

8* piasek do betonów zwykły
0.02 m3/szt. * 55.00 zł/m3

m3 0.1200 1.100 6.60

9* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 28.874 173.24

-- S --
10* samochód skrzyniowy

1.04 m-g/szt. * 100.00 zł/m-g
m-g 6.2400 104.000 624.00

Razem koszty bezpośrednie: 9173.06 1528.844 1446.12 7102.94 624.00
Razem z narzutami:  11425.74 1904.290 2672.44 7600.15 1153.15
Cena jednostkowa: 1904.29 445.405 1266.692 192.192

PODSUMOWANIE

Budowa kanalizacji deszczowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 77405.47 11356.00 51014.46 15035.01

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 17154.52 7381.56 9772.96

RAZEM 94559.99 18737.56 51014.46 24807.97

Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp) 3571.04 3571.04

RAZEM 98131.03 18737.56 54585.50 24807.97

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 5225.51 2248.63 2976.88

RAZEM 103356.54 20986.19 54585.50 27784.85

OGÓŁEM 103356.54

Słownie:   sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć i 54/100 zł
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Leleszki po zmianie PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1235095.97 337077.83 751937.17 146080.97

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R+S) 314023.92 219099.96 94923.96

RAZEM 1549119.89 556177.79 751937.17 241004.93

Koszty zakupu [Kz] 7% od (Mbezp) 52633.56 52633.56

RAZEM 1601753.45 556177.79 804570.73 241004.93

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S)) 95671.26 66745.94 28925.32

RAZEM 1697424.71 622923.73 804570.73 269930.25

VAT [V] 23% od ((R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 390407.68 143272.46 185051.27 62083.96

RAZEM 2087832.39 766196.19 989622.00 332014.21

OGÓŁEM 2087832.39

Słownie:   dwa miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa i 39/100 zł

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 31505 Użytkownik: MK


		2023-10-05T13:44:27+0200




