



Sopot, dnia 03.09.2022r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowskie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Sopocie

Znak postępowania: **ZP2/V/22**

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Zmiana nr 5 do SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą lub ustawą Pzp, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne pn. **„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 z podziałem na 15 części”**

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), Zamawiający wprowadza zmiany do treści SWZ.

Zmawiający dokonuje modyfikacji w zakresie j.n.:

1. Część nr 3 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”

Zmianie ulega treść załącznika nr 2 OPZ.

Było: „c. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy Nr_ew_PPE_3016: 880MWh;”

Jest: „c. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy Nr_ew_PPE_3016:1760 MWh;”

Ponadto zmianie ulega załącznik nr 6 i 6A Formularze Cenowe - poprzez dodanie do tabeli wiersza „opłaty kogeneracyjnej”. Jednocześnie informujemy, że opłata OZE ulega modyfikacji i naliczana jest w zł/MWh.

2. Część nr 1 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego MSWiA w Sopocie”

Zmianie ulega treść załącznika nr 2 OPZ poprzez ujednolicenie wartości mocy umownej i wolumenu zużycia zgodnie z wartościami wskazanymi w załączniku nr 6 Formularz Cenowy.

Ponadto zmianie ulega załącznik nr 6 Formularze Cenowe - poprzez dodanie do tabeli wiersza w części dystrybucyjnej dla obu ppe opłaty mocowej i kogeneracyjnej. Jednocześnie informujemy, że opłata OZE ulega modyfikacji i naliczana jest dla grupy taryfowej B21 w zł/MWh oraz dla grupy taryfowej C21 w zł/ kWh.

3. Modyfikacji ulegają załączniki nr 6 Formularze Cenowe poprzez zmianę opłata OZE, która naliczana jest w zł/MWh.

Powyższa zamiana w zakresie załącznika nr 6 Formularze Cenowe, dotyczy części:

Część nr 4 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi”

Część nr 5 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Kielcach”

Część nr 6 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Opolu”

Część nr 7 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie”

Część nr 8 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głucholazach im. św. Jana Pawła II”

Część nr 9 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze”

Część nr 10 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego MSWiA „ORION” w Ciechocinku”

Część nr 11 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego MSWiA w Kołobrzegu”

Część nr 12 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny”

Część nr 13 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju”

Część nr 15 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu”

Wszystkie załączniki nr 6 Formularze Cenowe po zmianie stanowią integralną część SWZ.

4. W zakresie Części nr 5 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Kielcach” dokonuje się zmiany terminu obowiązywania umowy.

Umowa będzie obowiązywała na 24 miesiące tj. od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

W związku z powyższym dokonuje się modyfikacji Rozdziału V Opis przedmiotu zamówienia poprzez:

było:

6. Termin realizacji zamówienia - 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

jest:

6. a) Termin realizacji zamówienia - 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.,

b) Termin realizacji zamówienia – 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. dla części nr 5 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023 i 2024 dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Kielcach”.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany do SWZ stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zmiany do SWZ wraz z załącznikami po modyfikacji, Zamawiający udostępnia na platformie zakupowej prowadzonego postępowania.

Ponadto Zamawiający wskazuje, że w związku ze zmianą nr 4 do SWZ termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień:

12.09.2022 r. godzina 9:30 – termin składania ofert

12.09.2022 r. godzina 10:00 – termin otwarcia ofert