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1 Strona tytutowa

2 Spis zawartosci

3 Opis ogdlny do specyfikacji (OST)

4 Szczegotowe specyfikacje techniczne
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DODATKI | DOMIESZKI DO BETONU .....vveeveeeereereeeeeteeee et et e eeeeueensenae s eeneeneeneenseseeneessenseeseensensensenseeneanean 52

3 SPRZET 52
4  TRANSPORT | SKLADOWANIE 52
TRANSPORT BETONU ...ttt et et eaeete et et et eeteeae st enseeaesaeeesense e sseeseenee st eneesesentenseaaesresesenaesesneenes 52
TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE KRUSZYWA.......veveeee et e eeeeeeeee ettt eee ettt et e sae s st eeseseaesneenseeaenseeneans 53

5 WYKONYWANIE ROBOT 53
OGOLNE WYMAGANIA. .....c.eeeee et et et eeeeeee et et e et e s e et eeseensaeeseesnsesseesnteaneesreesneesreesseesessnsesssseneeenneenes 53
PRZYGOTOWANIE DO BETONOWANIA . ......evee et et eteeee ettt eee e te e e et eete e e esenseeneeetessesaesesensensensesaeennas 53
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ST-00 — OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq standardy techniczne i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie
dziatki, 98/10 AM-1 w miejscowosci Komordwko

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okre$lone przez Zamawiajacego
w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlano-Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie
wiasciwosci elementow robot. Tego typu wiadciwosci wymagaé bedzie Zamawiajacy od Wykonawcy
podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowaé standard
techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacjiiw Projekcie Budowlano-Wykonawczym okreslono, pod
sankcjg uznania  kazdej czeSciRobdt niespetniajgcych  tego  wymogu za  wadliwg,
z przewidzianymi Umowg_konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej
i Projektu Budowlano-Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca wczes$niej uzyskat aprobate Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca nie moze powotywac si¢ na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia
SWojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

Jezeli w dokumentacji projektowej pojawig sie ewentualne wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, to okreslajg one minimalny standard jakosci materiatdw lub urzadzen przyjetych do wyceny.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania przez Wykonawce materiatdw i urzgdzen
rownowaznych (. o parametrach nie gorszych od wymaganych, okreslonych kazdorazowo
w Dokumentacji Projektowej lub SST). Oferowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego oraz rownowazne jakosciowo, tym podanym w Dokumentacii.

Ciezar udowodnienia réownowazno$ci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5
ustawy Prawo zamdwien publicznych).

Jezeli Wykonawca zaoferuje materiaty i urzadzenia réwnowazne, zobowigzany jest dostarczy¢ wraz
z ofertg atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, zgodnie z§ 6 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze zada¢ Zamawiajgcy od
Wykonawcy, oraz form, w_jakich te dokumenty mogg byé sktadane (Dz. U. nr 226 poz. 1817),
potwierdzajace, ze oferowane materiaty i urzgdzenia rownowazne spetniajg wymagania SIWZ i posiadaijg
parametry nie gorsze od wymaganych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych réwnowazno$ci
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oferowanych produktéw Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zlozenia we wskazanym terminie wyjasnien
dotyczacych tresci oferty.

Wykonawca, za zgodg Zamawiajacego, ma rowniez mozliwosC zastosowania standardu wyzszego
w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robot, a w szczegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to
bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych.

ZAKRES STOSOWANIA.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji wiw inwestyciji.

ZAKRES ROBOT.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspélne dla nastepujacych robot:

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatnos¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Dokumentacja Projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — skiada sie w szczegolnosci z: projektu
budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdét budowlanych, projektéow wykonawczych
w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych (lub projektu budowlano-wykonawczego),
przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty odniesienia — normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, do przedtozenia
ktorych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza — w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik Budowy - stanowiurzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:
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- inwentaryzaciji architektoniczno-budowlanej
—  opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycii,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperdw),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
— pomiarach przemieszczen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych izanikajgacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$é czynnosci obstugi, przegladdw
i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
upowazniona i posiadajaca niezbedne uprawnienia do wykonywania samodzielnie funkciji technicznej na
ww. stanowisku.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz oceng jakoSci wyrobéw
oraz rob6t.

Materialy — wszelkie urzadzenia, maszyny, tworzywa iwyroby budowlane niezbedne do wykonania
Robét zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Odbioér czesciowy — odbior majacy na celu sprawdzenie zgodno$ci z Umowg wykonanych i zgtoszonych
do odbioru elementéw Robét, w celu potwierdzenia wtasciwej realizacji, z uwzglednieniem ich zakresu,
jakosci i ilosci.

Odbior koncowy - odbior przeprowadzony po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia Robdt,
potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru oraz po usunieciu wskazanych w czasie odbioru wad.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
ajesli przedziat toleranciji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych, dopuszczonymi i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

Teren Budowy — oznacza Teren Budowy w rozumieniu Umowy.
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Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej wiasciwej branzy.

Przedmiar Robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych
(z podaniem warunkdw szczegolnych, o ile takie wystepuija).

Przedstawiciel Zamawiajacego — oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klauzuli Umowy
oraz kazdag osobe przez niego upowazniona.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie iprzywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty — oznaczajq Roboty State iRoboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty State — oznaczajg roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie z Umowg

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem Wykonawcy)
potrzebne do realizacji i ukoriczenia Rob6t oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki- czes¢ graficzna Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke lub wymiary czesci Rob6t(elementéw) obiektu bedacego przedmiotem Umowy.

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST- Specyfikacja Techniczna

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktdow, ustug irobét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003 (z pdzniejszymi zmianami), stosowanie kodéw CPV do okre$lenia przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003r.

Na dzien sporzadzenia niniejszej dokumentacji obowigzuje rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwierr (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
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Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowiert publicznych w zakresie
zmiany CPV.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Projektem
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng ipoleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego,
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6.1 ZAKRES ROBOT.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z budowg boiska
wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 150/2 AM-1 w miejscowo$ci JAZWINY

UTRZYMANIE ROBOT PODCZAS BUDOWY.
Wykonawca powinien utrzymywac Roboty do czasu koricowego lub cze$ciowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bylty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajacym stanie, to na
polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze
natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementéw
Robét bedg oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty
zwigzane z rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i badaniach materiatow
budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang  kwestie, wiaczajgc  wszelkie  uwarunkowania  sformutowane w  Umowie
i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje
materiatdw. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materiaty iroboty, ktdre nie spetniajg
wymagan jako$ciowych okreslonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacii.
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1.8.2.PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Zgodnie z Umowa Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:

o Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranzowy w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 (Dziennik Ustaw Nr 202, poz.2072).

o Pozwolenie na budowe.
o Inne dokumenty i uzgodnienia wymienione w Umowie.

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w kosztach
poszczegbinych elementéw Robdt.

Wszelkie zmiany w Dokumentaciji Projektowej w trakcie realizacji robét powinny by¢ wprowadzane na
piSmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.8.3.ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM BUDOWLANO-WYKONAWCZYM | SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Wszystkie ~ wykonane  roboty  idostarczone  materiaty  powinny  byé  zgodne @ ze
standardami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

Cechy materiatdw ielementdw budowli powinny by¢ jednorodne iwykazywaé bliskg zgodno$c¢
z okresSlonymi wymaganiami, albo z warto$ciami $rednimi okre$lonego przedziatu toleranciji.

Przedziat tolerancji okre$la sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchyleri od
wartosci docelowych, ktdre sg nieuniknione, ale mieszczace sie w dopuszczalnych granicach.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartoSci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatéw lub elementéw nie znajdowaty sie
W przewazajgcej mierze w poblizu warto$ci $rednich.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacjg budowlana lub Specyfikacjq
Techniczng i wptyneto to na niezadowalajacq jako$¢ elementu Robot, to takie materiaty i roboty powinny
by¢ odrzucone.

1.8.4.KOORDYNACJA DOKUMENTOW UMOWNYCH

Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych
dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojq korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych btedow lub brakdw
w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien
natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego celem ich poprawy lub uzupetnienia.
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PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWYPRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru robét
Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejacych znakéw geodezyjnych iistniejacej
infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy Wykonawca naprawi lub
odtworzy na wiasny koszt.

1.9.2. TABLICE INFORMACYJNE.

Przed przystapieniem do Robo6t wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng. Tablica bedzie
podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26
czerwca 2002 (Dz. U. Nr 108, poz.953), z uwzglednieniem zmian zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres
realizacji Robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.9.3. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca
ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: ptoty, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly oraz zatrudni¢
dozorcow (jesli zachodzi taka konieczno$c).

Wykonawca zapewni odpowiednie osSwietlenie catodobowe zapor iznakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajacego przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzer oraz elementéw zabezpieczajgcych obcigza
Wykonawce.

1.9.4. DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakoriczenia Umowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.

Do Dziennika Budowy wpisuije sig:
o date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,

. date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

INARGO Wojciech Hercun.



14

. uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

o daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementéw Robdt,
o daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. danedotyczaceczynno$ci geodezyjnych(pomiarowych)dokonywanychprzedi wtrakcie wykonywania
robét, daty czeSciowych odbioréw,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o dane dotyczace pobierania prébek,

. zgtoszenie zakoriczenia Robdt,

o wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
o inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.9.5. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow ikopie aprobat technicznych wyrobéw budowlanych,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone
przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.

Dokumenty te winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.9.6. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy, nastepujgce dokumenty:

o pozwolenie na budowe,
. protokoly przekazania terenu Wykonawcy,

o protokoty odbioru robot,
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o protokoty z narad i ustalen,

o korespondencja budowy.

1.9.7. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy powinny byC przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw mowigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkoéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe
powiadomienie wtasciwych organow.

POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWAPRZESTRZEGANIE
PRAWA.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowac sie do wszystkich ustaw izarzadzen wtadz centralnych,
zarzadzen wiadz lokalnych, innych przepisdw, instrukcji oraz wytycznych, ktére w jakikolwiek sposéb sg
zwigzane z realizacjg Robdt lub mogg wptywac na sposob przeprowadzenia Robét.

1.10.2. STOSOWANIE ROZWIAZAN OPATENTOWANYCH.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem
wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace
zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okre$lone powyzej powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robot,
w ktérych majq zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.

Wykonawca powinien poinformowa¢ Przedstawiciela Zamawiajagcego o uzyskaniu wymaganych
uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie powyzszych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe Ilub prawne, to
w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.10.3. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE..

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
oraz prywatnej.
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Jezeliw zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢.

Stan odtworzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych rob6t prowadzonych
w bezposrednim sasiedztwie Placu Budowy i uwzgledniich przeprowadzenie planujac swoje roboty.
Wykonawca okaze wspdiprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robdt. W zwigzku z tym
ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedziwie w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig
instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wspdipracowat w usunieciu powstatej awarii  z odpowiednimi  stuzbami
specjalistycznymi.

1.10.4. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek znac istosowa¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego, a w szczegdinoéci Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony
$rodowiska” (Dz. U. nr 62 poz. 627).

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkdw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b)  Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

. zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
. moZzliwoscig powstania pozaru.

c)  Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robot nie moze powodowaé zniszczen
w $rodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.
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1.10.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

1.10.6. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW.

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw na drogach publicznych poza granicami Terenu Budowy okre$lonymi w Umowie.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaC pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osina wykonanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.10.7. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY.

Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia
i zdrowia o0s6b zatrudnionych na Terenu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osobom
postronnym.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete Umowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporzadza tzw. ,Plan BiOZ" na podstawie obowigzujacych
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przepiséw i ,Informaciji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia’, opracowanej przez Projektanta
i zawartej w Projekcie.

2 MATERIALY

llekro¢ w Specyfikacji Zamawiajacego lub Dokumentacji Projektowej uzywa sie nazwy materiatdw lub
wyrobow budowlanych, to nalezy rozumieé, iz w ten sposéb okre$la sie wymagane parametry, a nie
konkretny $rodek.

Jezeli w dokumentacii projektowej pojawig sie ewentualne wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, to okreslajg one minimalny standard jako$ci materiatéw lub urzadzen przyjetych do wyceny.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania przez Wykonawce materiatdbw i urzadzen
rbwnowaznych (ti. o parametrach nie gorszych od wymaganych, okreslonych kazdorazowo
w Dokumentaciji Projektowej lub SST). Oferowane materialy i urzadzenia muszg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego oraz rownowazne jako$ciowo tym podanym w dokumentacii.

Ciezar udowodnienia réownowazno$ci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5
ustawy Prawo zamdwien publicznych).

Jezeli Wykonawca zaoferuje materiaty i urzgdzenia réwnowazne, zobowigzany jest dostarczyé wraz
z oferta_atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, zgodnie z§ 6 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zadaé Zamawiajacy od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skiadane (Dz. U. nr 226 poz. 1817),
potwierdzajace, ze oferowane materiaty i urzadzenia rbwnowazne spetniajg wymagania SIWZ i posiadaja
parametry nie gorsze od wymaganych. W przypadku watpliwosci dotyczacych réwnowaznosci
oferowanych produktéw Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien
dotyczacych tresci oferty.

Wykonawca, za zgodg Zamawiajacego, ma rowniez mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego
w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robédt, a w szczegblnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzyé to
bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno — technologicznych.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetniat wymogi oznakowan ioceny
godnoéci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych— Dziennik Ustaw nr
92 p0z.881 z 2004 z pdzniejszymi zmianami, oraz ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny
zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robdt musza by¢ oryginalnie nowe, o ile
innego rozwigzania nie zaleca Dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant.
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ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY | WYMAGANIA JAKOSCIOWE.

Wszystkie materiaty uzyte do Robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektor Nadzoru o proponowanych Zrédtach materiatow
mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatdw przed rozpoczeciem robot.

Materiaty moga by¢ pobierane tylko ze zrddet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrodta sg nie jednorodne lub o niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

ZRODLA MATERIALOW MIEJSCOWYCH.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru przed ich uzyciem
do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

KONTROLA MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda, przed dopuszczeniem do Robét,
podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom iewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajgcej jakosci.

Wymagane terminy zgtoszenia materiatbw do akceptaciji, nalezy ustali¢ kazdorazowo z Inspektorem
Nadzoru. Termin ten nie powinien by¢ krétszy niz 3 dni robocze. Termin moze ulec skréceniu za zgodag,
Inspektora Nadzoru,

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto niebadanych materiatéw, bez zgody Inspektora Nadzoru, bedg
traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtadciwych cechach zostang usunigte
i wymienione na wtaciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie
dotyczq ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Probki materiatbw  powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, pod nadzorem Inspektora Nadzoru i z takq czestotliwoscia,
jak okre$lono w Wymaganiach lub zgodny z Zaleceniami Inspektora Nadzoru. W catym czasie trwania
robdt Wykonawca powinien utrzymywac personel przeszkolony w zakresie pobierania probek.

PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jako$ci i przydatno$ci do
robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet bylty badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢
powtornie badane przed wigczeniem do robot. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajgcy inspekcje materiatow.
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Sktadowanie materiatébw moze odbywac sie w granicach Terenu Budowy. Dodatkowe powierzchnie,
jezeli okazg sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw i lokalizacji wytwdrni poza Terenem Budowy,
powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Przedstawiciel Zamawiajacego moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatow w zrédle ich pobrania.
Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

whasciwosci.  Wynik tych kontrolimoze byé podstawg akceptacjilub odrzucenia okreslonej
partii materiatow pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, powinny by¢
zachowane nastepujace warunki:

. Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

o Przedstawiciel Zamawiajacego powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowa.

3 SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru usunie z Terenu Budowy sprzet nieodpowiadajacy
warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlaneji ST.

4 TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych, powinny spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtadciwo$ci przewozonych towarow.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszystkie materiaty powinny byC transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakoSci
i przydatno$ci do robot.

Kruszywa powinny byC transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w sposéb
zapobiegajacy stratom oraz segregacii.

Zaleca sie transport cementu, spoiw, zapraw w odpowiednich workach.

Transport elementow z drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych powinien odbywaé sie
$rodkami przystosowanymi do tego celu.

Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami izniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementéw w $rodkach transportu powinno
odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robot, zwigzanych z wiw inwestycja.

Roboty bedg wykonane zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacjg Budowlano-Wykonawczg dostarczong
przez Zamawiajgcego, przy uzyciu sprzetu, materiatéw i metod pracy gwarantujgcych wysoka jakosc.

SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE

5.1.1. DANE OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét ijakosci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robdt.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien byé zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Przed zatwierdzeniem systemu, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badarn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania iinspekcje materiatdbw oraz robot z czestotliwo$cig
zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie ze standardamizawartymi w Wymaganiach
Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia isprzet badawczy, sg prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
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Pomieszczenia laboratoryjne powinny byC utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia
w dobrym stanie technicznym.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te sq tak powazne, ze mogq wptywac¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatow
i dopuscije do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Minimalne wymaganie, co do zakresu badan iich czestotliwos¢ zostaty okre$lone w Poszczegdinych
normach przedmiotowych. Jezeli jakie$ nie zostato okre$lone, to Wykonawca powinien ustalic, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Ustalenia takie winny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcjimogg byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego powinny by¢
odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.1.3. BADANIA

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie
normy  nie  obejmujg  badania  wymaganego  w Wymaganiach  Technicznych  lub
w Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, stosowa¢ mozna, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
wytyczne krajowe, normy zagraniczne, albo inne, zaakceptowane procedury.
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Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw zwynikamibadan jak
najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektora Nadzoru na
formularzach dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

5.1.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnia¢ je
na zyczenie Zamawiajgcemu.

5.1.5. OPLATY ZA BADANIA

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania iprowadzenia systemu kontroli materiatow i robot,
wigczajac w to pobieranie prébek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umownej.

5.1.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
ocenia zgodnos¢ materiatdw irobét zwymaganiami Specyfikacjina podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadza¢ niezalezne badania iinspekcje
w celu okre$lenia przydatno$ci materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru weryfikacja systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢
Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci rob6t i materiatéw z Wymaganiami i Projektem Budowlano-
Wykonawczym.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inspektora Nadzoru nie beda optacone przez
Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw Umowy.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inspektora Nadzoru badan materiatow w przypadku,
gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie
obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z biezacych ptatno$ci za okre$lone roboty bedace
przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru, poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakoSci ktdrych Inspektor Nadzoru nie ma zastrzezen,
bedg optacane w catosci przez Zamawiajacego.

5.1.7. APROBATY TECHNICZNE | ATESTY.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace aprobate techniczng wydang przez
upowaznione jednostki aprobujgce w my$l postanowien Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
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zdnia8 listopada 2004r - Dz. U. Nr 249 poz. 2497 stwierdzajagcq ich petng zgodnosé
z warunkami Umowy.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sq wymagane przez przepisy prawa lub warunki Umowy,
kazda partia dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone do
Inspektora Nadzoru na jego zyczenie.

Materiaty iurzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogaq by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zatwierdzona zostanie nie zgodno$¢ wiasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub)
urzadzenia zostang odrzucone.

6 OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét przewidzianych do wykonania dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu
0 szczegdlowe zestawienie przewidywanych rob6t do wykonania oraz dokumentaciji dostarczonej przez
Zamawiajacego.

7 ODBIOR ROBOT.

ZASADY OGOLNE.

Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwo$ciw czasie umozliwiajgcym dokonanie
napraw wadliwie wykonanej czescilub catosci robét bez hamowania ich postepu w przypadku robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

RODZAJE ODBIOROW.

7.2.1. ODBIOR CZESCIOWY.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robét okreslonej w Umowie, to
moze on wystapi¢ na piSmie do Inspektora Nadzoru o dokonanie odbioru czesciowego.

Odbiory cze$ciowe nie determinujg dalszych decyzji i zalecen Inspektora Nadzoru.

7.2.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH, LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér robot zanikajacych polega na ocenie jakos$ci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajq lub ulegaja zakryciu.
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Odbioru tych robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy gotowosci do odbioru.

Odbiér powinien by¢é wykonany nie pézniej niz 3 dniod daty powiadomienia Inspektora Nadzoru
0 gotowosci do odbioru.

W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarzadza rozbiorke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy.

Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robdt Inspektor Nadzoru dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.

7.2.3. ODBIOR KONCOWY.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego, informujacego o catkowitym
zakonczeniu Robét, komisja powotana przez Zamawiajacego przystapi do odbioru koricowego Robot.
Procedura odbioru koricowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy.

JezeliRoboty zostaly wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane iZamawiajacy
zawiadomi na pismie Wykonawce o dokonaniu Koricowego Odbioru Robét. Jezeli jednak inspekcja
koricowa wykaze, Ze Roboty wykonano w sposdb niezadowalajacy, to Wykonawca niezwiocznie
przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wiasny koszt.

Po wykonaniu korekt i odpowiednim zgloszeniu Wykonawcy, zostang przeprowadzone powtdrnie
czynno$ci Koncowego Odbioru Robét.

Komisja powotana przez Zamawiajgcego dokonuje oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan, oraz wnikliwej oceny technicznej wykonanych Robét.

W wypadku, gdy Komisja powotana przez Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny
termin odbioru.

Zamawiajacy moze powofa¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, wykonawcy
i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty
zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym bedg mie¢ jednak tylko gtos
doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ na podstawie odbioréw, zgodnie z ustaleniami Umowy.
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9 PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
Dla celéw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujace do stosowania:

. Polskie Normy,

. Branzowe Normy,

. Aprobaty techniczne,

o instrukcje (w tym instrukcje ITB),

. wytyczne,

° inne dokumenty,

kazdorazowo wymienione w odno$nych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegétowych.

Jezelinie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach
Zamawiajacego dotycza ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy.

Normy dotyczace wykonania poszczegolnych asortymentéw robét podano na koncu kazdego rozdziatu
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku norm opatrzonych przypisem ,norma wycofana bez zastgpienia”, Inspektor Nadzoru
kazdorazowo okre$li zasadno$c¢ jej stosowania i poinformuje o swojej decyzji Wykonawce.
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SST-01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
(CPV): 45110000, 45120000

1 WSTEP

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przygotowawczych, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki,
150/2 AM-1 w migjscowosci JAZWINY

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie rob6t przygotowawczych na terenie przeznaczonym pod realizacje w/w zadania
inwestycyjnego, a w szczegdlnosci obejmuja;

. zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

o zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0sob trzecich (bariery, ogrodzenie, itp.);
. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg rob6t i inwentaryzacig robot,

. prace geotechniczne wraz z dokumentacjg projektowa, jesli okaze sie konieczna,

o badania laboratoryjne materiatow,

. przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych,

o wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekdw,

o zagospodarowanie terenu budowy,
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. dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego oraz ich
sktadowanie;
. wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych, w tym przekopdw kontrolnych;
o zabezpieczenie istniejacych instalacji w wykopach tymczasowych,

. uzyskanie legalnych i koncesjonowanych miejsc wywozu i sktadowania urobku z wykopdw,
rozbiorek itp. (sktadowisk) oraz poboru i dostawy kruszyw do wykonania podsypek i nasypdéw

o uporzadkowanie terenu;
. usuniecie warstwy humusu;
. wywdz samochodami samowytadowczymi ziemi oraz gruzu;

o uporzadkowanie placu budowy po Robotach.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejsze; specyfikacii, sg zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,0gdlna

Specyfikacja Techniczna”.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW

Szczegbtowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow. budowlanych okresla
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U. 2012 nr 0
poz. 463

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie sie zespdt
czynnos$ci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa, wykonywanych w
szczegolnosci w terenie i w laboratorium.

1.5.2.ODWODNIENIE TERENU ROBOT | ZABEZPIECZENIE PRZED DOPLYWEM WOD

Odwadnianie wykopdw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalno$ci struktury gruntéw w poziomie
posadowienia budowli.
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Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robét,
uwzgledniajgc hydrogeologiczne witasciwosci podtoza, przewidywane parametry wykopdw oraz rodzaj
budowli, warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

2 MATERIALY | URZADZENIA

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen podanow ST-00 - ,Ogblna Specyfikacja
Techniczna”.

Dla robét przygotowawczych nie przewiduje sie uzycia materiatow.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

Do prowadzenia robét rozbiérkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zatwierdzony przez Inzyniera.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 — ,Ogolna Specyfikacja
Techniczna”.

Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do Rob6t nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

Ros$linnos¢ istniejgca, powinna byé przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli
ro$linnos¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna
by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Materiaty rozbiorkowe po posortowaniu Wykonawca winien przetransportowa¢ na sktadowisko
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Materiat z rozbidrek stanowi wiasnos¢ Wykonawcy (chyba, ze
Umowa stanowi inaczej). Wykonawca ponosi koszty sktadowania materiatéw rozbiérkowych.

Wszystkie prace prowadzi¢ w sposob niepogarszajacy stanu elementéw nieprzewidzianych do rozbiérki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 - “Ogoéina Specyfikacja
Techniczna".

7 OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady iwymagania dotyczace obmiaru robét podanow ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".

8 ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace odbioru rob6t podanow ST-00 - “Ogolna Specyfikacja
Techniczna".

Wszystkie roboty przygotowawcze podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,Ogoina Specyfikacja Techniczna”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem ioceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:

. SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.

. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.
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. Harmonogramem Robét.

o Zatwierdzona przez Zamawiajacego Dokumentacja Wykonawcza dla w/iw zadania.
o Normy.

. Aprobaty techniczne.

Przepisy i Normy:

. Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

11 UWAGI

Materiaty do ponownego wbudowania, uzyskane z rozbiorek, zakwalifikuje Inzynier. llo$ci robot
rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SST-02 — ROBOTY ZIEMNE (CPV): 45111200-0

1 WSTEP

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych, zwigzanych z budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 150/2 AM-1 w
miejscowosci JAZWINY

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt ziemnych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci:

o wykopy pod prace fundamentowe;

o drenaz francuski

o zasypanie wykopow ziemig z ukopow;

. korytowanie pod boisko oraz chodniki (mechaniczne);

o reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

o wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikacii, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,0golna
Specyfikacja Techniczna”.
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1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C wykonania robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY | URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen podanow ST-00 - ,Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

Do wykonania wykopdw — materiaty nie wystepuja.
Dla drenazu przyjeto geowtdknine i zwir zgodnie z opisem i wytycznymi Projektu Technicznego

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Nawierzchnie wg SST-03.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 —,Ogolna Specyfikacja Techniczna”.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogélne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 — ,Ogolna Specyfikacja
Techniczna”.

Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm
przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

5.2 WYKOPY

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie
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realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

Wykonanie wykopéw nad i pod zwierciadiem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okre$la projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi
wstepng faze rob6t nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie.
Dokoriczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowe.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m
(w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostrozno$cia, niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie
lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usungé na krotko przed przystgpieniem do robot
fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach
i w dnie wykopu nalezy zagescic.

W przypadku przegtebienia wykopu, w stosunku do poziomu przewidzianego w dokumentacji budowlanej,
wyréwnanie poziomu winno by¢ dokonane za pomocg chudego betonu B10 (C8/10).

Zabezpieczenie $cian wykopow

Stan rozparcia i podparcia $cian wykopdw powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwtocznie po
wystapieniu niekorzystnych okoliczno$ci np. opaddw lub mrozu. Sposéb zabezpieczenia wykopdw
Wykonawca opisze w PZJ i BiOZ.

o) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

. w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
. w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
o w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

B) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

o w pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokoSci réwnej 3-krotne;
gteboko$ci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki
umozliwiajace odptyw wod opadowych

o naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen

o stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
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Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:

. wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i je$li to konieczne ze
wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

o zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5m warstwy pospdtki lub drobnego zwiru),

. zawiadomi¢ Projektanta, ktéry powinien okreslic przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a
jesli to konieczne nalezy zasiegnag rady ekspertow.

Wymagania odnos$nie doktadnos$ci wykonania wykopow
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 1cm.

Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie roznic od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10cm.

Szerokosc¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna roznic sie od projektowanych wigcej niz o 5ecm.
Spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadno$cig do 0,05 %.

Dla drenazu roboty nalezy wykona¢ zgodnie z opisem i wytycznymi Projektu Technicznego

5.3 ODKLADY GRUNTU

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme
o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%.

Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego wykorzystania. Nadmiar ziemi

niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inzyniera
sktadowisko.

5.4 ZASYPYWANIE WYKOPU

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczaé:

o przy zageszczaniu recznym - 20 cm
e przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

. przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijakéw ptytowych - 60 cm.
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5.5 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez \Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogq by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedace nadmiarem objeto$ci robdt
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera, wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
zZ przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunt z istniejacego podioza, uzyty do formowania podtoza pod nowe fundamenty musi byé niespoisty,
nie zawierajgcy domieszek organicznych. Grunt powinien by¢ dogeszczany zzastosowaniem
specjalistycznego sprzetu do zageszczania.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okre$lonej wedtug normalnej metody
Proctora.

Zaleca sie, aby:

o dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta
w granicach Wn = Wopt £ 2 %,

o dla pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn 20,7 Wopt, przy czym gérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

. dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie
duzg iloScig wody.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach wiekszych
od ok. 15¢cm, nieprzekraczajacych jednakze potowy grubo$ci warstwy.

W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekraczaé
pofowy grubosci warstwy.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

5.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA GRUNTU W WYKOPIE

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania:
o dla nasypdw zageszczanych partiami ok. 0,80m migzszo$ci - Is = 0,98

. dla istniejgcych piaskow $rednich i pospotki — Is = 0,96
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia
to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do w/w wartosci Is. Jezeli warto$ci
wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczenie
gruntoéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inzynierowi. Po
zageszczeniu gruntéw pod fundamenty nalezy dokonaé badan nosnosci podtoza (np. piytg statyczna).
Prace przy wykonywaniu nasypow budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokonac
odbioru zageszczenia gruntow.

W  przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystapieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie probne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wtasciwego procesu zageszczania utozona
warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szerokosSci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdow maszyn
zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.

Wymiary powierzchni podtoza w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw projektowanych budowli.

Tabela 1 - Zastosowanie sprzetu do zageszczania gruntu

Rodzaj sprzetu (ategoria aks. glebokos¢ zageszczanej  malna ilo$¢ przej$¢ sprzetu
warstwy (mm)
300 - 600 75 16
Walce wibracyjne 125 12
ar na 1 m szer. walca - 150 8
kg)
150 4
eszczarki wibracyjne 50-75 100 6
(cigzar - kg) >75 150 12
5.7 DOPUSZCZALNE ODCHYLKI

Dopuszczalne odchytki od ustaler dokumentacji budowlanej nie powinny by¢ wieksze niz:
. +2% — dla wskaznika zageszczenia gruntéw,
. +25mm - dla rzednych dna podtoza,

. 15 cm - w wymiarach w planie o szeroko$ci dna < 2,0 m.

INARGO Wojciech Hercun.



38

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady iwymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w ST-00 - “Ogéina Specyfikacja
Techniczna".

Nastepujace badania winny by¢ przeprowadzone dla kazdego uzytego materiatu, z czestotliwo$cig
jednego badania na kazdg reprezentatywng probke:

° uziarnienie,

. wskaznik plastycznosci,

o zawarto$¢ siarczanéw (SO3),

o opis i klasyfikacja wg PN-86/B-02480

Przy wykonywaniu i odbiorze robét winny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
. sprawdzenie zgodno$ci z Projektem Budowlano-Wykonawczym,

o sprawdzenie zaggszczenia gruntow.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace obmiaru robdét podanow ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".

Jednostki obmiaru:
. Wykop — objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym — 1m3 (metr szescienny).
o Nasyp - objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu — 1m3 (metr sze$cienny).
e  Drenaz - objeto$¢ zwiru mierzona w stanie zageszczonym — 1m3 (metr szeScienny).
. Transport gruntu z uwzglednieniem odlegto$ci transportu — 1m3 (metr szeScienny).
W przypadku wystapienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru nalezy przyja¢ zgodne

z Przedmiarem Robot.

8 ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace odbioru rob6t podanow ST-00 - “Ogolna Specyfikacja
Techniczna".

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiordw czes$ciowych i odbioru koricowego robét.
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W czasie odbioru cze$ciowego nalezy dokonywaé odbioru tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep
bedzie niemozliwy. Na podstawie wynikdéw badarn nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych
i korncowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami PN /B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne zwymaganiaminorm iUmowy. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z norma i Umowg oraz przedstawic je do ponownego odbioru.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,Ogoina Specyfikacja Techniczna”.

Ptatno§¢  nalezy  przyjmowaé  zgodnie  zobmiarem ioceng  jakoScirobdt,  w oparciu
0 wyniki pomiardw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:

. SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.

. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym

. Harmonogramem Robét

. Zatwierdzona przez Zamawiajacego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.
o Normy.

. Aprobaty techniczne.

Przepisy i Normy:

o PN/B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

o PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

. PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
0golne.

o PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

o PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SST-03 — ZBROJENIE (CPV): 45262310-7

1 WSTEP

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zbrojarskich, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 150/2 AM-
1 w miejscowosci JAZWINY

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie zbrojenia elementéw przewidzianych w/w zadaniem inwestycyjnym, a w szczegdlnosci
obejmuja;

. przygotowanie zbrojenia,

. montaz zbrojenia,

. kontrole jako$ci robdt i materiatdw.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikacii, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,0golna
Specyfikacja Techniczna”.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.
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2 MATERIALY | URZADZENIA

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen podanow ST-00 - ,Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

21 STAL
Asortyment stali oraz Srednice pretéw — wg Dokumentacji Projektowe;.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne zwymaganiami PN-82/H-93215.
Wtasno$ci mechaniczne itechnologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-89/H-84023-06.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowe;
pretow niedopuszczalne sg pozostatoScijamy usadowej, rozwarstwienia ipekniecia widoczne
nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiizawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli:

. mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretéw gtadkich;

. nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$
0,7mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

Przy dokonywaniu odbioru wykonanych robét przez Inspektora Nadzoru wymagane jest przedtozenie
odpowiednich certyfikatow pochodzenia.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 —,Ogoina Specyfikacja Techniczna”.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 — ,Ogolna Specyfikacja
Techniczna”.

INARGO Wojciech Hercun.



43

4.1 TRANSPORT STALI

Stal  zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
Srodkami transportu, w sposob gwarantujgcy unikniecia ich przemieszczani sie, uszkodzenia oraz
trwatego odksztatcenia stali.

Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2 MAGAZYNOWANIE STALI

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkdw, w sposob umozliwiajacy dostep do poszczegdinych materiatdw.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm
przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywaé stali zattuszczonej smaramilub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej $rednicy niz przewiduje Dokumentacja Budowlana
oraz zastosowanie innego gatunku stali - zmiany te wymagajq pisemnej zgody InZyniera.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
zostata okreslona w Dokumentaciji Projektowej. Dla zabezpieczenia wymaganej projektem otuliny muszg
by¢ stosowane wkitadki dystansowe.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest rowniez chodzenie itransportowanie
materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2 CZYSZCZENIE ZBROJENIA

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.
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Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

5.3 PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je wyprostowac.

Haki, odgiecia pretow, ztacza irozmieszczenie  zbrojenia  nalezy = wykonywa¢  wg
Dokumentaciji Projektowe;.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow $rednicy d < 12mm.

5.4 CIECIE PRETOW ZBROJENIOWYCH

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1cm. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.5 MONTAZ ZBROJENIA

Montaz zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim (wigzatkowym), spawaé lub tgczy¢
specjalnymi zaciskami (tzw. stupkami dystansowymi).

Drut wigzatkowy wyzarzony o $rednicy 1mm uzywa sie do faczenia pretdow o $rednicy do 12mm. Przy
$rednicach powyzej 12mm nalezy uzywacé drutu o Srednicy 1,5mm.

taczenie pretbwna zaktad itaczenie za pomocg spawania nalezy wykonywaé zgodnie
z postanowieniami normy Eurokod 2. Do zgrzewania i spawania pretow mogg by¢ dopuszczeni jedynie
spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie uprawnienia.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretow i strzemion, styki spawania mogg sie znajdowac na jednym precie.

Prety zbrojeniowe konstrukcji faczacych cze$¢ istniejacg z projektowang nalezy zakotwi¢ np.
poprzez wklejenie pretow w wywiercone otwory.

Dla zachowania wiasciwej grubosciotulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubo$ci otulenia.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady iwymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w ST-00 - “Ogéina Specyfikacja
Techniczna".

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje ponizsza
tabela:

metr Zakresy tolerancji Jopuszczalna odchytka
a pretow L<6,0m 20mm
ugos¢ preta wg dokumentaciji bud.) L>6,0m 30mm
gcia (odchylenia w stosunku do potozenia L<05m 10mm
slonego w dokumentacji bud.)
0,5m<L<15m 15mm
L>15m 20mm
Lowanie pretow:
ulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku <5mm
ymagan dokumentacji bud.)
chylenie plusowe (h - jest catkowitg h<05m 10mm
pScig elementu) 05m<h<15m 15mm
h>15m 20mm
stepy pomiedzy a<0,05m 5mm
dnimi rownolegtymi pretami (a - jest
yfoscia projektowang pomiedzy a<020m 10mm
erzchniami przylegtych pretow) a<040m 20mm
a>0,40m 30mm
chylenia w relacji do grubosci lub b<0,25m 10mm
»kosci w kazdym punkcie zbrojenia (b-
cza catkowita grubo$é lub szeroko$é b<0,50 m 15mm
entu) b<1,50m 20mm
b>150m 30mm

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:
. dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia nie powinno przekracza¢ 3%;

. réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3mm;
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. rdznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinny przekraczac + 0,5 cm;

. réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ + 2cm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace obmiaru robdét podanow ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona (1t).

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. taczng dlugosc¢
pretdw poszczegolnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza sie stali
uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach innych od wymaganych w projekcie.

W przypadku wystapienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru nalezy przyja¢ zgodne
z Przedmiarem Robot.

8 ODBIORY ROBOT

Ogélne zasady iwymagania dotyczace odbioru rob6t podanow ST-00 - “Ogolna Specyfikacja
Techniczna".

8.1 ODBIOR STALI NA BUDOWIE

Odbiér stalina budowie powinien by¢ dokonany na podstawie za$wiadczenia, w ktore powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

o znak wytworcy,

. $rednice nominalna,

) gatunek stali,

. numer wyrobu lub partii,
. znak obrobki cieplnej.

o mase partii.

Cechowanie wigzek i kregbéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktéra:
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o nie ma za$wiadczenia (atestu),
o ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,
o peka przy wykonywaniu hakow,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikow badan
wg normy PN-EN ISO 6892-1:2010.

8.2 ODBIOR ZAMONTOWANEGO ZBROJENIA

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia
z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacii.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuie:

. zgodno$¢ ksztattu pretow,

o zgodno$¢ liczby pretdw i ich Srednic w poszczegolnych przekrojach,
° rozstaw strzemion,

o prawidtowe wykonanie hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien,

. zachowanie wymaganej otuliny zbrojenia.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,Ogoina Specyfikacja Techniczna”.

Ptatno§¢  nalezy  przyjmowaé  zgodnie  zobmiarem ioceng  jakoScirobdt,  w oparciu
0 wyniki pomiardw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:

. SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.

. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym
. Harmonogramem Robét

. Zatwierdzona przez Zamawiajacego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.
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Normy.

Aprobaty techniczne.

Przepisy i Normy:

PN-EN ISO 6892-1:2010 — Metale. Proba rozciggania. Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze

pokojowej.

PN-EN ISO 7438:2006 — Metale. Préba zginania.

PN-89/H-84023-01 - Stal okre$lonego stosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki.
PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 — Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-84/H-93000 - Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco.
PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN  1992-1-1:2008/AC:2011 - Eurokod 2. Projektowanie  konstrukciji z betonu.

Czes¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST-04 - ROBOTY BETONOWE (CPV): 45262300-4

1 WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét betonowych, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 150/2 AM-
1 w miejscowosci JAZWINY

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie robot betonowych niekonstrukcyjnych i konstrukcyjnych,
w szczegolnosci wykonanie:

QO

podktadow betonowych na podtozu gruntowym;

O

taw fundamentowych betonowych pod krawezniki (beton B10);

()

o

)

)

) fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B20 pod stupki stojakéw do koszykowki;
) fundamentow betonowych z betonu zwirowego B20 pod stupki stojakow do siatkowki;

)

D

fundamentow betonowych z betonu zwirowego B20 pod stupki stojakéw do tenisa ziemnego;
f)  fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B20 pod bramki do pitki recznej;
g) fundamentow betonowych pod tawki terenowe, stojaki rowerowe, kosze.

h)  zabezpieczenie antykorozyjne z papy asfaltowej oraz roztworow asfaltowych — wg Dokumentagji
Projektowe;.

Do zakresu robét przygotowawczych — tymczasowych nalezg nastepujace prace:

—  Wykonanie deskowania spetniajacego wymagania PN-M-47850:1990;
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- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ufozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni taczonych prefabrykatow;

- Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejsze; specyfikacii, sg zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.

Beton zwykly - Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m?® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatoSci na
Sciskanie. Przyktadowo C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymato$ci charakterystycznej,
oznaczonej na probkach walcowych, wynoszacej 20MPa i minimalnej wartosci wytrzymatosci
charakterystycznej, oznaczonej na probkach szesciennych, wynoszacej 25 MPa.

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Nasiakliwos¢é betonu - Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
suchym.

Partia betonu - llos§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie diuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten
sam sposob i w tych samych warunkach.

Stopien mrozoodpornosci - Symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odporno$ci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na prébki betonowe.

Urabialnos¢ mieszanki betonowej - Zdolnos¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy
zachowaniu jednorodno$ci mieszanki betonowej.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - RpC®- Wytrzymalo$¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek szeSciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Zaczyn cementowy - Mieszanina wody i cementu.

Zaprawa - Mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY | URZADZENIA

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen podanow ST-00 - ,Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

DREWNO NA DESKOWANIA

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D-
95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-960

SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-EN 197-1:2002.

Cement pochodzacy zkazdej dostawy musiby¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196,
a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, niedajacych sie
rozgnies¢ w palcach i niedajacych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, obejmujaca;

—  Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3.

- Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-EN 196-3.

Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie niedajacych sie rozgnies¢ w palcach.

—  Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08
i PN-EN 197-1.

—  Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jako$ci wraz z wynikami prob.
KRUSZYWO

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620 i PN-
B-06714 oraz PN-EN 1744,

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowa¢ sie stato$cig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakoSci.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymagane;
konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu iwody, prawidtowego zageszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukciji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu;

- 3/4 odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2mm (punkt piaskowy).
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- WODA

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 — ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Wode wodociggowg nalezy pobierat ze zbiornika posredniego a nie  bezposrednio
z instalacji wodociggowej.

W przypadku poboru zinnego Zzrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-EN 1008:2004.
Kontrola powinna wykazac:

—  brak zabarwienia;

- brak zapachu gnilnego;
- brak grudek i ktaczkdéw

- pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

DODATKI | DOMIESZKI DO BETONU

Rodzaje, ilosci i sposoby stosowania dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych, polepszajacych
wiasciwosci mieszanek betonowych ibetonu muszg by¢ akceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Ponadto muszg posiada¢ atest producenta i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
wydane przez upowazniong placéwke naukowo-badawcza.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

Instalacje do wytwarzania betonu powinny by¢ typu automatycznego lub potautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkdw.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywaé sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sig stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢  mieszalnikéw betoniarek
musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 — ,Ogolna Specyfikacja
Techniczna”.

TRANSPORT BETONU

Mieszanke betonowg nalezy transportowac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub
innych $rodkdw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min - przy temperaturze + 150C
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- 70 min — przy temperaturze + 200C
- 30 min — przy temperaturze + 300C

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikdw o konstrukcji umoZliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $Srodki celem utrzymania ustalonego stosunku
W/C w betonie przy wylocie.

TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE KRUSZYWA

Poszczegoine grupy, podgrupy iasortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzi¢ z jednego zrédta.
Wielkos¢ i czestotliwo$¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia na sktadowiskach zapaséw
w iloSci zapewniajacej ciggtosc robot.

Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia przewidzianej iloSci materiatow.
Kruszywo nalezy skladowa¢ oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach asortymentéw i frakcji.
Podtoze sktadowiska musibyé réwne, utwardzone idobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

5 WYKONYWANIE ROBOT

OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm
przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

PRZYGOTOWANIE DO BETONOWANIA

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg s$rodkiem adhezyjnym, zamontowaé
zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe gruboéci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie a w szczeg6lnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.;

—  wykonanie zbrojenia;
—  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej;

—  wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych;
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- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementdow kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.;

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej cze$ci stupkdw i Scian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

DESKOWANIE

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnic¢ sztywnos¢, niezmienno$¢
oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia.
Plyty deskowan dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowe;.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacii, wgtebien, rakow) i czysta. Tolerancja
nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

—  naodcinku 20 cm - 2mm

- na odcinku 200 cm - 5mm

Ztaczenia szalunkow musza byé regulame. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze byé wiekszy
niz 2mm.

Srodki antyadhezyjne stosowane do smarowania powierzchni deskowan nie moga oddziatywaé na
powierzchnie betonu lub utrudnia¢ pdzniejsze zastosowanie powtok i pokry¢ przewidzianych w projekcie.
Srodki te winny byé stosowane $cisle wg instrukcji wytworcy.

Deskowania belek o rozpigtodci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang
w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

WYTWARZANIE BETONU

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢é wykonywane
z doktadno$ciq 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej wadze, o wigkszej
doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadnoscig 2%.

Urabialno$¢ nie moze byC osiggnieta przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki.

Nie dopuszcza sie dodawania wody do mieszanki w trakcie transportu lub betonowania.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej +50C, za
wyjatkiem sytuacji szczegolnych i za pisemng zgodg Przedstawiciela Zamawiajacego wyszczegdlniajacq
warunki betonowania.
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Konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe. Dopuszcza
sie badanie konsystencii plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy.

Wartos¢ stosunku w/c nie moze by¢ wigksza niz 0,60.

Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 9%.

Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspdiczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych warto$ciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od
wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilo$ci cementu.

ROBOTY BETONOWE

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu
przez Inspektora Nadzoru dokumentaciji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania
oraz czas wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.
Uktadanie  mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogdinych:

—  wczasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowo$ci ksztattu konstrukcji.

- szybko$¢ iwysokosC wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

—  wokresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byC niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wodly.

—  wczasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona
przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na Swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilo$¢
wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez Zadnych plam iskaz. Ewentualne nieréwnos$ciikawerny powinny by¢
usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg
cementowq natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach,
ktére Przedstawiciel Zamawiajacego uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element podlega
rozbiéree i odtworzeniu.

Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej
ostrozno$ci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow. Kolejne betonowania nie mogg tworzyé¢
przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50C
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilodci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

ZAGESZCZANIE BETONU

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujace warunki:
—  Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

—  Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

—  Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

—  Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

—  Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustalic doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

- Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocq sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gteboko$¢ 5-10 cm w
warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym.

PRZERWY W BETONOWANIU

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio uzgodnionych z Inspektorem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

—  usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

INARGO Wojciech Hercun.



57

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

PowyZzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odbyC pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

PIELEGNACJA BETONU

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania  zaleca  sie  przykrycie  powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 50C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania  rozpocza¢ pielegnacie  wilgotnoSciowg  betonu  iprowadzic jg  co najmnigj
przez 7dni (przez polewanie betonu co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakoSci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Beton z keramzytu nie wymaga specjalnej pielegnacii, postepowac tak jak z betonem zwyktym.

USUWANIE DESKOWANIA

Catkowite  rozmontowanie  konstrukcjimoze nastgpi¢  po uprzednim  ustaleniu  rzeczywiste;
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych
do warunkdéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

—  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetfomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum 1 cm,

—  pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
$ciany,
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- gtadkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progow, rakdw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3mm lub
wgtebienia do 5mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady iwymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w ST-00 - “Ogdina Specyfikacja
Techniczna".

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatéw i mieszanek
betonowych przedktadajac do oceny Przedstawicielowi Zamawiajgcego:

—  prébki materiatéw, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢,

- propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa,

—  rodzaj idozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj idozowanie
dodatkow i domieszek, ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej
i przewidywany wskaznik konsystencji wg. metody stozka opadowego (cm), lub metody VeBe (s),

—  spos6b wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacii,

— wyniki prébnych badan wytrzymato$ci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach, zgodnie
z PN-EN 206-1.

Kontrola jako$ci mieszanki betonowe;

Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne,
dalszych prébek materiatow lub betonéw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwo$ci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1:

—  konsystencja mieszanki betonowej,

—  zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,
—  wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

- nasiakliwos¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie,
przygotowuije i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1.

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,
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- 3 prébki na dobe,
- 6 probek na partie betonu.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie, w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztaicie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym.
Nasigkliwo$¢ zaleca sig rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcii.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100mm. Probki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN
206-1. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcii.

Wymagany stopienn wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100mm. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycigetych z konstruki.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206-1, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoSci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowo$ci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

TOLERANCJA WYKONANIA

Rozréznia sie tolerancie normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementow szczegdlinie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji
0 powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukciji o charakterze monumentalnym.
Dokfadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami tyczonych elementéw.
Odchylenia poziome powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W
przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.
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Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowg
geodezyjna stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-N-02211:2000.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (tawy, stopy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢é wigksze niz:
o £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

o + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

. + 20 mm przy klasie toleranciji N1,

. * 15 mm przy klasie toleranciji N2.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru | i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
. 0,04 i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

o £0,02 Iilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
pfaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
° 10,04 I lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

o 10,02 [ lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
o 10 mm przy klasie tolerancji N1,

. 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
. 10 mm przy klasie tolerancji N1,

. 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wigksze niz:

. 7 mm przy klasie tolerancji N1,

o 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wigksze niz:
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. 15 mm przy klasie tolerancji N1,
o 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m
nie powinny by¢ wieksze niz:
° 5 mm przy klasie tolerancji N1,

. 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢
wieksze niz:
. 6 mm przy klasie tolerancji N1,

. 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu dtugosci L (w mm) powodujace jego skosno$¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
. L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

o L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wigksze niz:
. 4 mm przy klasie tolerancji N1,

o 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
. + 10 mm przy klasie toleranciji N1,

. + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7 OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady iwymagania dotyczace obmiaru robét podanow ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".

Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

llo§¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji i uymuje w Ksiedze Obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacii.

Jednostki obmiarowe:
—  Podkfady betonowe - 1m3 (metr sze$cienny);
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—  tawy fundamentowe - 1m3 (metr szescienny);
—  Sciany zelbetowe - 1m2 (metr kwadratowy) éciany o okreslonej grubosci;

Cena jednostkowa obejmuje
—  dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji;

- oczyszczenie podioza;
- wykonanie deskowania wraz z rusztowaniem;

- utoZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni;

- pielegnacje betonu;
- rozbidrkg deskowania i rusztowan;
—  oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.

W przypadku wystapienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru nalezy przyja¢ zgodne
z Przedmiarem Robot.

8 ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace odbioru rob6t podanow ST-00 - “Ogolna Specyfikacja
Techniczna".
Odbiorom podlegajq:

a)  dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa;
b)  deskowanie;

c)  zbrojenie;

d)  jako$¢ betonu w wykonanych elementach;

e)  dostarczone na budowe prefabrykaty;

f) montaz prefabrykatow;

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robot polegajg na sprawdzeniu na
biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych materiatdw i zgodno$ci wykonywanych robét
z Dokumentacjg Budowlang i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objaé wszystkie etapy
produkcii, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢
ich wykonania nie bedzie mogta byC sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy.
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a)  Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, ze gatunkiich odpowiadajg przewidzianym
w Dokumentacji Budowlanej iczy sg zgodne ze  Swiadectwami  jakosci,  aprobatami
technicznymi i protokdtami odbiorczymi.

b)  Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmag, poziomnicg ifatg
i poréwnuje z Dokumentacjg Budowlang i PN-63/B-06251.

c)  Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-EN 206-1 i PN-63/ B-06251.
d)  Sprawdzenie obiektéw jako catosci nalezy wykonac przez:

- pordwnanie  wymiaréw catkowitych,  usytuowania,  rzednych,  przekrojow poprzecznych
z Dokumentacjg Budowlang,

- ustalenie czy odchytki sg w granicach dopuszczalnych,

- badanie powierzchni pod katem rys, peknig¢, rakdw, réwnosci powierzchni.

ODBIOR KONCOWY

Do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace parametry
zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu
oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,Ogoina Specyfikacja Techniczna”.
Ptatno§¢  nalezy  przyjmowa¢  zgodnie  zobmiarem ioceng  jako$cirobdt,  w oparciu
o wyniki pomiarow i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:
. SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.

. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

. Harmonogramem Robét.

. Zatwierdzona przez Zamawiajacego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.
o Normy.

o Aprobaty techniczne.

. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania Inwestyciji.

o ST-03 ,Zbrojenie”.
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Przepisy i Normy:
o PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogolne
i reguty dla budynkéw

° PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

. PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych -- Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze."

. PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych ipowierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

o PN-EN 196-1:2006 - Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
o PN-EN 196-2:2006 - Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

o PN-EN 196-3+A1:2009 - Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasdw wigzania
i statosci objetosci.

. PN-EN 196-5:2006 - Metody badania cementu. Cze$¢ 5: Badanie pucolanowosci
cementow pucolanowych.

o PN-EN 196-6:2010 — Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

. PN-EN 196-7:2009 — Metody badania cementu. Cze$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania
prébek cementu.

o PN-EN 197-2:2002 - Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.
. PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne?.

o PN-EN 480-1:2008 — Domieszki do betonu, zaprawy izaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

. PN-EN 480-2:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy izaczynu. Metody badan. Czes¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

o PN-EN 934-2:2010 — Domieszki do betonu, zaprawy izaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
o PN-EN 12504-4:2005 — Badania betonu. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie
nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia.

. PN-EN 12620/A1:2010 - Kruszywa do betonu.

1 Norma wycofana bez zastapienia

2 Norma wycofana bez zastapienia
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. BN-76/6722-04 — Kruszywo z keramzytu.

o PN-EN 197-1:2002/A3:2007 — Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdow powszechnego uzytku.

. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania
i badania.

. PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia3.

o PN-72/D-96002 — Tarcica liSciasta ogblnego przeznaczenia.

. BN-6736-01 - Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie
o BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

. BN-6738-0S — Badania betonu

. BN-6738-06 — Badania sktadnikow betonu

o BN-66/7113-10 — Sklejka szalunkowa.

o BN-86/7122-11/21 — Plyty pilSniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

3 Norma wycofana bez zastapienia
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SST-05 - NAWIERZCHNIE

1 WSTEP

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 150/2 AM-1 w
miejscowosci JAZWINY Zakres stosowania Specyfikacii

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.2 ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje:
—  Dostawe kruszywa do wbudowania;

- Montaz obrzezy betonowych;

—  Wykonanie zageszczonych podsypek piaskowych i cementowo-piaskowych (1:4);
—  Wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa kamiennego (fr. 4 — 31 mm);

—  Wykonanie warstw konstrukcyjnych z klinca kamiennego (fr. 0,1 — 5 mm);

—  Wykonanie warstw elastycznych, zgodnych z systemem nawierzchni wykonana z granulatu
gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr 30 mm (ET 30mm);

—  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 5cm i 6em;

- Wykonanie nawierzchni zielonych (trawnikéw).

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejsze; specyfikacii, sg zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.

Pojecia dodatkowe:

Bryta korzeniowa - catoSciowy, wyksztatcony przez ro$ling, system korzeniowy.

Darnina - ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przerosnigtej i zwigzanej korzeniami roslinnoSci
trawiastej.
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Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina do niegj
przyrosta.

Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

Humusowanie — pokrycie powierzchni humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

Mieszanki traw - gotowe dostepne na rynku mieszanki nasion traw, ktére powinny mie¢ oznaczony skfad
procentowy i wagowy, nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY | URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen podanow ST-00 - ,Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

2.1 KRUSZYWO

2.1.1. MATERIAL NA PODSYPKI | ZASYPKI

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny byé czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620.

Jako podsypka i zasypka uzyta moze by¢ pospétka lub piasek sredni z miejsca budowy lub mieszanka
nizej wymienionych sktadnikow:

- pokruszony materiat skalny,

—  pokruszony beton,

—  2uzel nieekspansywny,

- naturalny zwir,

- naturalny piasek.

Nie dopuszcza sie uzycia nastepujacych materiatow:
- podatnych na agresje chemiczng czynnikow zawartych w wodzie gruntowej,
—  pochodzenia organicznego, chemicznie zanieczyszczone lub szkodliwe.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
- drobnoziarniste 0,25 - 0,5mm,

—  $rednioziarniste 0,5 - 1,0mm,

—  gruboziarniste 1,0 - 2,0mm.

Podsypka piaskowa i piaskowo-zwirowa oraz zasypka powinna:
—  odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010,

- posiadac uziarnienie do 50mm;

- posiada¢ wskaznik réznorodnosci U>3;
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- posiada¢ wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is =1,0 powinien by¢ wiekszy od 5m/doba
(k>5m/doba)

—  posiada¢ zawarto$c¢ frakcji kamiennej i Zwirowej nie wigksza niz 50%;

—  posiada¢ zawarto$c¢ frakcji pytowej nie wigksza niz 2%;

—  posiada¢ zawarto$¢ czastek organicznych (1) nie przekraczajacq 2%;

—  posiada¢ zawarto$¢ siarczanéw (SO3) < 0,5% (suchej masy);

—  byé mrozoodporna;

—  wykazywa¢ pecznienie pod wptywem wody P<5%;

- by€ niewysadzinowa;

—  wykazywa¢ odpornos¢ na rozpad < 10%.

Podsypke piaskowo-zwirowa gr. min. 10cm, uktadang bezposrednio pod ptytami fundamentowymi nalezy
zagesci¢ mechanicznie.
Wskaznik zageszczenia podioza powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,98 — wg normy BN-77/8931-12.

2.1.2. KRUSZYWO KAMIENNE 4-31MM
2.1.3. KLINIEC KAMIENNY 0,1-5MM

2.2 OBRZEZA CHODNIKOWE
Obrzeza chodnikowe 30x8cm, odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01.

2.3 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Nawierzchnia poliuretanowa powinna zosta¢ wykonana na przepuszczalnej podbudowie z kruszyw
tamanych, a nastepnie podbudowie systemowej. taczna grubo$¢ nawierzchni wraz z podbudowg
systemowa powinna wynosi¢ min 40 mm.

Systemowg podbudowe pod nawierzchnig sportowg nalezy wykona¢ w oparciu o recepture producenta
lub aprobate badz karte techniczng danej nawierzchni. Przez systemowg podbudowe nalezy rozumieé
warstwe przepuszczalng dla wody wykonang jako mieszanka zwiru suszonego (2-5 mm), granulatu
gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (zywicy poliuretanowej), wykonang w oparciu 0 w/w wymienione
dokumenty. Warstwe te nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng uktadarkg mas tartanowych.

Grubos$¢ podbudowy powinna wynosi¢ min 30 mm.

Podbudowe z kruszyw nalezy zamknaC obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100 cm
na fawie betonowej. Na powierzchni boiska nalezy uzyska¢ spadek o warto$ci 1% w kierunku podanym
na rysunku

Na podbudowe, nalezy utozy¢ nawierzchnie poliuretanowa, ktéra sktada sie z granulatu kauczukowego
EPDM $rednicy 1-4 lub 1-3,5mm fgczonego zywicq poliretanowa. Warstwa powinna zosta¢ wykonana
bezspoinowo specjalistyczng uktadarkg mas tartanowych.

Minimalne wymagania dotyczace nawierzchni poliuretanowej:
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. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: nie mniejsze niz 70 %

. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie: nie mniejsza niz 110 N

e Scieralno$é aparat Stuttgart: nie wieksza niz 0,09 mm

. Wytrzymatos¢ na rozcigganie: nie mniejsza niz 0,80 N/mm2

. Wspétczynnik tarcia kinematycznego:

- w stanie suchym nie mniejsza niz 0,50

- w stanie mokrym nie mniejsza niz 0,30

o Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury + 60°C nie wieksze niz 0.02 %

o Mrozoodporno$¢ — przyrost masy nie wiekszy niz 0,6 %

. Odpornos$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych — przyrost masy nie wigkszy niz 0,4 %

W celu potwierdzenia, ze oferowane nawierzchnia odpowiada wyzej okreslonym wymaganiom , do
oferty nalezy dotaczy¢ :

- Certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z normg PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajace parametry
oferowanej nawierzchni;

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta, zawierajaca
parametry nawierzchni poliuretanowe;;

- Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni;

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

Na warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowa jednowarstwowa,
bezspoinowa, uktadang mechanicznie. Minimalne parametry techniczne i uzytkowe wynosza:

. grubo$¢ nawierzchni min. 10 mm

o konstrukcja nawierzchni - warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM
$rednicy 1-4 lub 1-3,5mm tgczonego zywicg poliuretanowa.

. wszystkie warstwy projektowanej nawierzchni sg w cato$ci przepuszczalna dla wody.

Linie segregacyjne boisk — szer. 5 cm malowane natryskowo w kolorach:
- boisko do pitki recznej - linie biate

- boisko do pitki siatkowe; - linie Zotte

Kolor nawierzchni:

- wybiegi - kolor zielony
- boisko do pitki recznej - kolor ceglasty
- boiskowo do pitki siatkowej - kolor ceglasty

Istnieje mozliwo$¢ zmiany koloru nawierzchni oraz linii po konsultacji z inwestorem i projektantem.
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24 KOSTKA BETONOWA

Kostka betonowa w kolorze szarym gr. 6cm

2.5 TRAWNIKIZIEMIA URODZAJNA (HUMUS)

Zaleca sie uzycie ziemi urodzajnej usunietej z dziatki w trakcie prowadzenia prac.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby byt on zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

W przypadku, gdy ziemia urodzajna usunieta z dziatki nie moze by¢ ponownie wykorzystana, zaleca si¢
zastapienie jej nowym materiatem z dokopu.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Humus powinien by¢ wilgotny i
pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolny od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a)  optymalny sktad granulometryczny:

—  frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%,

—  frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

—  frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b)  zawarto$¢ fosforu (P202)> 20 mg/m2,

c)  zawarto$¢ potasu (K20)> 30 mg/m2,

d)  kwasowo$¢ pH=5,5.

Zaleca sie wzbogacenie gleby nawozem naturalnym w postaci kompostu.

2.5.2.NASIONA TRAW

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé
mieszanki traw o drobnym,  gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

Sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej - np. spycharki gasienicowe, koparki.
Sprzet do uprawy gleby - glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony.

Sprzet do zaktadania trawnikéw - wat kolczatka oraz wat gtadki.

Sprzet do pielegnacii trawnikdw - kosiarka mechaniczna.
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4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 — ,Ogolna Specyfikacja
Techniczna”.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem i obnizeniem ich wartoSci siewne;.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkdw. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢
obrzeza.

Humus mozna transportowa¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
przedmiotowych i przepisow oraz postanowieniami Umowy.

5.1 KRUSZYWO

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz podsypki i zasypki wykonaé wg zalecen Dokumentacii
Projektowe;.

5.2 OBRZEZA CHODNIKOWE

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaC na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢.
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5.3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Kostke uktada¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2 do 3mm. Kostke
nalezy uktadac ok 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek, przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ufozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong ztworzywa sztucznego.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostki betonowej nie wolno uzywaé walca.

Po zageszczeniu nawierzchni, szczeliny nalezy uzupetni¢ piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia
Z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji i moze by¢ oddana do ruchu od razu.

5.4 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

- Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy.
Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w cato$ci ani czesciowo).

- Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i
dotyczacym zadania.

- Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okre$lonych w
Dokumentaciji Projektowej nalezy potwierdzi¢ stosownymi, wiarygodnymi dokumentami, (np. aprobata lub
rekomendacja techniczna ITB) oraz kartg techniczng wystawiong przez producenta (w oryginale).

- Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny PZH.

- Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic jej probke z metrykg
producenta.

5.5 TRAWNIKI

5.5.1.0CZYSZCZENIE TERENU Z GRUZU | ZANIECZYSZCZEN

5.5.2. PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO | WYROWNANIE POWIERZCHNI TERENU
PRZED HUMUSOWANIEM.

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikow o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie rodzajng (ok. 10 c¢m) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
Przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien  znajdowa¢ sie 2 do 3 cm nad
terenem.

5.5.3. HUMUSOWANIE
Dow6z spryzmowanego (wczes$niej zdjetego) humusu oraz dow6z humusu z dokopu i rozmieszczenie go
rownomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do rekultywacji.
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Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w
zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni terenu.

Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (bronowac) i lekko zagescic¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

5.54. WYSIANIE MIESZANKI.

Nasiona traw nalezy wysiewa¢ po kilku dniach od wylozenia humusu. Przed przystapieniem do wysiewu
glebe nalezy watowaé watem gtadkim, nastepnie watem kolczatkgq (lub teren nalezy zagrabi€).
Bezpo$rednio przed wysiewem glebe nalezy podiac..

Nasiona wysiewaé recznie, ,na krzyz’. Wysiew powinien by¢ przeprowadzony w okresie od potowy
kwietnia do potowy wrzesnia, w dni bezwietrzne. Norme wysiewu przyja¢ zgodnie z zaleceniami
Producenta.

5.5.5. UBICIE POWIERZCHNI OBSIANEJ TRAWAMI

Przykrycie nasion (przemieszanie nasion z ziemig) nalezy wykona¢ np. poprzez grabienie lub watowanie
watem kolczatka.

W ostatnim etapie ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

5.5.6. PODLEWANIE
Trawnik nalezy sztucznie zrasza¢ w godzinach porannych, co 2-3 dni. W okresie suszy zabieg nalezy
przeprowadzaé codziennie.

5.5.7. KOSZENIE

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10cm.

Nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm.

Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe
pazdziernika),

Koszenie trawnikow w catym okresie pielegnacji powinno sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

5.5.8. ODCHWASZCZANIE
Chwasty trwate, w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

5.5.9. NAWOZENIE
Nawozenie mineralne — zgodnie z zaleceniami Producenta nasion trawy.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady iwymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w ST-00 - “Ogéina Specyfikacja
Techniczna".

6.1 KRUSZYWO ORAZ PODBUDOWY, ZASYPKI | OBSYPKI

Kontrole jakosci rob6t nalezy wykonaé w oparciu 0 normy przedmiotowe.

6.2 OBRZEZA CHODNIKOWE

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i

krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

aj wad i uszkodzen szczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
nek 1 nek 2
stoSC lub wypuktos¢ powierzehni i krawedzi w mm
orby iczajgcych powierzchnie gorne puszczalne
odzenia alne)
2dzi i narozy iczajacych pozostate powierzchnie:
, max
$¢, mm, max
ko$¢, mm, max

Pomiary dtugosci i gleboko$ci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

W czasie robét nalezy sprawdza¢ prawidtowos$¢ wykonania:

- koryta pod podsypke,

- ustawienia (lub wykonania) tawy betonowe;j,

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami

Dopuszczalne odchylenia:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gteboko$é.
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6.3 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy Producent posiada atest wyrobu.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie prawidfowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg projektowa, a takze ponizszymi wymaganiami:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 TRAWNIKI

Kontrola jako$ci wykonania robét dla trawnikow polega na:

- sprawdzeniu daty wazno$ci i $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw;
- ocenie wizualnej jako$ci wykonanych rob6t i ich zgodnosci z SST, w zakresie:

o oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

. wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi oraz
iloéci rozrzuconego kompostu,

. prawidtowego uwatowania terenu,

o gestosci zasiewu nasion,

. prawidtowej czestotliwo$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

. okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

. dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gesto$ci wykietkowanych zdziebet trawy.

Po wzejsciu roslin, faczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2%
powierzchni obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczac¢ 0,2 m2. Na zarosnietej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani
lokalne zsuwy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

6.5 NAWIERZCHNIE ELASTYCZNE

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z zaleceniami
Producenta.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady iwymagania dotyczace obmiaru robét podanow ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni objetej humusowaniem i obsianej trawg
(wraz z zakupem materiatu).

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

Jednostkg obmiarowa jest 1m3 zageszczonej zasypki, podsypki lub podbudowy.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

W przypadku wystapienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru nalezy przyja¢ zgodne
z Przedmiarem Robot.

8 ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace odbioru rob6t podanow ST-00 - “Ogolna Specyfikacja
Techniczna".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa jezeli wszystkie pomiary i badania
wg pkt.6 daty wynik pozytywny.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,Ogoina Specyfikacja Techniczna”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem ioceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Cena jednostkowa trawnikow obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie i plantowanie terenu, zakup i dowdz ziemi
urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikdw: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen, prob i badan,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- uporzadkowanie miejsca Robét po ich zakoriczeniu.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozécielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
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- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1m? nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie nawierzchni (wraz z wypetnieniem spoin, jezeli technologia tego wymaga);
- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa 1m? zasypek, obsypek, podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw z przywiezieniem,

- uformowanie i zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,

- uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych w Dokumentacii
Projektowej lub zleconych przez Inzyniera,

- oczyszczenia i uporzadkowania terenu robdt.

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:
. SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.

o Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

. Harmonogramem Robét.

o Zatwierdzona przez Zamawiajacego Dokumentacja Wykonawcza dla w/iw zadania.
o Normy.

. Aprobaty techniczne.

Przepisy i Normy:
o PN-78/G-98016 - Torf ogrodniczy

o PN-R-65023:1999 - Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych?.
o PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane
. PN-B-06250 - Beton zwykty

o PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4 Norma wycofana bez zastgpienia
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. PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

o PN-B-11111 - Kruszywo mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

. PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

o BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

o BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

o PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

. PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogbine

. PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

o PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

o PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
. BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

o BN-71/8932-01 — Zageszczenie zasypki.

o BN-84/6774-05 — Kruszywo mineralne.

. PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

. PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu
o PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

o PN-S-06100:1957 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne®

. PN-S-96026:1958 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze®

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

5 Norma wycofana bez zastgpienia

6 6Norma wycofana bez zastgpienia
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SST-06 — ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAZENIE
BOISK

11 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 150/2 AM-1 w
miejscowosci JAZWINY

11.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

11.3 ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje dostawe i montaz elementéw matej architektury, ogrodzenia
oraz wyposazenia boisk.

11.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikacii, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,0golna
Specyfikacja Techniczna”.

11.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

12 MATERIALY | URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen podanow ST-00 - ,Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.
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121 LAWKI

tawki terenowe stalowe (2szt.), malowane proszkowo w kolorze ciemno-szarym z lakierowanym
drewnem iglastym.

Sugerowane wymiary fawki - diugo$¢: 170cm, gteboko$é: 55cm, wysokoS¢: 85¢cm, wysokos¢ siedziska:
44cm.

Sposdb montazu poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

12.2 KOSZ NA SMIECI

Kosz na $mieci wykonany z blachy gietej, zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo w
kolorze ciemno-szarym.

Sugerowana pojemno$¢ kosza 40 — 45 litréw.

Sposdb montazu poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

12.3 WYCIERACZKA

Specyfikacja wg Dokumentacji Projektowej.

12.4 STOJAK NA ROWERY

Stojaki wielostanowiskowe na pie¢ roweréw z oparciem na kole lub oparciem na ramie, w ktérych jest
mozliwos¢ postawienia roweru i zapiecia blokady rowerowe;.

Konstrukcja stojaka ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo w kolorze ciemno-
szarym.

Sposéb montazu poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

12.5 OGRODZENIE

Ogrodzenie systemowe, przeznaczone dla boisk sportowych o wysoko$ci 3m od strony bocznej i 3m od
strony szczytowej, stupki @ 60 mm stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na RAL 6005 w rozstawie
co 2,5m zryglem gérnym, osadzone w fundamencie betonowym B15 o wym. 40x40cm i gteboko$ci
catkowitej 100cm.

Wypetnienie ogrodzenia

o Siatka z drutu ocynkowanego i powlekanego grubosci 2,2 / 3,4 mm i oczkiem 40-40 mm

o Bramo-furtke nalezy wykonaé jako rozwigzanie systemowe producenta ogrodzenia.
Projektuje sie bramo-furtke o wysokosci 2,50 m oraz o szerokosci tacznej 2,50 m (1m+1,5m).

UWAGA: Ogrodzenie w cafosci powinno zosta¢ wykonane jako rozwigzanie systemowe zapewniajgce
bezpieczne i trwate uzytkowanie. Fundamentowanie pod stupki naleZy przyjac zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia.
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12.6 PILKOCHWYT

Projektuje sie pitkochwyt wolnostojacy za ogrodzeniem od wschodniej strony boiska. Mocowanie siatki na
haczykach ocynkowanych poprzez uktad linek poziomych usytuowanych na 4 poziomach. Stupy z rur
stalowych ca @ 80 mm ocynkowanych, malowanych proszkowo, kolor ral 6005, usytuowanych w
rozstawie co 4,00m w zabetonowanych blokach fundamentowych z betonu B15 (wierzch fundamentu
ponizej poziomu trawy syntetycznej), skraje przesta wyposazone dodatkowo w zastrzat.

Pitkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej, bezweztowej o grubosci splotu 5 mm i wymiarach oczek
ca 45 x 45mm wykonczone ze wzmocnieniem po obwodzie, siatka koloru zielonego.

12.7 WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA:

Do pitki noznej i recznej:

o Bramki o wielkosci 3x2m z profili aluminiowych 80x80/3mm, anodowane imalowane
proszkowo na kolor czerwono-srebrny. Montowanie w tulejach, osadzonych w betonowym fundamencie
B20 o wymiarach 40x40 cm, gt. 80cm — 2 szt.

. Siatki do bramek — 2 szt.

Do pitki siatkowej:

o Stupki do siatkéwki, wielofunkcyjne z mechanizmem naciggowym (badminton, tenis, siatkéwka)
— 2 szt. Materiat rura aluminiowa @ 76mm anodowana.

. Dwa dekle zakrywajace tuleje do montazu stupkéw — 2 szt.

o Siatka do siatkowki z linkg stalowa i antenkami - 1 szt.

Do pitki koszykowej:

. Obrecz do koszykéwki i wyposazona w siatke z faficucha - 2 szt.

o Tablica do koszykdwki standardowa o wym. 105 x 180 cm epoksydowa -2 szt.

. Mechanizm regulacji wysokosci w od 2,65 do 3,10 m - 2 szt.

o Stupek do koszykowki w systemie jednostupowym z wysiegiem 160 cm, profil 120x120/3mm,

montowana w tulejach - 2 szt.

UWAGA: Wielkosci fundamentow i tulei do montazu sprzetu podane sq w czesci rysunkowej Projektu
Wykonawczego. Ostateczny sposéb montazu oraz wielkos¢ fundamentoéw wraz jego parametrami nalezy
dostosowac do wytycznych producenta sprzetu sportowego.

13 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.
Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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14 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 — ,Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

Elementy matej architektury powinny by¢ przewozone w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem sie tadunku w czasie jazdy i przenikaniem opadéw atmosferycznych do
wnetrza.

Transport powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

15 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm
przedmiotowych i przepisow oraz postanowieniami Umowy.

Wszystkie roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o wytyczne Dokumentacji Projektowe] oraz
Instrukcji Producenta.

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych elementow. Powtoki
malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéow.

Elementy powinny byC osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjg Producenta lub
instrukcjg opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione.

16 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady iwymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w ST-00 - “Ogéina Specyfikacja
Techniczna".

Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcie nalezy przeprowadzi¢é na podstawie zatgczonych
zadwiadczen o jakosci wystawionych przez Producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
InZzyniera pod wzgledem:

- jako$ci materiatow, spoin, otwordw na sruby,

- wymiardw,

—  wykoriczenia powierzchni,

—  zgodnosci z projektem,

—  zgodnosci z atestem wytworni,

—  jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranci,

—  jakosci powtok antykorozyjnych,

- prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci i spoziomowania,
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- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

—  sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

17 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady iwymagania dotyczace obmiaru robdét podanow ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".

Jednostki obmiarowe matej architektury — 1szt (sztuka) lub 1kpl (komplet).

Jednostka obmiarowa ogrodzenia - 1mb (metr biezacy); bramy, furtki - 1szt. (sztuka).
W przypadku wystapienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru nalezy przyja¢ zgodne
z Przedmiarem Robét.

18 ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace odbioru rob6t podanow ST-00 - “Ogolna Specyfikacja
Techniczna".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa jezeli wszystkie pomiary i badania
wg pkt.6 daty wynik pozytywny.

Odbiér oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzern w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

19 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,Ogoina Specyfikacja Techniczna”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem ioceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

20 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:

. SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.

. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

. Harmonogramem Robét.

. Zatwierdzona przez Zamawiajacego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.
. Normy.

o Aprobaty techniczne.

. Instrukcje Producentow.
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