PRACOWNIA PROJEKTOWA

2 WOJCIECH HERCURN

tn ar o 55-100 Trzebnica ul. Mickiewicza 2
wojciech@inargo.pl
tel. +48 713870494 tel.+48 607056035

INWESTOR GMINA TRZEBNICA pl. PI.SUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

NAZWA INWESTYC.I W MIEJSCOWOSCI KOMOROWKO

ADRES INWESTYCJI DZ NR: 98/10 AM-1 KOMOROWKO GMINA TRZEBNICA

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC PROJEKTU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

sporzadzit:

mgr inz. Artur Wasylkow Nr upr.- 412/90/UW

architekt:

mgr inz. Wojciech Hercun Nr upr.- 15/03/DOIA

TRZEBNICA grudzien 2021 r. KATEGORIA OBIEKTU v




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa

Karta zmian

Spis zawarto$ci opracowania

Lp. Tytut
1 Strona tytutowa
2 Spis zawartosci
3 Opis ogdlny do specyfikacji (OST)
4 Szczegotowe specyfikacje techniczne
ZAWARTOSC OPISU
ZAWARTOSC OPISU 2
ST-00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
WYMAGANIA OGOLNE 8
1 WSTEP..... .8
10 PRZEDMIOT SPECYFIKACU ...eoveveveisiiisetstesee st s sse s ss s st st ses 8
1.2 ZAKRES STOSOWANIA........cveoteveressssessesessesse sttt s st ss s st s ss e s et bse st es s st ss s s s s s 9
1.3 ZAKRES ROBOT. ....ovuiiiieieieistsessssss st s sttt s s sttt bs e st s s 9
14 OKRESLENIAPODSTAWOWE .......ovvveeeieesossosssssessssesessesssssses st essessessssess s ssessssessesssssssessssessssssesssssssssssssssssnsans 9
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ......ouvviveiaieieeissesissisesessesssssssssssse s s s st sse s s ssesnes 12
1.6 ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.........oovereearieiensorasssiseasssssessessesssssssssssessssessess s s sessessnssnes 12
181 ZAKRES ROBOT. ....oovoieieiieiaistessesscees st bse sttt st bbb bbbt 12
1.7 UTRZYMANIE ROBOT PODCZAS BUDOWY..........cuveeeeaesiaessaneseessessessssssessssesssesssssssssssessessssssssessessssnsssssssessesnnes 12
1.8  ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT ......ocvuvveierreisnieesiassnsssesssessesessessssssses s sesse s sessessssssessssesssssssssssssnssssssas 12
1.8.1. PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO ......ovoierteieiseesiaesseseseesssses ettt s s 12
1.8.2.  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY .....ceveivaiaeniaisees e ieessse s sesess st sse s sse s ssessssns 12
1.8.3.  ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM BUDOWLANO-WYKONAWCZYM | SPECYFIKACJA TECHNICZNA ... 13
1.84.  KOORDYNACJA DOKUMENTOW UMOWNYCH........ooveeeieiseneaesseesssssesssessssssssssessessses et sse et sses s s ssssessesnses 13
1.9 PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY........oovuveerersesaressansssssssesssessesessesssssssesssess s sessesssssssessssessesssssssssansessnsans 13
1.9.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY........oouiuitiairiiieisiie sttt bbb 13
1.9.2. TABLICE INFORMACYJNE. ...ovoieteeiaeseetseesea st ssees e s s ess et ssesses s sse s s s s s e sse s ss e s s s 14
1.9.3.  ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.......outoieieiiisciiietces ettt 14
1.9.4. DZIENNIK BUDOWY. ....ovoeieeeietsteisees et et sse sttt ss e es bbb ns e 14
1.9.5.  DOKUMENTY LABORATORYUINE ......eovuterenianesssneseeseasssssssessssssesssesssssesesssssesessssssessessss st sssessssssssssessssnnes 15
1.9.6.  POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY. ... rveveerensaenssissssseesssssessssesssssssesssssesessessssesssesssssssssesssssssssssessssnses 15
1.9.7. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY. .....covriveiriareeisenisessseeessesessssessesessessssesess s sessessssssesssessesnnes 16
1.10  POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSE WOBEC PRAWA .........covuveveisieeiasinsessssssnssssssesssssssesessesssssssessnsas 16
1101, PRZESTRZEGANIE PRAWA. ......ovuiteiatrieiaetsesessets s ssseseseessses et ssesse s s ese e s s ss s sse s s esse s s s s s s sseee 16
1.10.2.  STOSOWANIE ROZWIAZAN OPATENTOWANYCH. ......vvveeeiaceeeseenisesseeessesesesssesesssessssessessssssssessessssessesensessessnes 16
1.10.3.  OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNES I PRYWATNE. ....voveteiaeneeniaessasseessasssesssesssssse st ess s ss s s ssssessessses 16

OCHRONA SRODOWISKA. .....veveeveeeeteetetetestenteseesesseseesestesessessesessessesessassesessessesessensasensessesessensesessensesessesens 17



1.10.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ...ttt e e e et e e e e e e e eeeeeesaa e eeeeeeeeee s e aeeeeseeaeeeareeeeseaaaseeneaeens 17
1.10.6.  OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW.......ccuvieieeieeuteeeneeeeeteeeeeeeteeeeneeeeteeeeseeeeteeeeaseestsesessesetsesenseessseeenseenes 18
1.10.7.  WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY......ueiitiereereereeneeeteeeteeeveeveeraeeneeereeeveeeseenneenneenes 18
2 MATERIALY 19
2.1 ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY | WYMAGANIA JAKOSCIOWE. .. .o 19
2.2 ZRODLA MATERIALOW MIEJSCOWYCH. . eeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeee e eeeeeeeaaeee e eeesesaeaseeeeaeeeeseeaeeeaeeeeesesaeaaneaeeas 20
2.3 KONTROLA MATERIALOW. .. ettt et e e e e e et e e e e e e e et e e e e e e e e e eeeeeeeeaseeseeeeeeesaaseereeeeeenaaaannes 20
24 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW. ... ettt et e e e e et e e e eee e e e eeeeeeaaeaaeeeeeeeaasesaeeeesesaaseeereaeeeeneennannee 20
25 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW ..ottt et ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaeeeeeeeaeseeaeeeeseeaenreneeeens 21
3 SPRZET 21
B TRANSPORT ....eoeeeeeeeeeeeceseesessnssssassssssassssnsassesasasssssssssssasssssssssssnsssssasessssasesssassssssasssnsssssassssssasssssssssnsssssens 21
5 WYKONANIE ROBOT 22
5.1 SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE .................................................................... 22
5.1.1. DANE OGOLNE ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeee e e eeeaeeeeea s seaeeeeaaaseesaeeeeesenaeassareeeeeanann 22
5.1.2. POBIERANIE PROBEK ... eeeeee e e e ee et e e e e e e e e e e eeeae e aeeeeeeeee s e eaeeeeeas e seeeeeessaseesaeeeessanseeaneeeeeanann 23
5.1.3. BADANIA .ottt eeteea—————eeeeet———————————————————————————————————————— 23
5.14. RAPORTY ZBADAN. ...t ettt et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeee e e eeeeeesea e e s aeeeeeseaeeeeseeeeeesanseseeneaeeenaaan 23
5.1.5. OPLATY ZABADANIA. ... eee e e e e e e e e e e et e e e e e e e et e eeeee s e s eeeeeeeaa e e reaaeeeaaaaeeeeeeeeseensaeareeaesessasrraneaees 24
5.1.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU ....c.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eee et ee e eeeee e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaeaeaes 24
51.7. APROBATY TECHNICZNE | ATESTY. ..eeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeae et eeeeeaeee s eeaeeeeeeeeeseeaeeeeeeaaeareeeeseeaanraaeaeens 24
6 OBMIAR ROBOT. 25
7  ODBIOR ROBOT. 25
71 ZASADY OGOLNE. ...ttt et e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeaa e e eeeeeeaaa e teaeeeesaaas e aaaeeeeseeaanaaareeeeeaaanaraaees 25
7.2 RODZAJUE ODBIOROW. ...ttt e e et e e e e e et e e e e e e e aeeeeeeeaaee e eeeeeeeeaseeseeeeeeesaasseseaeeeenaanaaanes 25
7.21. ODBIOR CZESCIOWY. ....eveeveeeeeeee et eeee et eeee et eeeeee s et e eaaeeseesaeesseeseensesaaesstesateeasenseenseessessseeseesneenesnnsenaesens 25
7.2.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH, LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU. .....vveeierieceeeeceeeeeeeeeeeeeeete et eaee e eaaeeenneaenaeens 25
7.2.3. ODBIOR KONCOWY....eee et eee e e e e e e eee e e e e e e e e e eeeeeea s e eeeeeesaa s e eeeeeeesaaaeeeaeeeeeeeaseeaeeeeseeaaseeneaeens 26
8 PODSTAWA PLATNOSCI 26
9 PRZEPISY ZWIAZANE .......ceuvveeerrecrnessssssssesssessessssssssssssssssessssssssssssssssassssssessasssessassssssasssessassasssassasssessassanss 26
9.1 INORMY ...ttt ettt ettt e e e et e e e e e e e e e e e ee e e e e eee e e e aeee e e e e e e e e e e e e e e ae e e e e eeeaeaeaaaaaaaaaaaas 26
SST-01 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (CPV): 45110000, 45120000..........ooeeeemrerecmrerncercencsscrsesserseses 28
1 WSTEP..... 28
1.1 P RZEDMIOT SPECYFIKACUL <t ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e eeeeesaese s eseeaeseesasesaseaeeessaassenseeeseesennaanes 28
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACUL ... eeeeeeeeeeeeeee e e eee e e ee e e e eeeee e e eeeeeeaaeeeeeeeeseeeaeaeseeeeeeeesaaeaeraeesessaensneeaeens 28
1.3 ZAKRES ROBOT ..ttt eeee e eee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee s e e eaeeeeeaee e eeeaeeeeaaeeeseaaeeeeeseaeseaeeeesesaeeeareeeesesnaanareaaens 28
14 OKRESLENIA PODSTAWOWE ....eeeeeee et e e e e ee e e e e e e e e e eeeeeeae e e e e eeeeeeeaa s e eaeeeeaaseeeeeeeessaseesaaeeeesenasseeeeeeseanaan 29
15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ettt e e e e e e e e e e aeeeeee e e —aaeeeaaaare—aaaeeraaaaa—— 29
1.51. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeaeseesaseneneaeens 29
15.2. ODWODNIENIE TERENU ROBOT | ZABEZPIECZENIE PRZED DOPLYWEM WOD ...ttt eee e eee e eaeeeeeeeeeeeaeaas 29
2 MATERIALY | URZADZENIA 30
3  SPRZET 30
4  TRANSPORT | SKLADOWANIE 30
5  WYKONYWANIE ROBOT 30
51 OGOLNE WYMAGANIA ...ttt et e et e e e e e e et e e e e e e e et eeeeeeea e eeeeeeeees e aeeeeeeeseaseeeaeeeeeseaaenreaaeeeaaanan 30

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ......c.veuteteeteneetesteneetestentetestestese st entesestestesesseneesestensesessenaesesbeneesesaeseese st eneenensensenens 30



10

11

1

9

10

1

2

KONTROLA JAKOSCI ROBOT 31
OBMIAR ROBOT 31
ODBIORY ROBOT 31
PODSTAWY PLATNOSCI 31
DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE...... 31
UWAGI 32
SST-02 — ROBOTY ZIEMNE (CPV): 45111200-0 33
WSTEP 33
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACUL ...ttt e et e e e e e st e e e s s e e e eeaaaeeseaateeesaseeesseneeeseraneeens 33
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACUL ...t eee et e e e e eeeee e e e e ee e e e eeeeeeaee e eeeeeeseaseeeeeeeeeeeesaaeeaeaeeeeessessneaeeeas 33
1.3 ZAKRES ROBOT ...ttt eeeeeeeeee e e et e et e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeae e aeeeeeeeaa e eeaeeeeeaeae e eeaeeeeseeaeeeaaeeeesesaanereeeens 33
14 OKRESLENIA PODSTAWOWE ...ttt e e e et et e e eeeeeeeeaeeeeeeeae e e eeeeseeaaaeeeaeeeeeeseesseeeeeeeesaeseseaeeeessesseesreeaeeseaaaas 33
15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ettt et e e e e e e e e teae e e e e e —aaeeeaaaear——aaeeaaaaaa—as 34
MATERIALY | URZADZENIA 34
SPRZET 34
TRANSPORT | SKLADOWANIE. 34
WYKONYWANIE ROBOT 34
5.1 OGOLNE WYMAGANIA ..o e e oo e e e et e e e e e e et e e e e e e e e e e et e eeeeeeee e e eeeeeeseeeeeseeaeeeesasseessaeeesesesseseeeaaeeeaanan 34
5.2 I K O e 34
5.3 ODKLADY GRUNTU -t et e e et e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeee e e e aeeeeseee e aeeaeeeeeaeseseeeeeeesassesseaeeseseenesesenaeeeseaaan 36
54 ZASYPYWANIE WYKOPU ...ttt 36
55 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW ... ettt e e e et ee e e e e e e e e e e e e et eeeeeeeeaeeeeeeeeeaeeaaeeeaeeeeeeeaenrnneeeens 37
5.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA GRUNTU W WYKOPIE .....cuuieiiietieriirein et etiee e eetieeeieetnseeneetneenneennsennnsens 37
5.7 DIOPUSZCZALNE ODCHYLKI «. ettt e e e et ee e e et e e e e e e e e eeeeeeeee e aeeeeseeaeseeeaeeeeeeeaaseeeeeeeesssaseeeaeeeesseanarnnee 38
KONTROLA JAKOSCI ROBOT 39
OBMIAR ROBOT 39
ODBIORY ROBOT 39
PODSTAWY PLATNOSCI 40
DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE...... 40
SST-03 — ZBROJENIE (CPV): 45262310-7 41
WSTEP 41
1.1 P RZEDMIOT SPECYFIKACUL. .ttt e e et e e e e e e e e e eeeee e eeeeeesee e aeeeeeesaaaeeeeeeesesaasseseaeeeeneannannee 41
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACUL ...t eee et ee e e e e e e e e e e e eeeeeeaae e eeeeeeseaeeeeeeeeeeeeeaaeeeaeeeeeeessessneaeeens 41
1.3 ZAKRES ROBOT ..ttt eeeee e eee e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee s e eeaeeeeeaee e eeeaeeeeaaseseeeeeeeessaeseaeeeeseeaaeeareeeesesnaasereaaens 41
14 OKRESLENIA PODSTAWOWE ...eeeeeee et e e e e ee e e e e e e e e e eeeeeeaeae e e eeeeeeeaa s eeeaeeeeaaeaeeeeeeessaseesaaeeeesenaesneeeeeseanaan 41
15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ettt e e e e e e e e e et eee e e e e e —aaeeeaaaarr——aaeeranaaa——s 41
MATERIALY | URZADZENIA 42
2.1 ST AL e ee e e e e —————eeeeeaaeee——teeeeeeaaar—————aeeeeaaaea———eaeeeaaaaa——aeeeraaaarar——aaaaaaan 42
SPRZET 42

3




4  TRANSPORT | SKLADOWANIE 42
41 T RAN P ORT STALL ettt et e e e e e eeeeeeee e e eeeeeeesee e aaeeeeseeaaaeeeaeeeeeeseaaeeeeeeeesaaeaeeeeeeeeeeaaaesnaeaeeeeesnannneeeeens 43
42 IVTAGAZYNOWANIE STALLL et ee e et e e e e et e e e e e e e eeeeeeeea e aaeeeeeeeae s eeaeeeeseeaaaeeeeeeeessaasreseaeeeeseanannnee 43

5  WYKONYWANIE ROBOT 43
51 OGOLNE WYMAGANIA ..ot e et e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeseaseeeaeeeeeseaaesaeaaeeeaaanan 43
5.2 CZYSZOZENIE ZBROUENIA ...t e e et e e e e e e et e e e e e e et eeeeeeee e eeeeeeae s eeaeeeeseeaesaeareeeeaaan 43
5.3 PRZYGOTOWANIE ZBROUENIA ... e et eee et e e e et e e e e e e eeeeeeeee e eaeeeeaee e s eaaeeeeseeaeseeeeeeeesaasesaaeeesseanaannee 44
54 CIECIE PRETOW ZBROJENIOWY CH. .ottt ettt ettt ettt et e s et e e es e s e s s esesaenessnessnesernenesnenernenernens 44
55 IMONTAZ ZBROUENIA ..ot e e e e et e e e e e e e eeeeeeeee e e e e eeee e e aaeeeeeeeeaaeeeeeeesesaaaseseaeeeeneanrannee 44

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT 44

7  OBMIAR ROBOT .46

8  ODBIORY ROBOT .46
8.1 ODBIOR STALI NABUDOWIE ...ttt e e e e eeeeeeeeee e eeeeeeeeaee e e eeeeeseae e aeeaeeeeeesaeseeeeeeeesaseeseaeesesasssseenaeeeseanan 46
8.2 ODBIOR ZAMONTOWANEGO ZBROUENIA ... eeeeeee e e e eee e e e e e e e e e e e e eeee e e eaeeeeeaeeeaeeeeeeseaseeesaeeeessesaaeneeneeseenaan 47

9 PODSTAWY PLATNOSCI 47

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE..... 47

SST-04 - ROBOTY BETONOWE (CPV): 45262300-4..... 49

1 WSTEP..... 49
1.1 P RZEDMIOT SPECYFIKACU! « e eee e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeee s e e e eeeaesasae s seeeeseesasesaseeeeeesaassensaeeesesennannes 49
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACUL ... eeeeeeee et e e e ee e e e e e e e e e e e e e eeeeeaaaeeeeeeeeeeeseaeaeeeeeeeesesseeaeeeeeeessaenssaeaeens 49
1.3 ZAKRES ROBOT ..ttt eeeeeeee e e e e e e et e e e e e e e e eeeeee e e e e eaeeeeea e e eeaaeseeaaseeseaaeseeaseaaseaeeeeseeaaeeareeeesesnannereaaens 49
14 OKRESLENIA PODSTAWOWE ...ttt et e e e et eee e e e e e eeaeeeeeaeae e eeeeeeeseeaase e eaeeeeeesaeaseaeeeeeesaeseeseaeeeesseaseesreeneeseaaaas 50
15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...ttt et ettt ettt et e eaeseaaaeeaaeeenaaeensaeenteeenneeenneeenneean 51

2 MATERIALY | URZADZENIA 51
2.1 DREWNO NADESKOWANIA ...ttt e e e e e e e et e e e e e e eeeeeeeeese e eeeeeesaeaaeeeeeesaaaeeeeeeesesaasrereaeeessaanrannes 51
2.2 SKEADNIKI MIESZANKI BETONOWE ..ottt e e e eee e ee e e eee e e e eeeeeaeaaseaeeaeeeeeeeseeeeeesesasseeseaeeaesesaessareeeseeaaan 51
2.21. CEMENT ettt e e et e e e e et e e e e e e e e e eee e e e eeeeeesea e eeeeeeeeae e e aeeeeeaeaa e areeaeseeaanaaeaeens 51
2.3 DODATKI | DOMIESZKI DO BETONU ...ttt eeeeeeeeeeeeeee e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeesaeaaeseaeeeeeeeseaseeseeeeeessaassereeeeesnaanannes 52

3  SPRZET 52

4  TRANSPORT | SKLADOWANIE 52
41 TRANSPORT BETONU. .. tttteeeeeeeeeeeeeeeeeeea e eeeeeeeeeaee e eaeeeeeeaaaa e aeeeeseeaaeeeeeaeesesaaasaeeeaeeeeseeaanseaereeeeesaannraaeeas 52
42 TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE KRUSZYWA «.. ettt et e et e e e e eee e eeeeeeeeaeseeeeeeeesaeeseeeaaeeeeseeaaesaaeeaeeeseaenanaeeens 53

5  WYKONYWANIE ROBOT 53
5.1 OGOLNE WYMAGANIA ..o ee e e e et e e e e e e et e e e e e e e e e e et e aeeeeeee e e eeeeeeseeseeaeeeeeeesasseessaeeeeesasseseeaaaeeeaaaan 53
5.2 PRZYGOTOWANIE DO BETONOWANIA ..o eeee ettt ettt et e e e e e e e e e e e e e e ee e e eeeeeeeeaeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeaeeeaaaaees 53
5.3 DESKOWANIE. ...ttt ettt ettt e e e et e e e e e e e e e e e e ee e e e e ee e e e e e e ee e e ee e e e e ae e e e e eeeeeeeeeeaeeeaeaaaaaaaaaes 54
54 WYTWARZANIE BETONU ... et 54
55 ROBOTY BETONOWE ...cveeeeeeeeeeeeee ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e eeeee e e e e e e e e e e e e e ae e e e e eeeeeeeeeeaeeeeeaeaaaaaaaes 55
5.6 ZAGESZCZANIE =] SR LU PN 56
5.7 PRZERWY W BETONOWANIU.. ...ttt ettt et ee e e e ee e e e e e e e ee e e ee e ee e e e e eeeeeeaeeeaeaeeeeeeeeeaeeeaeeeaeaeaeaes 56
5.8 PIELEGNACJA ] IO LU T 57
5.9 USUWANIE DESKOWANIA ...ttt ettt ettt e e e ee e ee e e e e e e e e e e e e eeeee e e eeaeeeeeaeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaaaeaes 57
5.10 VWYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU ...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeesaaeeeeeeeessaaseeeseeeeeseesaeeeneeeeeeeesaanseeeeeens 57

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT 58
6.1 TOLERANCUIA WYKONANIA ..ottt e e et e e e e e e e e e e e e eae e e e e eeeeaes e eeaeeeeseaas e aaaeeeeseeaeeeaeeeeeeessenanaeeeas 59

7  OBMIAR ROBOT 61




8  ODBIORY ROBOT 62
8.1 ODBIOR KONCOWY ..ttt e e e et e e e e e e e e ee e e e e e e e e e eeeee e e e aaeeeeeesaa e eeaeeeeeesaeseeeeeaeeeesaeseeneaeeeeeaaas 63
9 PODSTAWY PLATNOSCI 63
10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE...... 63
SST-05 - NAWIERZCHNIE 66
1 WSTEP 66
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACUI ...ttt e e e et e e e e e st eeeeeaeeeeeeaaeeeseaateeesaseeessneeesseaneeens 66
12 ZAKRES ROBOT ...ttt eeeeeeeeee e e et e e e e e e e e e ee e e e e e e e e e e eeeeae e e eeeeeeaa s eeaeeeeeaea e e eeaeeeeseeaeeeaaeaeesesaanreeeens 66
13 OKRESLENIA PODSTAWOWE ...ttt eeeee ettt e e eee et aeeeeeaeae e e eeeeseeaase e eaeeeeeeseessenaeeeeeeseeseeseaeeeeesesseesreeaeeseaaaas 66
14 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....eiuviieetee et ettt ettt ettt et etasenaaeeaaesenaaeenaaeenteeennesenneeenneean 67
2 MATERIALY | URZADZENIA 67
2.1 KRUSZYWO ...t e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaeeeeeesaa s eaeeeeasesaaasereaeeessaansannee 67
2.2 OBRZEZA CHODNIKOWE ...t et et e e e e e e e e e e e e ee e e e e e e e e ee e ee e e e e e e e e eaaeeeeee s eeeeeeeeesseeseaeeeesaesesssanaeaeeeaaan 68
2.3 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA. ...+ttt ettt e e et ee e e e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e e ee e e e e aeaeeeeeeeeeeeeeaeeeeeaaaeaaaaaes 68
24 KOSTIKA BETONOWA ...ttt ettt et e et e e e e e e e e ee e ee e e e e e e e eeeeeee e e e e e e aeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeaeaaaes 70
20D TRAVWNIKL e et e et e e e et e et e e et e e et eeea e e s e e e e et e s s e e e s e e s e e e e e e e sneeeeneesneeeneenneeeeneenaneeaa 70
3  SPRZET 71
4 TRANSPORT | SKLADOWANIE. 71
5 WYKONYWANIE ROBOT ...oueeereeeeeceensescssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssess 71
5.1 KRUSZYWO ... ettt ettt ettt e e e e e et e e e e e e e ee e e eeee e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeaeeeaaaaaas 71
5.2 OBRZEZA CHODNIKOWE ...ttt ee e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeee e e ee e eeeeeeeee e e eeaeeeeeeseeeeeeeeensneeseaeeeeseesasesaeaeaeeeaaan 71
5.3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEY ... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeee e ee e ee e e e e e eeeeee e e e e e e e e e aeeeeeeeeeeeeeeeaeaeeeaeeeaaaeaes 72
54 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA. ...ttt et e et e e e e e e e e e ee e e e e ee e e e eeeee e e eeaeeeaeaeeeeeeeeeeeeeaeeeeeaeaeaaaaaes 72
55 TRAWNIKL et 73
6 KONTROLA JAKOSCIROBOT 74
6.1 KRUSZYWO ORAZ PODBUDOWY, ZASYPKI I OBSYPKI ... .vniuiueitiiiiieitieeeeieee e et eeteeerereseeneaesneneseneraeneaasnereeneenes 74
6.2 OBRZEZA CHODNIKOWE ...ttt et ee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeee e eeeeeesae s eaeeeeeeesaeseeaeaeeeeseeaseeneneeeeeeaaas 74
6.3 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEL ...ttt eeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeee e aeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeeaaseeseeeeesesaaasnreaeesenesnnannes 75
6.4 TRAVUNIKL. et e e et e e e e e et e e e e e e e aeeeeeeeeaea e aeeeeeeeaaaeeseeeeeeeaaa e eeeaeeeaseeaeeseaaeeeeseeaanereaeens 75
6.5 INAWIERZCHNIE ELASTYCZNE ...eeeeeeeeeeeeeee e e e e et ee e e e e e e e eeeeseese e eaeeeeseeaeeaeeeeeeeesaseeeeeeesseaseeseeeeesseanaennee 76
7  OBMIAR ROBOT 76
8  ODBIORY ROBOT 76
9 PODSTAWY PLATNOSCI 76
10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE..... 77
SST-06 - ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY I WYPOSAZENIE BOISK .80
1 WSTEP 80
111 P RZEDMIOT SPECYFIKACUL <t e e e e ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeaesasae s seeeeseesaaeseseaeseesaassenseeeseesennaanes 80
11.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACUL ..o et e eeeeeeeee e e ee e et e e eeee e e e eeeee e eeeeeeaaeeeeeeeeeseeeaeaeseeeeeesessaeaeeeeeeessannssaeaeens 80
11.3 ZAKRES ROBOT ..ttt et e e e e e e et e e e e e e e e eeee e e e s e eeeaeeeeeae e e eeaaeeeeaaseeseaaeeeeessasseareeesesaeeeareeeesesnaanereeaens 80
114 OKRESLENIA PODSTAWOWE ...eeeeeeee et e e e e ee e e e e e e e e et eeeeeeaeaeeeaeeeeeeeeaas e eeeaeeeeaasesseeeeeeseasaesaeeeessenaaeaeeneeseanaan 80
115 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ettt e e e e e e e e e et eee e e e e e —aaeeeaaaarr——aaeeranaaa——s 80
12 MATERIALY | URZADZENIA 80
1200 L AWKI et e et et e et e et e et et e et e e 80



13

14

15

16

17

18

19

20

12.2 KOSZINA SMIEC! e et e e e e et e e e e e et e e e e eee e aeeeeeeeeee e e eeeeeeeaseeseeeeeeesaasseseeeeeenaanannes 81
12.3 WY CIERACZKA ..., 81
124 STOUAKNAROWERY ...eeeeeeee et et ee e e e e e e oo e e e e e e e e e e e e e e eae e e eeeeaeeeeeeee e aeeeaeeeseaseseaeeeeeasaeseaeeseseesessseraeaseeaans 81
12.5 OGRODZENIE ...t et e ee e e e e e e et e e e e e e e e e eee e e e e e et eeeeeeaa e aaeeeeseeaa e eaeaeeeesaaa e saaeeeeseaaeeaeaeeeeeaaaan 81
128 PILKOCHWYT oo e e et e s e eee e e s e e e e e e e e s e e e s e e s e e e ees e e eeeen 81
12.7 VVYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA: ... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeaaae e eeeeeeeeaaseeeeeeeessaasaeseeeeeessesaaeareeeesesaaarareeeens 82
SPRZET 82
TRANSPORT | SKLADOWANIE 82
WYKONYWANIE ROBOT ..o.oeeeeereecnseenensncsenssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssassssssssassassssssassssssssssssssssssassssssasssnss 83
KONTROLA JAKOSCI ROBOT 83
OBMIAR ROBOT..... 83
ODBIORY ROBOT..... 84
PODSTAWY PLATNOSC L .....eeceeeeeeereneecnseessesssesssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssses 84
DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE..... .84




ST-00 —- OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq standardy techniczne i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie
dziatki, 98/10 AM-1 w miejscowosci Komordwko

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreSlone przez Zamawiajacego
w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlano-Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie
wiasciwosci elementdéw robot. Tego typu wiasciwo$ci wymagaé bedzie Zamawiajacy od Wykonawcy
podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowac standard
techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacjiiw Projekcie Budowlano-Wykonawczym okreslono, pod
sankcjg uznania kazdej czeSciRobot  niespetnigjagcych  tego  wymogu za  wadliwg,
z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Techniczne;
| Projektu Budowlano-Wykonawczego, dla ktdérego Wykonawca wcze$niej uzyskat aprobate Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca nie moze powotywaC sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla
usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

Jezeli w dokumentacji projektowej pojawig sie ewentualne wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, to okreslajg one minimalny standard jako$ci materiatdw lub urzadzen przyjetych do
wyceny. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zaoferowania przez \Wykonawce materiatdw i urzadzen
rownowaznych (t. o parametrach nie gorszych od wymaganych, okreslonych kazdorazowo
w Dokumentacji Projektowej lub SST). Oferowane materialy i urzadzenia musza by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgceqo oraz rdwnowazne jakosciowo, tym podanym w Dokumentacii.

Ciezar udowodnienia rownowazno$ci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5
ustawy Prawo zamowien publicznych).

Jezeli Wykonawca zaoferuje materiaty i urzagdzenia rdbwnowazne, zobowigzany jest dostarczyé wraz
z ofertg atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, zgodnie z§ 6 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zadaé Zamawiajacy
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. nr 226 poz. 1817),
potwierdzajgce, ze oferowane materiaty i urzadzenia réwnowazne spetniajg wymagania SIWZ
| posiadajg _parametry nie gorsze od wymaganych. W przypadku watpliwoéci dotyczacych
réwnowaznosci oferowanych produktéw Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ztozenia we wskazanym
terminie wyjasnien dotyczacych tresci oferty.




Wykonawca, za zgodg Zamawiajacego, ma rowniez mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego
w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robét, a w szczegdInosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to
bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametrow techniczno - technologicznych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w inwestyciji.

1.3 ZAKRES ROBOT.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujq wymagania ogélne wspoine dla nastepujacych
robot:

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w specyfikacji, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq

jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Dokumentacja Projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczeg6lnosci
z: projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych, projektow
wykonawczych w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdt budowlanych (lub projektu budowlano-
wykonawczego), przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty odniesienia — normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty iustalenia, do
przediozenia ktdrych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza — w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik Budowy - stanowiurzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

— inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;
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— opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

— geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych (reperow),

— geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
— pomiarach przemieszczen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jako$ci i iloSci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robé6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje ikolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego,
upowazniona i posiadajaca niezbedne uprawnienia do wykonywania samodzielnie funkcji technicznej na
ww. stanowisku.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz oceng jakosci wyrobow
oraz robét.

Materiaty — wszelkie urzadzenia, maszyny, tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania
Robét zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy - odbior majgcy na celu sprawdzenie zgodno$ciz Umowg wykonanych
i zgtoszonych do odbioru elementéw Robdt, w celu potwierdzenia wtasciwej realizacii, z uwzglednieniem
ich zakresu, jako$ci i iloSci.

Odbiér koricowy — odbiér przeprowadzony po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia Robdt,
potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru oraz po usunieciu wskazanych w czasie odbioru
wad.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
ajeSliprzedziat tolerancjinie zostat okreSlony -z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych, dopuszczonymi i zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru.

Teren Budowy — oznacza Teren Budowy w rozumieniu Umowy.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej wtasciwej branzy.

Przedmiar Robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych
(z podaniem warunkow szczegdlnych, o ile takie wystepuja).

Przedstawiciel Zamawiajacego — oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji klauzuli
Umowy oraz kazdg osobe przez niego upowazniona.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty - oznaczajg Roboty State iRoboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub treSciowego.

Roboty State — 0znaczajq roboty state do realizacji zamowienia zgodnie z Umowg

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki— cze$¢ graficzna Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke lub wymiary czesci Robot(elementdw) obiektu bedacego przedmiotem Umowy.

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ST- Specyfikacja Techniczna

Wspodlny Stownik Zaméwienn — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug irobdt budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003 (z poOzniejszymi zmianami), stosowanie kodéw CPV do okre$lenia
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Na dzieh sporzadzenia niniejszej dokumentacji obowigzuje rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie
zmiany CPV.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
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w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrob pojedynczy lub zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoS¢ z Projektem
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego,
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6 ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6.1 ZAKRES ROBOT.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z budowg
boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 67/4 AM-1 w miejscowosci Taczéw Wielki

1.7 UTRZYMANIE ROBOT PODCZAS BUDOWY.
Wykonawca powinien utrzymywac Roboty do czasu koricowego lub czesciowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w takisposéb, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajacym stanie, to na
polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze
natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

1.8 ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow elementéw
Robot bedg oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty
zwigzane z rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i badaniach materiatéw
budowlanych, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang  kwestie, wigczajac  wszelkie  uwarunkowania  sformutowane w  Umowie
i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne parnstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcije
materiatow. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacii.

1.8.2. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zgodnie z Umowa Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:
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e Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranzowy w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 (Dziennik Ustaw Nr 202, poz.2072).

e Pozwolenie na budowe.
¢ Inne dokumenty i uzgodnienia wymienione w Umowie.

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzaja Wykonawce i mieszczg sie w kosztach
poszczegolnych elementdéw Robat.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji robét powinny by¢ wprowadzane na
pisSmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.8.3. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM BUDOWLANO-WYKONAWCZYM
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wszystkie ~ wykonane  roboty  idostarczone  materiaty  powinny  byé  zgodne  ze
standardami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

Cechy materiatow ielementow budowli powinny by¢ jednorodne iwykazywa¢ bliskq zgodnosc¢
z okre$lonymi wymaganiami, albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancii.

Przedziat tolerancji okre$la sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
warto$ci docelowych, ktore sg nieuniknione, ale mieszczace sie w dopuszczalnych granicach.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy materiatow lub elementéw nie znajdowaty sie
W przewazajacej mierze w poblizu wartosci Srednich.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjq budowlana lub
Specyfikacjq Techniczng i wptyneto to na niezadowalajaca jakos¢ elementu Robét, to takie materiaty
i roboty powinny by¢ odrzucone.

1.8.4. KOORDYNACJA DOKUMENTOW UMOWNYCH

Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzyS¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakow
w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien
natychmiast powiadomic¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.

1.9 PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWYPRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego odbioru robét
Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejacych znakéw geodezyjnych i istniejacej
infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.9.2. TABLICE INFORMACYJNE.

Przed przystapieniem do Rob6t wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng. Tablica bedzie
podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26
czerwca 2002 (Dz. U. Nr 108, poz.953), z uwzglednieniem zmian zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres
realizacji Robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.9.3. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca
ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: pfoty, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢
dozorcow (jesli zachodzi taka konieczno$c).

Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe zapor iznakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia izainstalowania urzadzen oraz elementdw zabezpieczajgcych
obcigza Wykonawce.

1.9.4. DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.

Do Dziennika Budowy wpisuije sie:
e date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,
o date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,
e uwagii polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,
e daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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e zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych,

e stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e danedotyczaceczynno$ci geodezyjnych(pomiarowych)dokonywanychprzedi wtrakcie
wykonywania robét, daty czesciowych odbiorow,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace pobierania probek,

e zgloszenie zakorczenia Robdt,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Przedstawicielowi Zamawiajgacego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.9.5. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow ikopie aprobat technicznych wyrobéw budowlanych,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

Dokumenty te winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.9.6. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja budowy.
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1.9.7. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw méwigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe
powiadomienie wtasciwych organdw.

1.10 POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC
PRAWAPRZESTRZEGANIE PRAWA.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac sie do wszystkich ustaw i zarzadzen witadz centralnych,
zarzadzen wiadz lokalnych, innych przepisdw, instrukcji oraz wytycznych, ktére w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacjg Rob6t lub moga wptywac na sposéb przeprowadzenia Robét.

1.10.2. STOSOWANIE ROZWIAZAN OPATENTOWANYCH.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem
wiasnosci, to Wykonawca powinien spemi¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace
zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okre$lone powyzej powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do
rob6t, w ktdrych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.

Wykonawca powinien poinformowa¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych
uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie powyzszych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to
w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.10.3. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE..

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publiczne;
oraz prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan odtworzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢é nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.
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Zaklada sig, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych rob6t prowadzonych
w bezposrednim sasiedztwie Placu Budowy i uwzgledniich przeprowadzenie planujac swoje roboty.
Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot. W zwigzku z tym
ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig
instytucje uzytkujacq lub bedacg wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunigciu powstatej awarii  z odpowiednimi  stuzbami
specjalistycznymi.

1.10.4. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony
$rodowiska” (Dz. U. nr 62 poz. 627).

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkdw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robdt nie moze powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robot.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.10.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.
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Materialy fatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

1.10.6. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW.

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow na drogach publicznych poza granicami Terenu Budowy okreslonymi w Umowie.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazddéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osina wykonanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.10.7. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY.

Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia
i zdrowia 0sOb zatrudnionych na Terenu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa osobom
postronnym.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete Umowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporzadza tzw. ,Plan BiOZ" na podstawie
obowigzujacych przepisow i ,Informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”, opracowanej
przez Projektanta i zawartej w Projekcie.
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2 MATERIALY

llekroé w Specyfikacji Zamawiajacego lub Dokumentacji Projektowej uzywa sie nazwy materiatdw lub
wyrobdw budowlanych, to nalezy rozumie¢, iz w ten sposob okresla sie wymagane parametry, a nie
konkretny Srodek.

Jezeli w dokumentacji projektowej pojawig sie ewentualne wskazania znakow towarowych, patentéw lub
pochodzenia, to okre$lajg one minimalny standard jako$ci materiatdw lub urzadzen przyjetych do
wyceny. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania przez Wykonawce materiatdw i urzadzen
rownowaznych (. o parametrach nie gorszych od wymaganych, okreslonych kazdorazowo
w Dokumentaciji Projektowej lub SST). Oferowane materiaty i urzadzenia musza by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego oraz rdwnowazne jakosciowo tym podanym w dokumentacii.

Ciezar udowodnienia rownowazno$ci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcey (art.30 ust.5
ustawy Prawo zamdwien publicznych).

Jezeli Wykonawca zaoferuje materialy i urzgdzenia réwnowazne, zobowigzany jest dostarczyé wraz
z ofertg_atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zgdaé Zamawiajacy
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skiadane (Dz. U. nr 226 poz. 1817),
potwierdzajace, ze oferowane materialy i urzadzenia réwnowazne spetniajg wymagania SIWZ
i posiadajg__parametry nie gorsze od wymaganych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
rownowaznosci oferowanych produktéw Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ztozenia we wskazanym
terminie wyjasnien dotyczacych tresci oferty.

Wykonawca, za zgodg Zamawiajacego, ma rowniez mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego
w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robét, a w szczegdInoSci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to
bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno - technologicznych.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetnia¢ wymogi oznakowan ioceny
godnos$ci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych- Dziennik Ustaw nr
92 poz.881 z 2004 z pdzniejszymi zmianami, oraz ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny
zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robdt muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile
innego rozwigzania nie zaleca Dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant.

21 ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY | WYMAGANIA JAKOSCIOWE.

Wszystkie materiaty uzyte do Robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektor Nadzoru o proponowanych zrodtach
materiatdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw przed rozpoczeciem robot.

Materiaty moga by¢ pobierane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrodta sg nie jednorodne lub o niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2 ZRODLA MATERIALOW MIEJSCOWYCH.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

23 KONTROLA MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg, przed dopuszczeniem do Robdt,
podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom iewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajgcej jakosci.

Wymagane terminy zgtoszenia materiatow do akceptaciji, nalezy ustali¢ kazdorazowo z Inspektorem
Nadzoru. Termin ten nie powinien by¢ krotszy niz 3 dni robocze. Termin moze ulec skroceniu za zgodg
Inspektora Nadzoru,

Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto niebadanych materiatow, bez zgody Inspektora Nadzoru, bedg
traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usuniete
| wymienione na wiasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie
dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Prébki materiatow powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, pod nadzorem Inspektora Nadzoru iz takg
czestotliwoscia, jak okreslono w Wymaganiach lub zgodny z Zaleceniami Inspektora Nadzoru. W catym
czasie trwania robét Wykonawca powinien utrzymywac personel przeszkolony w zakresie pobierania
probek.

24 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Materialy ~ powinny  byé przechowywane w  sposéb  zapewniajacy  zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robét. Skladowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtornie badane przed wiaczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Sktadowanie materiatbw moze odbywac sie w granicach Terenu Budowy. Dodatkowe powierzchnie,
jezeli okazq sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytwérni poza Terenem Budowy,
powinny by¢é po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu,
W sposob zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.
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2.5 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatow w zrddle ich pobrania.
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontrolimoze by¢ podstawg akceptacjilub odrzucenia okreslone;
partii materiatow pod wzgledem jakosSci.

W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, powinny
by¢ zachowane nastepujace warunki:

e Przedstawiciel Zamawiajacego powinien mie¢ zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

e Przedstawiciel Zamawiajacego powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowa.

3 SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaC sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajagcym prowadzenie rob6t w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru usunie z Terenu Budowy sprzet nieodpowiadajacy
warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

4 TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych, powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wiadciwosci przewozonych towaréw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jako$ci
i przydatnosci do robot.

Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w sposéb
zapobiegajacy stratom oraz segregacji.
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Zaleca sie transport cementu, spoiw, zapraw w odpowiednich workach.

Transport elementdbw z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych powinien odbywac sie
srodkami przystosowanymi do tego celu.

Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami izniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementdw w $rodkach transportu powinno
odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robét, zwigzanych z w/w inwestycja.

Roboty bedg wykonane zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacjg Budowlano-Wykonawczg dostarczong
przez Zamawiajgcego, przy uzyciu sprzetu, materiatéw i metod pracy gwarantujacych wysoka jako$¢.

51 SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE

5.1.1. DANE OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét ijakosci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtagczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Przed zatwierdzeniem systemu, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania iinspekcje materiatow oraz rob6t z czestotliwo$cig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach
Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia isprzet badawczy, sg prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czysto$ci, a wszystkie urzadzenia
w dobrym stanie technicznym.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekci.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sq tak powazne, ze mogg wptywaé ujemnie
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na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Minimalne wymaganie, co do zakresu badan iich czestotliwo$¢ zostaty okre$lone w Poszczegdlnych
normach przedmiotowych. Jezelijakie§ nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustalic,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa. Ustalenia takie
winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcjimogg by¢é z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajacego powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania prébek powinny byé dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego powinny by¢
odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.1.3. BADANIA

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujqg badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub
w Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, stosowa¢ mozna, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
wytyczne krajowe, normy zagraniczne, albo inne, zaakceptowane procedury.

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamibadan jak
najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektora Nadzoru na
formularzach dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

5.1.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepniac je
na zyczenie Zamawiajgcemu.
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5.1.5. OPLATY ZA BADANIA

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatéw i robot,
wigczajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umowne;.

5.1.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
ocenia zgodno$¢ materiatdw irobdt z wymaganiami Specyfikacjina podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadza¢ niezalezne badania iinspekcje
w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru weryfikacja systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opieraC sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét i materiatow z Wymaganiami i Projektem
Budowlano-Wykonawczym.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Inspektora Nadzoru nie bedg optacone przez
Zamawiajgcego, ale bedg traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw Umowy.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inspektora Nadzoru badan materiatéw w przypadku,
gdy badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie
obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedace
przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru, poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli rob6t, do jako$ci ktorych Inspektor Nadzoru nie ma zastrzezen,
bedq optacane w cato$ci przez Zamawiajgcego.

5.1.7. APROBATY TECHNICZNE | ATESTY.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace aprobate techniczng wydang przez
upowaznione jednostki aprobujgce w mys$l postanowienn Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia8 listopada 2004r - Dz. U. Nr 249 poz. 2497 stwierdzajacq ich petng zgodno$c
z warunkami Umowy.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez przepisy prawa lub warunki Umowy,
kazda partia dostarczona do robdt powinna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone do
Inspektora Nadzoru na jego zyczenie.
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Materialy iurzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zatwierdzona zostanie nie zgodnos¢ witasciwosci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub)
urzadzenia zostang odrzucone.

6 OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét przewidzianych do wykonania dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu
0 szczegotowe zestawienie przewidywanych robét do wykonania oraz dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajacego.

7 ODBIOR ROBOT.

71 ZASADY OGOLNE.

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie
napraw wadliwie wykonanej czescilub catosci robét bez hamowania ich postepu w przypadku robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7.2 RODZAJE ODBIOROW.

7.2.1. ODBIOR CZESCIOWY.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej cze$ci Robot okreslonej w Umowie, to
moze on wystapi¢ na pismie do Inspektora Nadzoru o dokonanie odbioru cze$ciowego.

Odbiory czesciowe nie determinujg dalszych decyzji i zalecen Inspektora Nadzoru.

7.2.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH, LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.
Odbidr robdt zanikajacych polega na ocenie jako$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy gotowosci do odbioru.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dniod daty powiadomienia Inspektora Nadzoru
0 gotowosci do odbioru.

W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarzadza rozbiorke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy.
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Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor Nadzoru dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.

7.2.3. ODBIOR KONCOWY.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego, informujacego
o catkowitym zakonczeniu Robdt, komisja powotana przez Zamawiajacego przystapi do odbioru
koricowego Robét. Procedura odbioru koAcowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy.

Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, to zostang one odebrane iZamawiajacy
zawiadomi na pismie Wykonawce o dokonaniu Koncowego Odbioru Robét. Jezeli jednak inspekcja
koncowa wykaze, ze Roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to Wykonawca niezwiocznie
przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wtasny koszt.

Po wykonaniu korekt i odpowiednim zgtoszeniu Wykonawcy, zostang przeprowadzone powtdrnie
czynno$ci Koncowego Odbioru Robét.

Komisja powotana przez Zamawiajacego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan, oraz wnikliwej oceny technicznej wykonanych Robot.

W wypadku, gdy Komisja powofana przez Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny
termin odbioru.

Zamawiajagcy moze powota¢ komisje odbioru ziozong z przedstawicieli Zamawiajacego, wykonawcy
i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji, ktére poniosty cze$ciowe koszty
zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym bedg mie¢ jednak tylko gtos
doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

g PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ na podstawie odbioréw, zgodnie z ustaleniami Umowy.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 NORMY

Dla celéw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujace do stosowania:
e Polskie Normy,
e Branzowe Normy,

e Aprobaty techniczne,
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e instrukcje (w tym instrukcje ITB),
e wytyczne,
e inne dokumenty,

kazdorazowo wymienione w odno$nych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegdlowych.

Jezelinie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach
Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy.

Normy dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentdéw rob6t podano na koricu kazdego rozdziatu
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku norm opatrzonych przypisem ,norma wycofana bez zastgpienia”, Inspektor Nadzoru
kazdorazowo okre$li zasadno$¢ jej stosowania i poinformuje o swojej decyzji Wykonawce.



SST-01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
(CPV): 45110000, 45120000

1 WSTEP

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przygotowawczych, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki,
98/10 AM-1 w miejscowosci Komorowko

12 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rob6t przygotowawczych na terenie przeznaczonym pod realizacje w/w zadania
inwestycyjnego, a w szczegolnosci obejmuja;

e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

e zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb trzecich (bariery, ogrodzenie, itp.);
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg robdt i inwentaryzacjg robot,

e prace geotechniczne wraz z dokumentacjg projektowa, jesli okaze sie konieczna,

e badania laboratoryjne materiatow,

e przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekdw,

e zagospodarowanie terenu budowy,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego oraz
ich sktadowanie;
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e wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych, w tym przekopdw kontrolnych;
e zabezpieczenie istniejgcych instalacji w wykopach tymczasowych,

e uzyskanie legalnych i koncesjonowanych miejsc wywozu i sktadowania urobku z wykopow,
rozbidrek itp. (sktadowisk) oraz poboru i dostawy kruszyw do wykonania podsypek i nasypow

e uporzadkowanie terenu;
e usuniecie warstwy humusu;
e wywodz samochodami samowytadowczymi ziemi oraz gruzu,

e uporzadkowanie placu budowy po Robotach.

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikacji, sq zgodne
z obowigzujgcymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,0golna
Specyfikacja Techniczna”.

15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW

Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw. budowlanych
okre$la Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U.
2012 nr 0 poz. 463

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie sie zespot
czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanych
w szczegoinosci w terenie i w laboratorium.

1.5.2. ODWODNIENIE TERENU ROBOT | ZABEZPIECZENIE PRZED DOPLYWEM WOD

Odwadnianie wykopéw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntéw w poziomie
posadowienia budowili.

Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robot,
uwzgledniajac hydrogeologiczne wiasciwosci podtoza, przewidywane parametry wykopdw oraz rodzaj
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budowli, warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

2 MATERIALY | URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen podanow ST-00 — ,0Ogolna Specyfikacja
Techniczna”.

Dla rob6t przygotowawczych nie przewiduje sie uzycia materiatow.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,0OgdIna Specyfikacja Techniczna”.

Do prowadzenia robét rozbiérkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zatwierdzony przez Inzyniera.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 — ,0Ogdélna Specyfikacja
Techniczna”.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT

51 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
przedmiotowych i przepisdéw oraz postanowieniami Umowy.

52 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystapieniem do Robodt nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

Roslinnos¢ istniejaca, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli
roslinnos¢, ktora ma byC zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna byC ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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Materialy rozbiérkowe po posortowaniu Wykonawca winien przetransportowa¢ na sktadowisko
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Materiat z rozbiorek stanowi wtasnos¢ Wykonawcy (chyba, ze
Umowa stanowi inaczej). Wykonawca ponosi koszty sktadowania materiatow rozbiorkowych.

Wszystkie prace prowadzi¢ w sposob niepogarszajacy stanu elementow nieprzewidzianych do rozbiorki.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace obmiaru robét podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

g ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace odbioru robdt podanow ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".

Wszystkie roboty przygotowawcze podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem ioceng jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:

e SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.
e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
e Harmonogramem Robot.

e Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.
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e Normy.
e Aprobaty techniczne.
Przepisy i Normy:

e Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

11 UWAGI

Materiaty do ponownego wbudowania, uzyskane z rozbidrek, zakwalifikuje Inzynier. llosci robét
rozbidérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



SST-02 — ROBOTY ZIEMNE (CPV): 45111200-0

1 WSTEP

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 98/10 AM-1 w
miejscowosci Komorowko

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej, w szczegolnosci:

e wykopy pod prace fundamentowe;

e zasypanie wykopow ziemig z ukopow;

e korytowanie pod boisko oraz chodniki (mechaniczne);

e reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

e wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi.

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejsze; specyfikacji, sq zgodne
z obowigzujgcymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,0golna
Specyfikacja Techniczna”.
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15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY | URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen podanow ST-00 — ,0Ogolna Specyfikacja
Techniczna”.

Do wykonania wykopow — materiaty nie wystepuja.

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Nawierzchnie wg SST-03.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 — ,0Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT

51  OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

52 WYKOPY

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy.
W trakcie realizacji wykopodw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.
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Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi
wstepng faze robot nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie.
Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m
(w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscia, niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie
lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko przed przystgpieniem do robot
fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt
w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

W przypadku przegtebienia wykopu, w stosunku do poziomu przewidzianego w dokumentacii
budowlanej, wyréwnanie poziomu winno by¢ dokonane za pomocg chudego betonu B10 (C8/10).

Zabezpieczenie $cian wykopow

Stan rozparcia i podparcia $cian wykopéw powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwtocznie po
wystapieniu niekorzystnych okolicznosci np. opadéw lub mrozu. Sposob zabezpieczenia wykopdw
Wykonawca opisze w PZJ i BiOZ.

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreSlono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

e W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatdw, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
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Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:

e wstrzymac wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem
ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5m warstwy pospotki lub drobnego
zwiru),

e zawiadomi¢ Projektanta, ktory powinien okreslic przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 1cm.

Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie rozni¢c od projektowanych pochyler wiecej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnig¢ niz 10cm.

Szerokosc i gtebokos¢ rowdw nie powinna réznic sie od projektowanych wiecej niz o 5cm.

Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadno$cig do 0,05 %.

53 ODKLADY GRUNTU

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme
o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%.

Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego wykorzystania. Nadmiar ziemi

niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inzyniera
sktadowisko.

54 ZASYPYWANIE WYKOPU

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubo$¢ nie powinna przekraczac:

e przy zageszczaniu recznym - 20 cm
e przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

e przy stosowaniu ciezkich wibratorow lub ubijakéw ptytowych - 60 cm.



37

55 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedace nadmiarem objetoSci robét
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera, wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunt z istniejacego podtoza, uzyty do formowania podtoza pod nowe fundamenty musi by¢ niespoisty,
nie zawierajacy domieszek organicznych. Grunt powinien by¢ dogeszczany z zastosowaniem
specjalistycznego sprzetu do zageszczania.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody
Proctora.

Zaleca sig, aby:

e dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospdtek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,

o dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn 20,7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

o dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie
duzq iloscig wodly.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o0 wymiarach wiekszych
od ok. 15cm, nieprzekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy.

W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekraczaé
potowy grubosci warstwy.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

56 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA GRUNTU W WYKOPIE

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania:
e dla nasypdw zageszczanych partiami ok. 0,80m migzszo$ci — Is = 0,98

e dlaistniejgcych piaskow Srednich i pospotki —Is = 0,96
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je dogesci¢ do w/w wartosci Is.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyze] nie mogg byC osiagniete przez
bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntéw
podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inzynierowi. Po
zageszczeniu gruntéw pod fundamenty nalezy dokona¢ badan nosno$ci podtoza (np. plytg statyczng).
Prace przy wykonywaniu nasypow budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokona¢
odbioru zageszczenia gruntow.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystgpieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wiasciwego procesu zageszczania utozona
warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szerokosSci nasypu, przy czym ilo$¢ przejazdéw maszyn
zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.

Wymiary powierzchni podioza w planie powinny byé dostosowane do wymiardéw projektowanych
budowli.

Tabela 1 - Zastosowanie sprzetu do zageszczania gruntu

Rodzaj sprzetu Kategoria Maks. gtebokos¢ Minimalna ilo$¢ przejsé
zageszczanej warstwy (mm) sprzetu
300 - 600 75 16
Walce wibracyjne 125 12
(ciezar na 1 m szer.

walca - kg) 150 8
150 4
Zageszczarki wibracy S0-75 100 6
jne (ciezar - kg) >75 150 12

5.7 DOPUSZCZALNE ODCHYLKI

Dopuszczalne odchytki od ustalen dokumentacji budowlanej nie powinny by¢ wieksze niz:
o +2% - dla wskaznika zageszczenia gruntow,
e +25mm - dla rzednych dna podtoza,

e +5cm-—w wymiarach w planie o szeroko$ci dna < 2,0 m.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

Nastepujace badania winny by¢ przeprowadzone dla kazdego uzytego materiatu, z czestotliwoscig
jednego badania na kazda reprezentatywng probke:

e Uuziarnienie,
e wskaznik plastycznosci,
e zawartoS¢ siarczanow (SO3),
e opis i klasyfikacja wg PN-86/B-02480
Przy wykonywaniu i odbiorze robét winny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
e sprawdzenie zgodnosci z Projektem Budowlano-Wykonawczym,

e sprawdzenie zageszczenia gruntow.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace obmiaru robdt podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

Jednostki obmiaru:
e Wykop - objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym — 1m3 (metr sze$cienny).
e Nasyp - objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu — 1m3 (metr szescienny).
e Transport gruntu z uwzglednieniem odlegtosci transportu — 1m3 (metr sze$cienny).
W przypadku wystapienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru nalezy przyjaé zgodne

Z Przedmiarem Robot.

8 ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace odbioru robdét podanow ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".

Badania nalezy przeprowadzac¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robot.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robot, do ktdrych pdzniejszy dostep
bedzie niemozliwy. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot
czesciowych i koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami PN /B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiaminorm iUmowy. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z norma i Umowg oraz przedstawic je do ponownego odbioru.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

Ptatno$¢  nalezy  przyjmowa¢  zgodnie  zobmiarem ioceng jakoscirobdt,  w oparciu
0 wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:
e SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.
e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
e Harmonogramem Robét
e Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.
e Normy.
e Aprobaty techniczne.

Przepisy i Normy:

PN/B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
. PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

. PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogdlne.

o PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

J PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SST-03 — ZBROJENIE (CPV): 45262310-7

1 WSTEP

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zbrojarskich, zwigzanych z budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 98/10 AM-1
w miejscowosci Komoréwko

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia elementoéw przewidzianych w/w zadaniem inwestycyjnym, a w szczegolnosci
obejmuja;

e przygotowanie zbrojenia,
e montaz zbrojenia,

« kontrole jakosci robdt i materiatow.

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podstawowe, uzyte W niniejsze; specyfikaciji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,Ogdlna
Specyfikacja Techniczna”.

15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg, Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.
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2 MATERIALY | URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen podanow ST-00 — ,0Ogolna Specyfikacja
Techniczna”.

21 STAL

Asortyment stali oraz $rednice pretéw — wg Dokumentaciji Projektowe;.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne zwymaganiami PN-82/H-93215.
Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-89/H-84023-06.

Powierzchnia ~ walcowki i pretow powinna  by¢  bez peknie¢,  pecherzy  inaderwan. Na
powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne s pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
| peknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskii zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

e mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretdéw gtadkich;

e nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominainej do 25mm,
za$ 0,7mm dla pretow o wigkszych Srednicach.

Przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot przez Inspektora Nadzoru wymagane jest przedtozenie
odpowiednich certyfikatdw pochodzenia.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,0gdIna Specyfikacja Techniczna”.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na Zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 — ,0Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.
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41 TRANSPORT STALI

Stal  zbrojeniowa powinna by przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
$rodkami transportu, w sposob gwarantujacy unikniecia ich przemieszczani sie, uszkodzenia oraz
trwatego odksztatcenia stali.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

42 MAGAZYNOWANIE STALI

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow, w sposob umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych materiatow.

5 WYKONYWANIE ROBOT

51  OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywac¢ stali zattuszczonej smaramilub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezpo$rednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej Srednicy niz przewiduje Dokumentacja Budowlana
oraz zastosowanie innego gatunku stali - zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej. Dla zabezpieczenia wymaganej projektem otuliny
muszg by¢ stosowane wktadki dystansowe.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest réwniez chodzenie itransportowanie
materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

52 CZYSZCZENIE ZBROJENIA

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
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Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

53 PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je wyprostowac.

Haki, odgiecia pretow, zlacza irozmieszczenie  zbrojenia nalezy  wykonywaé wg
Dokumentacji Projektowe;.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow $rednicy d < 12mm.

54 CIECIE PRETOW ZBROJENIOWYCH

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1cm. Cigcia przeprowadza si¢
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

55 MONTAZ ZBROJENIA

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim (wigzatkowym), spawa¢ lub faczy¢
specjalnymi zaciskami (tzw. stupkami dystansowymi).

Drut wigzatkowy wyzarzony o $rednicy 1mm uzywa sie do taczenia pretow o Srednicy do 12mm. Przy
$rednicach powyzej 12mm nalezy uzywac drutu o $rednicy 1,5mm.

taczenie pretdbwna zaklad itgczenie za pomocg spawania nalezy wykonywaC zgodnie
z postanowieniami normy Eurokod 2. Do zgrzewania i spawania pretdw mogg by¢ dopuszczeni jedynie
spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie uprawnienia.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretdw i strzemion, styki spawania moga sie znajdowac na jednym precie.

Prety zbrojeniowe konstrukcji faczacych cze$¢ istniejacq  z projektowang nalezy zakotwiC np.
poprzez wklejenie pretdw w wywiercone otwory.

Dla zachowania wiasciwej grubosciotulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".
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Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje ponizsza
tabela:

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyltka

Ciecia pretow L<6,0m 20mm

(L- dtugos¢ preta wg dokumentacji bud.) L>6,0m 30mm

Odgiecia (odchylenia w stosunku do L<0,5m 10mm

potozenia okreslonego

w dokumentacji bud.) 05m<L<15m 15mm
L>1,5m 20mm

Usytuowanie pretow:

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru <5mm
w stosunku do wymagan
dokumentacji bud.)

b) odchylenie plusowe (h - jest catkowita h<05m 10mm
gruboscia elementu) 0,5m<h<15m 15mm
h>1,5m 20mm
c) odstepy pomiedzy a<0,05m 5mm
sasiednimi rownoleglymi pretami (a - jest
odlegto$cia projektowana pomiedzy a<020m 10mm
powierzchniami przylegtych pretéw) a<040m 20mm
a>040m 30mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub b<0,25m 10mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia
(b- 0znacza catkowita grubo$é lub b<0,50 m 15mm
szerokos¢ elementu) b<1,50m 20mm
b>1,50m 30mm

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:

e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia nie powinno
przekraczac 3%;

e roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3mm:;
e roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinny przekraczac + 0,5 cm;

e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ + 2cm.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace obmiaru robdt podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona (1t).

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. faczng dtugosé
pretdbw poszczegoinych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza sie stali
uzytej na zaktady przy taczeniu pretdéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach innych od wymaganych w projekcie.

W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru nalezy przyja¢ zgodne
z Przedmiarem Robot.

8 ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace odbioru robdt podanow ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".

8.1 ODBIOR STALI NA BUDOWIE

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

e znak wytworcy,

e Srednice nominalng,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,
e znak obrobki cieplnej.

e mase partii.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktora:
e nie ma za$wiadczenia (atestu),
e ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,

e peka przy wykonywaniu hakow,
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moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan
wg normy PN-EN ISO 6892-1:2010.

8.2 ODBIOR ZAMONTOWANEGO ZBROJENIA

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia
z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:
e zgodnosS¢ ksztattu pretow,
e zgodnosc liczby pretow i ich Srednic w poszczegdinych przekrojach,
e rozstaw strzemion,
e prawidtowe wykonanie hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien,

e zachowanie wymaganej otuliny zbrojenia.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

Ptatno§¢  nalezy  przyjmowa¢  zgodnie  zobmiarem ioceng jakoscirobdt,  w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:
e SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.
e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
e Harmonogramem Robét
e Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.
e Normy.
e Aprobaty techniczne.

Przepisy i Normy:
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o PN-EN ISO 6892-1:2010 — Metale. Proba rozciggania. Czes¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowe;.
o PN-EN ISO 7438:2006 — Metale. Proba zginania.
. PN-89/H-84023-01 — Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogéine. Gatunki.

. PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

. PN-84/H-93000 - Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco.
. PN-82/H-93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

o PN-EN  1992-1-1:2008/AC:2011 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



SST-04 — ROBOTY BETONOWE (CPV): 45262300-4

1 WSTEP

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t betonowych, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 98/10 AM-1
w miejscowosci Komorowko

12 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3 ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie robot betonowych niekonstrukcyjnych i konstrukcyjnych,
w szczegbInosci wykonanie:

a) podktadéw betonowych na podtozu gruntowym;

b) taw fundamentowych betonowych pod krawezniki (beton B10);

c) fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B20 pod stupki stojakow do koszykdwki;

d) fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B20 pod stupki stojakow do siatkowki;

e) fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B20 pod stupki stojakéw do tenisa ziemnego;
f)  fundamentow betonowych z betonu zwirowego B20 pod bramki do pitki recznej;

g) fundamentéw betonowych pod tawki terenowe, stojaki rowerowe, kosze.

h) zabezpieczenie antykorozyjne z papy asfaltowej oraz roztworéw asfaltowych - wg
Dokumentaciji Projektowe;j.

Do zakresu robot przygotowawczych — tymczasowych nalezg nastepujace prace:

— Wykonanie deskowania spetniajgcego wymagania PN-M-47850:1990;
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— Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni taczonych prefabrykatow;

— Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikaciji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,0gdlna
Specyfikacja Techniczna”.

Beton zwykly - Beton o gesto$ci powyzej 1,8 kg/m?® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na
Sciskanie. Przyktadowo C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymatosci charakterystycznej,
oznaczonej na probkach walcowych, wynoszacej 20MPa i minimalnej wartoSci wytrzymato$ci
charakterystycznej, oznaczonej na probkach szesciennych, wynoszacej 25 MPa.

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

Nasigkliwos$¢ betonu - Stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie
suchym.

Partia betonu - llo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten
sam sposob i w tych samych warunkach.

Stopien mrozoodpornosci - Symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odporno$ci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Urabialno$§¢ mieszanki betonowej - Zdolno$¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy
zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - Rp®- Wytrzymatos¢ zapewniona z 95%
prawdopodobiefistwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek szesSciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Zaczyn cementowy - Mieszanina wody i cementu.

Zaprawa - Mieszanina cementu, wody, sktadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
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15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY | URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen podanow ST-00 — ,0Ogolna Specyfikacja
Techniczna”.

21 DREWNO NA DESKOWANIA

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D-
95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-960

2.2 SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ CEMENT

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-EN 197-1:2002.
Cement pochodzacy zkazdej dostawy musiby¢é poddany badaniom wg normy PN-EN 196,
a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wigkszej niz 20%, niedajacych sie
rozgnie$¢ w palcach i niedajacych sie rozpusci¢ w wodzie.
Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, obejmujaca;

— Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3.

— Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-EN 196-3.

— Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach.

— Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-

08 i PN-EN 197-1.
— Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac $wiadectwo jako$ci wraz z wynikami prob.

2.2.2. KRUSZYWO
Do betonu nalezy stosowaC kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620
i PN-B-06714 oraz PN-EN 1744,
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaC sie statoscig cech fizycznych ijednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu iwody, prawidtowego zageszczenia
oraz odpowiedniej urabialno$ci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

— 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu;

— 3/4 odlegtosci w $wietle pomiedzy pretamilezacymiw jednej ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2mm (punkt piaskowy).
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2.2.3. WODA
Woda powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 - ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Wode wodociggowg nalezy pobiera¢ ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio
z instalacji wodociggowe;.
W przypadku poboru zinnego Zzrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-EN 1008:2004.
Kontrola powinna wykazac:

— brak zabarwienia;

— brak zapachu gnilnego;
— brak grudek i ktaczkéw

— pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

2.3 DODATKI I DOMIESZKI DO BETONU

Rodzaje, ilosci i sposoby stosowania dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych, polepszajacych
wiasciwosci mieszanek betonowych ibetonu muszg by¢ akceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Ponadto muszg posiadac atest producenta i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
wydane przez upowazniong placoéwke naukowo-badawcza.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,0gdIna Specyfikacja Techniczna”.

Instalacje do wytwarzania betonu powinny by¢ typu automatycznego lub pdtautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkdw.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).  Objeto$¢  mieszalnikéw betoniarek
musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 — ,Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

41 TRANSPORT BETONU

Mieszanke betonowg nalezy transportowac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub
innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min - przy temperaturze + 150C

— 70 min — przy temperaturze + 200C
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— 30 min - przy temperaturze + 300C

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe aniwywrotki. Zaleca sie¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, Ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku
WIC w betonie przy wylocie.

42 TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE KRUSZYWA

Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzi¢ z jednego zrodta.
Wielkos¢ i czestotliwo$¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia na sktadowiskach
zapasow w ilosci zapewniajacej ciggtos¢ robot.

Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia przewidzianej ilosci materiatow.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach asortymentéw i frakcji.
Podtoze sktadowiska musiby¢ rowne, utwardzone idobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

5 WYKONYWANIE ROBOT

51 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

52 PRZYGOTOWANIE DO BETONOWANIA

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, zamontowac
zbrojenie i zapewni¢ wtasciwe grubo$ci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie a w szczegdlnosci:

— wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.;

— wykonanie zbrojenia;
— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej;
— wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych;

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujace kanaty oraz innych elementow ustalajgcych potozenie armatury itd.;

— gotowosC sprzetu i urzadzen do betonowania.
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Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i $cian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

53 DESKOWANIE

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnic¢ sztywno$c¢, niezmiennos¢
oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia.
Ptyty deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowe;.
Powierzchnia betonu ma byc¢ jednorodna, gtadka (bez segregacii, wgtebien, rakdw) i czysta. Tolerancja
nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

— naodcinku 20 cm - 2mm

— na odcinku 200 cm - 5mm

Ztaczenia szalunkéw musza byé regularne. Slad w betonie na zlaczach szalunkéw nie moze byé
wiekszy niz 2mm.

Srodki antyadhezyjne stosowane do smarowania powierzchni deskowan nie mogq oddzialywa¢ na
powierzchnie betonu lub utrudnia¢ pbzniejsze zastosowanie powtok ipokryC przewidzianych
w projekcie. Srodki te winny byé stosowane $ciéle wg instrukcji wytworcy.

Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkq roboczg skierowang
w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkoS¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

54 WYTWARZANIE BETONU

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane
z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywa¢ si¢ na niezaleznej wadze, o wigksze]
doktadnosci.

Dla wody idodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadnoscig 2%.

Urabialno$¢ nie moze byC osiggnieta przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki.

Nie dopuszcza sie dodawania wody do mieszanki w trakcie transportu lub betonowania.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej +50C, za
wyjatkiem  sytuacji szczegdlnych  iza  pisemng zgoda Przedstawiciela = Zamawiajacego
wyszczegolniajacg warunki betonowania.

Konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe. Dopuszcza
sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy.

Warto$¢ stosunku w/c nie moze by¢ wieksza niz 0,60.

Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 9%.
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Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego
mieszanke betonowg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o roznych wartoSciach wskaznika C/W - mniejszym
i wigkszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

55 ROBOTY BETONOWE

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu
przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej, ktora okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania
oraz czas wykonania robot oraz planowany termin rozebrania deskowania.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow ogoinych:

— wczasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji.

— szybkosS¢ i wysoko$C wypetniania deskowania mieszankg betonowag powinny by¢ okre$lone
wytrzymatosScig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie swiezo utozonej mieszanki.

— wokresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wodly.

— W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na Swiezo utozong mieszanke betonowg spadia
nadmierna ilo$¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungg.

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam iskaz. Ewentualne nierdwnoscii kawerny powinny by¢
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg
cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach,
ktére Przedstawiciel Zamawiajgcego uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element podlega
rozbidrce i odtworzeniu.

Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymainej
ostrozno$ci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow. Kolejne betonowania nie mogq tworzy¢
przerw, nieciggtosci ani roznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50C
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem.



56

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaC sposob postepowania na wypadek
wystgpienia  ulewnego deszczu.  Konieczne jest przygotowanie  odpowiedniej iloSci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

56 ZAGESZCZANIE BETONU

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:
— Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

— Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

— Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii
ciektej i pofciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratorow pograzanych.

— Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziome;.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 c¢cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugo$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

— Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazde;
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby kofce pretéw wchodzity na gteboko$¢ 5-
10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym.

57 PRZERWY W BETONOWANIU

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio uzgodnionych z Inspektorem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;



57

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0 stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

58 PIELEGNACJA BETONU

Bezpos$rednio po zakonczeniu  betonowania  zaleca  sie  przykrycie  powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 50C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje  wilgotnosciowgq betonu iprowadzi€é jg co najmniej
przez 7dni (przez polewanie betonu co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Beton z keramzytu nie wymaga specjalnej pielegnacji, postepowac tak jak z betonem zwyktym.

59 USUWANIE DESKOWANIA

Catkowite  rozmontowanie  konstrukcji moze  nastgpi¢  po uprzednim ustaleniu  rzeczywistej
wytrzymato$ci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych
do warunkow dojrzewania betonu w konstrukii.

510 WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,
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gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakow, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3mm
lub wgtebienia do Smm.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatéw i mieszanek
betonowych przedktadajac do oceny Przedstawicielowi Zamawiajgcego:

probki materiatow, ktore ma zamiar stosowac wskazujac ich pochodzenie, typ i jakosc,
propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

rodzaj idozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj idozowanie
dodatkéw i domieszek, ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj
konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencjiwg. metody stozka
opadowego (cm), lub metody VeBe (s),

sposdb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnaci,

wyniki probnych badan wytrzymatoSci na sciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach,
zgodnie z PN-EN 206-1.

Kontrola jako$ci mieszanki betonowej

Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne,
dalszych probek materiatéw lub betondw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1:

konsystencja mieszanki betonowe;j,
zawartoS¢ powietrza w mieszance betonowej,
wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
nasigkliwo$¢ betonu,

odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuije i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow,

1 probka na 50 m3 betonu,
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— 3 probki na dobe,
— 6 probek na partie betonu.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji. Jezeli wyniki tych badan bedq
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymato$ci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie, w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztafcie nieregularnym.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukcii.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub Srednicy probki 100mm. Probki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN
206-1. Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukii.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100mm. Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206-1, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszq SST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

6.1 TOLERANCJA WYKONANIA

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych zpunktu widzenia niezawodno$ci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Doktadno$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okres$lona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami tyczonych elementow.
Odchylenia poziome powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego.
W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
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Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-N-02211:2000.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy, stopy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
e + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:
e+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

o+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru | i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
e+ 0,04 [ilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e+ 0,02 |ilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym idolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
o+ 0,04 I lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

o+ (,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
¢ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:
¢ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

¢ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

e 7. mm przy klasie tolerancji N1,

e 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:
¢ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
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¢ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m
nie powinny by¢ wieksze niz:
e 5 mm przy klasie tolerancji N1,

e 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢
wieksze niz:
e 6 mm przy klasie tolerancji N1,

o4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
¢ /100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wieksze niz:
¢4 mm przy klasie tolerancji N1,

¢ 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
e + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

o + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace obmiaru robdt podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robdét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji i umuje w Ksiedze Obmiaru.

Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe:
— Podktady betonowe - 1m3 (metr szeScienny);

— tawy fundamentowe - 1m3 (metr szescienny);
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— Sciany zelbetowe - 1m2 (metr kwadratowy) éciany o okreslonej grubosci;

Cena jednostkowa obejmuje
— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii;

— oczyszczenie podtoza;
— wykonanie deskowania wraz z rusztowaniem;

— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni;

— pielegnacje betonu;
— rozbidrkg deskowania i rusztowan;
— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru nalezy przyja¢ zgodne
z Przedmiarem Robot.

g ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace odbioru robét podanow ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".
Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa;
b) deskowanie;

c) zbrojenie;

d) jako$¢ betonu w wykonanych elementach;

e) dostarczone na budowe prefabrykaty;

f)  montaz prefabrykatow;

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegajg na sprawdzeniu
na biezaco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét
z Dokumentacjg  Budowlang i obowigzujgcymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy
produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktdre przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne,
ajako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia
powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

a) Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, ze gatunkiich odpowiadajg przewidzianym
w Dokumentacji Budowlanej iczy sg zgodne ze Swiadectwami jako$ci, aprobatami
technicznymi i protokdtami odbiorczymi.



63
b) Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezpo$redni pomiar tasma, poziomnicg itatg
i poréwnuje z Dokumentacjg Budowlang i PN-63/B-06251.
c) Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-EN 206-1 i PN-63/ B-06251.
d) Sprawdzenie obiektdéw jako catosci nalezy wykonac przez:

— poréwnanie  wymiaréw catkowitych, usytuowania, rzednych, przekrojow poprzecznych
z Dokumentacjq Budowlang,

— ustalenie czy odchytki sg w granicach dopuszczalnych,

— badanie powierzchni pod katem rys, peknie¢, rakow, rbwnosci powierzchni.

81 ODBIOR KONCOWY

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace parametry
zastosowanych materiatow do wytworzenia betonu, cechy  fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

Z odbioru koricowego sporzadza sie protokot.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.
Ptatno§¢  nalezy  przyjmowa¢  zgodnie  zobmiarem ioceng jakoscirobdt,  w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:
e SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

e Harmonogramem Robdt.

e Zatwierdzona przez Zamawiajacego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.
e Normy.

e Aprobaty techniczne.

e Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania Inwestycji.

e ST-03 ,Zbrojenie”.

Przepisy i Normy:
e PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty
ogbline i reguty dla budynkow
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PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
iocena  przydatnoSciwody  zarobowej  dobetonu, wtym  wody  odzyskane]
z proceséw produkcji betonu.

PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych -- Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych ipowierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 196-1:2006 - Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci.
PN-EN 196-2:2006 - Metody badania cementu. CzeS¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2009 — Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania
i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-5:2006 - Metody badania cementu. Cze$¢ 5: Badanie pucolanowosci
cementow pucolanowych.

PN-EN 196-6:2010 — Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:2009 — Metody badania cementu. Cze$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania
probek cementu.

PN-EN 197-2:2002 - Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci.
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne?.

PN-EN 480-1:2008 — Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy izaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 934-2:2010 — Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwo$ci, produkcja i zgodno$c¢.
PN-EN 12504-4:2005 - Badania betonu. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;.

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badanie
nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12620/A1:2010 - Kruszywa do betonu.
BN-76/6722-04 — Kruszywo z keramzytu.

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 - Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

Norma wycofana bez zastapienia
Norma wycofana bez zastapienia
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PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
| badania.

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia®.

PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

BN-6736-01 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie
BN-6736-02 — Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-6738-0S — Badania betonu

BN-6738-06 — Badania skfadnikow betonu

BN-66/7113-10 — Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/21 — Ptyty pilSniowe. Piyty twarde zwykte. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Norma wycofana bez zastapienia



SST-05 — NAWIERZCHNIE

1 WSTEP

11 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 98/10 AM-1 w
miejscowo$ci Komordwko Zakres stosowania Specyfikacii

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

12 ZAKRES ROBOT
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje:
— Dostawe kruszywa do wbudowania;

— Montaz obrzezy betonowych;

— Wykonanie zageszczonych podsypek piaskowych i cementowo-piaskowych (1:4);
— Wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa kamiennego (fr. 4 — 31 mm);

— Wykonanie warstw konstrukcyjnych z klinca kamiennego (fr. 0,1 — 5 mm);

— Wykonanie warstw elastycznych, zgodnych z systemem nawierzchni wykonana z granulatu
gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr 30 mm (ET 30mm);

— Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 5cm i 6¢m;

— Wykonanie nawierzchni zielonych (trawnikow).

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejsze; specyfikacji, sq zgodne
z obowigzujgcymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,0golna
Specyfikacja Techniczna”.

Pojecia dodatkowe:

Bryta korzeniowa — catosciowy, wyksztatcony przez rosling, system korzeniowy.

Darnina - pfat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami ro$linnosci
trawiaste;.
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Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina do niej
przyrosta.

Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

Humusowanie — pokrycie powierzchni humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

Mieszanki traw - gotowe dostepne na rynku mieszanki nasion traw, ktére powinny mie¢ oznaczony
sktad procentowy i wagowy, nr normy wg ktérej zostaty wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY | URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen podanow ST-00 — ,0Ogolna Specyfikacja
Techniczna”.

21 KRUSZYWO

21.1. MATERIAL NA PODSYPKI | ZASYPKI
Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620.
Jako podsypka i zasypka uzyta moze by¢ pospotka lub piasek $redni z miejsca budowy lub mieszanka
nizej wymienionych sktadnikéw:

— pokruszony materiat skalny,

— pokruszony beton,

— zuzel nieekspansywny,

— naturalny zwir,

— naturalny piasek.

Nie dopuszcza sie uzycia nastepujacych materiatow:
— podatnych na agresje chemiczng czynnikow zawartych w wodzie gruntowej,
— pochodzenia organicznego, chemicznie zanieczyszczone lub szkodliwe.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
— drobnoziarniste 0,25 - 0,5mm,
— Srednioziarniste 0,5 - 1,0mm,
— gruboziamniste 1,0 - 2,0mm.

Podsypka piaskowa i piaskowo-zwirowa oraz zasypka powinna:
— odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010,
— posiadac¢ uziarnienie do 50mm;
— posiada¢ wskaznik réznorodnosci U>3;
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— posiada¢ wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is =1,0 powinien by¢ wiekszy od Sm/doba
(k>5m/doba)

— posiada¢ zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej nie wigksza niz 50%;

— posiada¢ zawartos¢ frakcji pytowej nie wigksza niz 2%;

— posiadac zawartos¢ czastek organicznych (I) nie przekraczajaca 2%;

— posiada¢ zawartos¢ siarczanow (SO3) < 0,5% (suchej masy);

— by¢ mrozoodporna;

— wykazywac pecznienie pod wptywem wody P<5%;

— by¢ niewysadzinowa;

— wykazywac odporno$¢ na rozpad < 10%.

Podsypke piaskowo-zwirowa gr. min. 10cm, uktadang bezpo$rednio pod ptytami fundamentowymi
nalezy zagesci¢ mechanicznie.
Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,98 — wg normy BN-77/8931-12.

21.2. KRUSZYWO KAMIENNE 4-31MM
21.3. KLINIEC KAMIENNY 0,1-5MM

2.2 OBRZEZA CHODNIKOWE
Obrzeza chodnikowe 30x8cm, odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01.

2.3 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Nawierzchnia poliuretanowa powinna zosta¢é wykonana na przepuszczalnej podbudowie z kruszyw
tamanych, a nastepnie podbudowie systemowej. taczna grubo$¢ nawierzchni wraz z podbudowq
systemowg powinna wynosi¢ min 40 mm.

Na przygotowanej podbudowie z kruszyw nalezy wykona¢ podbudowe systemowg - warstwe
stabilizujgcg typu ET uktadang mechanicznie o grubosci min. 30 mm. Przez podbudowe systemowg
nalezy rozumie¢ warstwe przepuszczajacq dla wody wykonana, jako mieszanke zwiru suszonego (2-5
mm), granulatu gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (zywicy poliuretanowej). Warstw te nalezy utozy¢
bezspoinowo specjalng uktadarkg mas tartanowych.

Podbudowe z kruszyw nalezy zamkna¢ obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100 cm
na tawie betonowej. Na powierzchni boiska nalezy uzyska¢ spadek o wartosci 0.7-1% w kierunku
podanym na rysunku.

Minimalne wymagania dotyczace nawierzchni poliuretanowej:

Parametr Wartosé

> 106 (stansuchy)

1. Tarcie ( opér poslizgu ), stopnie, PTV =57 ( stan mokry)

2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, MPa 20,8
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3. Wydtuzenie podczas zerwania, % > 93
4. Odpornosc na zuzycie, Taber, g <0,9
5. Odksztatcenie pionowe, mm ( 23 st. C) <0,9

6. Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

pitka koszykowa, m/% > 104
7. Grubos$¢, mm: >13
8. Amortyzacja, % ( 23 st. C) 232

Wymagane minimalne parametry techniczne dla systemowej podbudowy typu ET:
Predkos¢ przesigkania wody ( mm/h) > 150

Wymagane dokumenty (dla najkorzystniejszej oferty, lub jako podmiotowe Srodki dowodowe do oferty
przetargowej) na potwierdzenie spetnienia wymogdw zamawiajagcego w zakresie parametrow
nawierzchni oraz podbudowy systemowe;j :

o Potwierdzenie z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. LaboSport,
ISA-Sport, ITB, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajace spetnienie stawianych wymagan oraz
zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014

o Potwierdzenie z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. ITB,
LaboSport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajgce spetnienie stawianych wymagan
dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej

o Atest higieniczny dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej

. Atest higieniczny dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej

. Badania okre$lajace bezpieczenstwo ekologiczne ( WWA oraz metale ciezkie )

. Badania okre$lajace wskazniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni

. Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni podbita przez producenta
oferowanego systemu

o Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbita i wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie

Na warstwe wykornczeniowa przyjmuje si¢ nawierzchnig¢ poliuretanowa jednowarstwowa,

bezspoinowa, uktadang mechanicznie. Minimalne parametry techniczne i uzytkowe wynosza:

. grubo$¢ nawierzchni minimum 10 mm,

J konstrukcja nawierzchni: warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM
produkcji pierwotnej, barwionego w masie, srednicy 1-4 lub 1-3,5 mm f{gczonego Zzywicq
poliuretanowa,

. Wszystkie warstwy projektowanej nawierzchni sg w catosci przepuszczalna dla wody
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Linie segregacyjne boisk - szer. 5 cm malowane natryskowo w kolorach:
- boisko do pitki reczne; - linie biate
- boisko do pitki siatkowej - linie Zotte

Kolor nawierzchni:

- wybiegi - kolor zielony
- boisko do pitki reczne; - kolor ceglasty
- boiskowo do pitki siatkowe; - kolor ceglasty

Istnieje mozliwos¢ zmiany koloru nawierzchni oraz linii po konsultacji z inwestorem i projektantem.

24 KOSTKA BETONOWA

Kostka betonowa w kolorze szarym gr. 6¢cm

2.5 TRAWNIKIZIEMIA URODZAJNA (HUMUS)

Zaleca sig uzycie ziemi urodzajnej usunietej z dziatki w trakcie prowadzenia prac.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby byt on zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaC humusu w czasie intensywnych opaddw i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

W przypadku, gdy ziemia urodzajna usunieta z dziatki nie moze by¢ ponownie wykorzystana, zaleca si¢
zastagpienie jej nowym materiatem z dokopu.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Humus powinien by¢ wilgotny
| pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolny od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b) zawartos¢ fosforu (P202)> 20 mg/m2,

c) zawarto$¢ potasu (K20)> 30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH =5,5.
Zaleca si¢ wzbogacenie gleby nawozem naturalnym w postaci kompostu.
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2.5.2. NASIONA TRAW

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym,  gestym  ukorzenieniu, spetniajgce  wymagania  PN-R-
65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

Sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej - np. spycharki gasienicowe, koparki.
Sprzet do uprawy gleby - glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony.

Sprzet do zaktadania trawnikow - wat kolczatka oraz wat gtadki.

Sprzet do pielegnacji trawnikdw - kosiarka mechaniczna.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 — ,0Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem i obnizeniem ich warto$ci siewne;.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow. Nalezy uktadaC je zzastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5
cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Humus mozna transportowac¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

5.1 KRUSZYWO

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz podsypki i zasypki wykona¢ wg zalecen Dokumentacii
Projektowe;.

52 OBRZEZA CHODNIKOWE

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.
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Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢c na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byC obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc¢.

5.3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Kostke uktada¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2 do 3mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek, przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong ztworzywa sztucznego.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostki betonowej nie wolno uzywac walca.

Po zageszczeniu nawierzchni, szczeliny nalezy uzupetni¢ piaskiem i zamie$€¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji i moze by¢ oddana do ruchu od
razu.

5.4 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

— Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie
dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani czesciowo).

— Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczacym zadania.

— Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okreslonych w
Dokumentacji Projektowej nalezy potwierdzi¢ stosownymi, wiarygodnymi dokumentami, (np.
aprobata lub rekomendacja techniczna ITB) oraz kartg techniczng wystawiong przez
producenta (w oryginale).

— Nawierzchnia powinna posiadac aktualny atest higieniczny PZH.

— Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawi¢ jej probke z metrykq
producenta.
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55 TRAWNIKI

5.5.1. OCZYSZCZENIE TERENU Z GRUZU | ZANIECZYSZCZEN

5.5.2. PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO | WYROWNANIE POWIERZCHNI TERENU PRZED
HUMUSOWANIEM.

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien byC obnizony w stosunku do
kraweznikow o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie rodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien  znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem.

5.5.3. HUMUSOWANIE

Dowoz spryzmowanego (wczesniej zdjetego) humusu oraz dowdz humusu z dokopu i rozmieszczenie
go réwnomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do rekultywacii.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w
zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni terenu.

Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (bronowac) i lekko zage$ci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

5.5.4. WYSIANIE MIESZANKI.

Nasiona traw nalezy wysiewac po kilku dniach od wytozenia humusu. Przed przystapieniem do wysiewu
glebe nalezy watowaC watem gtadkim, nastepnie watem kolczatkq (lub teren nalezy zagrabic).
Bezposrednio przed wysiewem glebe nalezy podlac..

Nasiona wysiewac recznie, ,na krzyz". Wysiew powinien by¢ przeprowadzony w okresie od potowy
kwietnia do potowy wrzesnia, w dni bezwietrzne. Norme wysiewu przyja¢ zgodnie z zaleceniami
Producenta.

5.5.5. UBICIE POWIERZCHNI OBSIANEJ TRAWAMI

Przykrycie nasion (przemieszanie nasion z ziemig) nalezy wykona¢ np. poprzez grabienie lub
watowanie watem kolczatka.

W ostatnim etapie ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wodly.

5.5.6. PODLEWANIE
Trawnik nalezy sztucznie zrasza¢ w godzinach porannych, co 2-3 dni. W okresie suszy zabieg nalezy
przeprowadza¢ codziennie.

5.5.7. KOSZENIE

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10cm.

Nastepne koszenia powinny sie odbywaC w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokos$ci 10 do 12cm.

Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe
pazdziernika),
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Koszenie trawnikow w catym okresie pielegnaciji powinno sie odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestosS¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

5.5.8. ODCHWASZCZANIE
Chwasty trwate, w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

5.5.9. NAWOZENIE
Nawozenie mineralne — zgodnie z zaleceniami Producenta nasion trawy.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".

6.1 KRUSZYWO ORAZ PODBUDOWY, ZASYPKI | OBSYPKI

Kontrole jakosci robot nalezy wykona¢ w oparciu o normy przedmiotowe.

6.2 OBRZEZA CHODNIKOWE

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i

krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad
i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate 2 40
powierzchnie:
liczba, max 2 6
dtugo$¢, mm, max
gtebokos¢, mm, max 20 10

Pomiary dtugosci i gtebokoSci uszkodzehn nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
W czasie robot nalezy sprawdza¢ prawidtowos¢ wykonania:
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— koryta pod podsypke,

— ustawienia (lub wykonania) tawy betonowe;,

— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami

Dopuszczalne odchylenia:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

6.3 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy Producent posiada atest wyrobu.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg projektowa, a takze ponizszymi wymaganiami:

— pomierzenie szeroko$ci spoin,

— sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 TRAWNIKI

Kontrola jakosci wykonania robét dla trawnikéw polega na:
— sprawdzeniu daty wazno$ci i Swiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw;
— ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, w zakresie:
e  0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

e wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi oraz
ilosci rozrzuconego kompostu,

e prawidtowego uwatowania terenu,

e gestoSci zasiewu nasion,

e prawidtowe] czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

e  okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

e dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poros$nietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne
ani lokalne zsuwy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
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—  prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
—  obecnosci gatunkdw nie wysiewanych oraz chwastow.

6.5 NAWIERZCHNIE ELASTYCZNE

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z zaleceniami
Producenta.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace obmiaru robét podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni objetej humusowaniem i obsianej trawg
(wraz z zakupem materiatu).

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

Jednostkg obmiarowg jest 1m3 zageszczonej zasypki, podsypki lub podbudowy.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru nalezy przyja¢ zgodne
z Przedmiarem Robét.

8 ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace odbioru robét podanow ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary i badania
wg pkt.6 daty wynik pozytywny.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem ioceng jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Cena jednostkowa trawnikéw obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie i plantowanie terenu, zakup i dowéz ziemi urodzajnej,
rozScielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
—  zaktadanie trawnikow,
—  pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie,
—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen, prob i badan,
— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,
— uporzadkowanie miejsca Robot po ich zakonczeniu.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:



prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw,

wykonanie koryta,

roz$cielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1m? nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie nawierzchni (wraz z wypetnieniem spoin, jezeli technologia tego wymaga);
pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa 1m?® zasypek, obsypek, podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow z przywiezieniem,

uformowanie i zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,
uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,
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przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Dokumentaciji Projektowej lub

Zleconych przez Inzyniera,
oczyszczenia i uporzadkowania terenu robot.

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:

SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Harmonogramem Roboét.

Zatwierdzona przez Zamawiajacego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.
Normy.

Aprobaty techniczne.

Przepisy i Normy:

PN-78/G-98016 - Torf ogrodniczy



78

PN-R-65023:1999 - Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych?.

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 - Beton zwykty

PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspoine wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogblne

PN-EN  1997-2:2009/Ap1:2010 -  Eurokod 7. Projektowanie  geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-71/8932-01 — Zageszczenie zasypki.

BN-84/6774-05 — Kruszywo mineralne.

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 — Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 12620+A1:2010 — Kruszywa do betonu
PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-06100:1957 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne®

PN-S-96026:1958 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze®

4

5

Norma wycofana bez zastapienia
Norma wycofana bez zastapienia
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

6 6 Norma wycofana bez zastapienia



SST-06 - ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
I WYPOSAZENIE BOISK

11 WSTEP

11.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 98/10 AM-1 w
miejscowo$ci Komoréwko

11.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

11.3 ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje dostawe i montaz elementéw matej architektury, ogrodzenia
oraz wyposazenia boisk.

11.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podstawowe, uzyte W niniejsze; specyfikaciji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,Ogdlna
Specyfikacja Techniczna”.

11.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg, Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

12 MATERIALY | URZADZENIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen podanow ST-00 — ,0Ogolna Specyfikacja
Techniczna”.

12.1 LAWKI

tawki terenowe stalowe (2szt.), malowane proszkowo w kolorze ciemno-szarym z lakierowanym
drewnem iglastym.
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Sugerowane wymiary tawki - dtugos¢: 170cm, gteboko$¢: 55cm, wysokos¢: 85cm, wysokoS¢ siedziska:
44cm.
Sposob montazu poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

12.2 KOSZ NA SMIECI

Kosz na $mieci wykonany z blachy gietej, zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo w
kolorze ciemno-szarym.

Sugerowana pojemnos$¢ kosza 40 — 45 litrow.

Sposob montazu poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

12.3WYCIERACZKA

Specyfikacja wg Dokumentacji Projektowej.

12.4 STOJAK NA ROWERY

Stojaki wielostanowiskowe na pie¢ rowerdw z oparciem na kole lub oparciem na ramie, w ktérych jest
mozliwo$¢ postawienia roweru i zapiecia blokady rowerowe;.

Konstrukcja stojaka ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo w kolorze ciemno-
szarym.

Sposob montazu poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

12.5 OGRODZENIE

Ogrodzenie systemowe, przeznaczone dla boisk sportowych o wysokosci 3m od strony bocznej i 3m od
strony szczytowej, stupki @ 60 mm stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na RAL 6005 w
rozstawie co 2,5m zryglem gornym, osadzone w fundamencie betonowym B15 o wym. 40x40cm
i glebokosci catkowitej 100cm.

Wypeitnienie ogrodzenia
e Siatka z drutu ocynkowanego i powlekanego grubosci 2,2 / 3,4 mm i oczkiem 40-40 mm
o Bramo-furtke nalezy wykonac¢ jako rozwigzanie systemowe producenta ogrodzenia. Projektuje
sie bramo-furtke o wysokosci 2,50 m oraz o szerokosci facznej 2,50 m (1m+1,5m).

UWAGA: Ogrodzenie w cafosci powinno zosta¢ wykonane jako rozwigzanie systemowe zapewniajgce
bezpieczne i trwate uzytkowanie. Fundamentowanie pod stupki nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia.

12.6 PILKOCHWYT

Projektuje sie pitkochwyt wolnostojacy za ogrodzeniem od wschodniej strony boiska. Mocowanie siatki
na haczykach ocynkowanych poprzez ukfad linek poziomych usytuowanych na 4 poziomach. Stupy z rur
stalowych ca @ 80 mm ocynkowanych, malowanych proszkowo, kolor ral 6005, usytuowanych w
rozstawie co 4,00m w zabetonowanych blokach fundamentowych z betonu B15 (wierzch fundamentu
ponizej poziomu trawy syntetycznej), skraje przesta wyposazone dodatkowo w zastrzat.
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Pitkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej, bezweztowej o grubosci splotu 5 mm i wymiarach
oczek ca 45 x 45mm wykoriczone ze wzmocnieniem po obwodzie, siatka koloru zielonego.

12.7 WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA:

Do pitki noznej i recznej:

e Bramki o wielkoci 3x2m z profili aluminiowych 80x80/3mm, anodowane i malowane proszkowo na
kolor czerwono-srebrny. Montowanie w tulejach, osadzonych w betonowym fundamencie B20 o
wymiarach 40x40 cm, gt. 80cm — 2 szt.

e Siatki do bramek - 2 szt.

Do pitki siatkowe;j:

e Stupki do siatkdwki, wielofunkcyjne z mechanizmem naciggowym (badminton, tenis, siatkowka) — 2
szt. Materiat rura aluminiowa @ 76mm anodowana.

o Dwa dekle zakrywajace tuleje do montazu stupkow — 2 szt.

e Siatka do siatkdwki z linkg stalowg i antenkami — 1 szt.

Do pitki koszykowej:

e Obrecz do koszykdwki i wyposazona w siatke z faficucha - 2 szt.

e Tablica do koszykdwki standardowa o wym. 105 x 180 cm epoksydowa -2 szt.

e Mechanizm regulacji wysoko$ciw od 2,65 do 3,10 m - 2 szt.

e Stupek do koszykowki w systemie jednostupowym z wysiegiem 160 cm, profil 120x120/3mm,
montowana w tulejach - 2 szt.

UWAGA: Wielkosci fundamentow i tulei do montazu sprzetu podane sq w czesci rysunkowej Projektu
Wykonawczego. Ostateczny sposob montazu oraz wielko$¢ fundamentéw wraz jego parametrami
nalezy dostosowac do wytycznych producenta sprzetu sportowego.

13 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,0gdIna Specyfikacja Techniczna”.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

14 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 — ,0Ogdélna Specyfikacja
Techniczna”.

Elementy matej architektury powinny by¢ przewozone w opakowaniach transportowych,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem sie fadunku w czasie jazdy i przenikaniem opaddéw
atmosferycznych do wnetrza.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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15 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

Wszystkie roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o wytyczne Dokumentacji Projektowej oraz
Instrukcji Producenta.

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych elementow.
Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcjg Producenta lub
instrukcjg opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione.

16 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".
Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaSwiadczen o jakosci wystawionych przez Producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami pafistwowymi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera pod wzgledem:

— jako$ci materiatéw, spoin, otwordéw na sSruby,

—  wymiardw,

— wykonczenia powierzchni,

— zgodno$ci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni,

— jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— jakosci powtok antykorozyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢:
— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwno$ci, pionowo$ci i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami,
— sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

17 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace obmiaru robét podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".
Jednostki obmiarowe matej architektury — 1szt (sztuka) lub 1kpl (komplet).
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Jednostka obmiarowa ogrodzenia - 1mb (metr biezacy); bramy, furtki - 1szt. (sztuka).
W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru nalezy przyja¢ zgodne
z Przedmiarem Robot.

18 ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady iwymagania dotyczace odbioru robdét podanow ST-00 - “Ogélna Specyfikacja
Techniczna".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary i badania
wg pkt.6 daty wynik pozytywny.

Odbiér oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

19 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja Techniczna®.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem ioceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

20 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:

e SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

e Harmonogramem Robdt.

e Zatwierdzona przez Zamawiajacego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.
e Normy.

o Aprobaty techniczne.

e Instrukcje Producentéw.



