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PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA nr   …../DWIK/2024 

zawarta w dniu ……………. w Lądku-Zdroju, pomiędzy: 

 

Lądeckimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Lądku-Zdroju  

(57-540) przy ul. Fabrycznej 7a, NIP: 8811335069, REGON: 369296109 

reprezentowanymi przez: 

 

Jerzego Szymańczyka - Prezesa Zarządu LUK Sp. z o.o. 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

 

(…) 

 

 

Reprezentowanym przez : 

 

(…) 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

zwani w dalszej części umowy „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”. 

 

§1 

 

1. W oparciu a przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. - Dz. 

U. z 2023 roku, poz. 1605 - dalej jako ustawa PZP), oraz na podstawie rozstrzygnięcia 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji przetargu o udzielenie 

zamówienia publicznego, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

następujący przedmiot umowy: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

modernizacji i rozbudowy części mechanicznej oraz zasilania kompleksowego dla 

komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Lądku-Zdroju, znak postępowania : 

ZP.DWIK.30.2024. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę z uwzględnieniem standardu staranności 

obowiązującego przy prowadzeniu działalności gospodarczej w dziedzinie, której umowa 

dotyczy, zgodnie z przepisami prawa, etyki obowiązującą w jego zawodzie, zasadami 

aktualnej wiedzy technicznej, wymogami wynikającymi z wydanych decyzji 

administracyjnych, postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia (Specyfikacja), 

w szczególności Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz rzetelnie i terminowo. 

 

 

§2 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

modernizacji i rozbudowy części mechanicznej oraz zasilania kompleksowego dla 

komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Lądku-Zdroju, dla przepustowości nominalnej 

Qśrd = 3 500 m3/d i wielkości wyrażonej w RLM = 8811, przy  ul. Wiejskiej 57, działki 
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ewidencyjne: nr 12, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i pozwolenia na 

budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją niniejszego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego. 

2. W zakres zamówienia wchodzą następujące zadania: 

a) wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów i urządzeń, w zakresie niezbędnym 

do wykonania projektów budowlanych i branżowych projektów wykonawczych/ 

technicznych – w 4 egzemplarzach; 

b) pozyskanie i weryfikacja niezbędnych danych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza sporządzenie aktualnego bilansu 

ilościowego i jakościowego ścieków i osadów, będącego podstawą do dalszych prac 

projektowych, w tym zwłaszcza: 

• bilans ścieków i ładunków do projektowania, wraz z prognozą  

w perspektywie roku 2050. Bilans ilościowy ścieków należy sporządzić  

w oparciu o dane uzyskane od Zamawiającego z uwzględnieniem planów rozbudowy 

sieci oraz aktualnymi tendencjami rozwoju aglomeracji jak również z uwzględnieniem 

nierównomierności dopływów do istniejącej oczyszczalni ścieków, które mogą mieć 

wpływ na ilość dopływających ścieków w poszczególnych okresach roku oraz 

nierównomierności dobowych. Dane wyjściowe dotyczące ilości i jakości ścieków 

zostaną przekazane Wykonawcy dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, że 

nie posiada w swoich zasobach danych nt. godzinowych przepływów ścieków; 

• warunki geologiczne i hydrogeologiczne; 

• stan techniczny istniejących obiektów i urządzeń; 

• uwarunkowania formalne. 

c) opracowanie dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej dla rozpoznania 

warunków gruntowo-wodnych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego posadowienia 

obiektów budowlanych– w 4 egzemplarzach. dokumentacja geotechniczna powinna 

spełniać przepisy prawa, w tym  

w szczególności wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463 z późn. 

zm.); 

d) sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym projektu 

zagospodarowania terenu (PZT) i projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) do 

pozwolenia na budowę oraz projektu technicznego (PT) we wszystkich branżach ,a 

także branżowych projektów wykonawczych dla poszczególnych obiektów i innych 

niewymienionych, jeżeli będzie to wynikać z lokalnych uwarunkowań.  

e) opracowanie projektów wykonawczych – w 4 egzemplarzach dla każdej z branż. 

projekty wykonawcze powinny być sporządzone dla wszystkich branż infrastruktury 

technicznej, które znajdują się w obszarze przedmiotowej inwestycji, oraz powinny 

zostać wykonane zgodnie  

z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454 z 

późn. zm.); 

• Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany 

w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 

kosztorysu ofertowego i realizacji robót budowlanych; 

• Projekty wykonawcze powinny obejmować swoim zakresem również 

zabezpieczenie lub ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń 

infrastruktury technicznej.  

Przedmiotowa dokumentacja techniczna winna stwarzać możliwości podziału zadania 
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inwestycyjnego na etapy; 

f) opracowanie przedmiarów robót – dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych 

dokumentacją – w 4 egzemplarzach dla każdej z branż; Przedmiar powinien być 

sporządzony zgodnie z przepisami prawa, w tym  

w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.). 

g) opracowanie kosztorysu inwestorskiego na poszczególne elementy robót zgodnie z 

ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – w 4 egzemplarzach 

dla każdej z branż; 

h) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

dla wszystkich branż (STWiORB) – w 4 egzemplarzach; 

• STWiORB powinna zostać wykonane zgodnie z przepisami prawa, w tym  

• w szczególności Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia  

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021  

poz. 2454 z późn. zm.); 

• STWiORB powinna zostać wykonane dla danej dokumentacji i uwzględniać pełny 

zakres projektów wykonawczych/ technicznych; 

• STWiORB powinna zawierać m.in. szczegółowe wymagania dla przyszłego 

wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu, transportu zewnętrznego  

• i technologicznego w ramach placu budowy, sposobu wykonania robót, kontroli jakości 

zrealizowanych robót, metod i zasad odbioru robót wykonanych. 

i) wykonanie projektu robót remontowych istniejących obiektów  

i urządzeń- w 4 egzemplarzach; 

j) wykonanie projektu robót rozbiórkowych i wyburzeniowych istniejących 

(zbędnych po modernizacji) budowli i urządzeń oczyszczalni – w 4 egzemplarzach w 

zakresie: 

• pustostanu przy stacji zlewnej 

• wszelkiej innej infrastruktury, której usunięcie wyniknie z przedstawionych przez 

Wykonawcę założeń projektowych, np. studni kanalizacyjnych, odcinków sieci 

wewnątrzakładowej, dróg itp.; 

Szczegółowy zakres i forma projektu robót rozbiórkowych powinny spełniać przepisy 

prawa, w tym w szczególności wymagania określone w ustawie Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.); 

k) sporządzenie projektu automatyki i sterowania (AKPiA) oczyszczalni ścieków – w 

4 egzemplarzach; 

l) sporządzenie instrukcji eksploatacji oczyszczalni podczas prac budowlanych, 

modernizacyjnych i remontowych, w tym instrukcji alternatywnego sposobu 

oczyszczania ścieków, mających na celu zapewnienie jej nieprzerwanej pracy – do 

akceptacji Zamawiającego- w 4 egzemplarzach; 

m) pełnienie aktywnego nadzoru autorskiego podczas realizacji przyszłych robót 

budowlanych i modernizacyjnych. 
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3. W zakresie uzyskania decyzji administracyjnych: 

a. uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym decyzji lokalizacyjnej i 

środowiskowej – jeżeli konieczne, pozwolenia na budowę, pozwolenia 

wodnoprawnego; 

b. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę 

dla planowanego przedsięwzięcia. 

4. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień  

i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia,  

w tym wykonanie wszelkich niezbędnych dla realizacji inwestycji opracowań;  

a. uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi  

z Prawa budowlanego) oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych; 

b. sporządzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usunięcia wraz  

z wyceną (preliminarzem kosztów) oraz uzyskaniem zgody administracyjnej na 

wycinkę – jeżeli potrzeba lub dokonać zgłoszenia wycinki (Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023.poz. 1336); 

c. w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącym 

drzewostanem Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody na wycinkę 

drzew od właściwego organu decyzyjnego, wszelkie inne koszty związane z 

ewentualną wycinką drzew ponosi Zamawiający; 

d. opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub Raportu Oddziaływania na 

Środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji inwestycji – jeśli wymagane; 

e. inne dokumenty, opracowania, opinie, zgody, pozwolenia i uzgodnienia konieczne 

do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – jeśli potrzeba. 

f. Opłaty skarbowe związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym  

m.in. zaświadczenia, decyzje i opłaty z tytułu udzielonego przez Zamawiającego 

pełnomocnictwa oraz wszelkie pozostałe opłaty skarbowe są po stronie 

Wykonawcy. 

 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca sporządzi zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi, 

instrukcjami producentów zastosowanych urządzeń i materiałów  

i zasadami wiedzy technicznej, w wersji papierowej oraz elektronicznej. 

 

 

§3 

Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, w tym wykaz dokumentów wchodzących 

w skład dokumentacji projektowej 

 

1. Wymagania ogólne: 

a. Wykonawca opracuje Projekt Budowlany (PB) w zakresie niezbędnym do uzyskania 

pozwolenia na budowę, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego, w 

szczególności określonymi w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967z późn. zm.)  

i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z 

późn. zm.). W ramach opracowywania projektu Wykonawca przygotuje wszystkie 

niezbędne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, w 

szczególności w zakresie:  

• zgodności z wymaganiami ochrony środowiska; 
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• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; 

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami w 

zakresie sanitarno-epidemiologicznym; 

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia  

i prawa pracy; 

• niezbędnym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na 

budowę. 

b. Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowę, Wykonawca potwierdzi 

gotowość wykonania wszystkich projektów oraz zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu do przeglądu i akceptacji jeden egzemplarz w języku polskim 

Projektu Budowlanego w wersji elektronicznej. Wykonawca winien przedkładać 

Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, 

uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia wszystkie elementy 

projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami 

dotyczącymi budowy i wykonania elementów oczyszczalni. Dokumenty te podlegać 

będą przeglądowi  

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

c. Po akceptacji wszystkich dokumentów przedstawionych Zamawiającemu przez 

Wykonawcę wystąpi on do właściwego organu o wydania pozwolenia na budowę lub 

zgłosi zamiar prowadzenia robót dla elementów nie wymagających pozwolenia na 

budowę. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go w 

trakcie uzyskiwania wszelkich pozwoleń i decyzji - 4 egz. kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę będą przekazane 

Zamawiającemu. 

d. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie niezgodności, błędy, braki na 

rysunkach i objaśnieniach, niezależnie od tego czy zostały one zaakceptowane przez 

Zamawiającego czy nie. 

e. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji poprawności wszystkich materiałów 

dostarczonych przez Zamawiającego na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia.  

f. Rozmiary arkuszy rysunków powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie 

stosowanymi w praktyce projektowej. 

g. Zgodnie z art. 99 ust. 4 PZP, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, 

który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów. 

h. Zgodnie z art. 99 ust. 5 PZP przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco 

precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub 

równoważny". 

i. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy uwzględnić działania mające na 

celu zmniejszenie ryzyka negatywnego wpływu realizacji inwestycji na obszary objęte 

ochroną. 

j. Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej oraz 

elektronicznej. Elektroniczna wersja dokumentacji opracowana w ramach przedmiotu 

zamówienia, powinna być przekazana w formacie edytowalnym przez MS Office 

(Word, Excel) natomiast rysunki przez program CAD *.dwg. Dodatkowo należy 

przekazać elektroniczną nieedytowalną wersję opracowanej dokumentacji w formacie 
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*.pdf. Kosztorysy należy przedstawić również  

w formie edytowalnej *.ath. 

k. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona  

w formie zapisu na płytach CD/DVD oraz na pendrive. 

l. Projekt powinien uwzględniać nowoczesne rozwiązania techniczne sprawdzone w 

praktyce eksploatacyjnej. Jakiekolwiek rozwiązanie, które może  

w przyszłości stwarzać problemy z eksploatacją i utrzymaniem obiektów wynikające 

z tzw. „taniego wykonania” może być zakwestionowane przez Zamawiającego na 

etapie oceny projektu. 

m. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub poddane uzgodnieniu przez 

odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzgodnienie będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który 

odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi,  

że dokument nie spełnia wymagań Kontraktu. 

n. Projektowana trwałość stałych elementów projektowanej instalacji powinna być 

zgodna z polskimi normami. Oczyszczalnia w Lądku-Zdroju zlokalizowana jest w 

terenie górskim. Projekt powinien uwzględniać skrajne warunki, jakie wystąpią 

podczas wykonywania robót i w okresie eksploatacji instalacji, obejmujące między 

innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy skrajne warunki 

pogodowe. 

o. Zamawiający informuje, że może powołać eksperta, który w jego imieniu będzie 

kontrolował przebieg i bieżące efekty prac projektowych oraz uczestniczył będzie w 

odbiorach prac. Wynagrodzenie eksperta na koszt Zamawiającego. 

2. Wykonawca pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego, 

oświadcza, że: 

a. zapoznał się z zakresem zamówienia, a w szczególności sam ocenił i ustalił zakres 

prac potrzebnych do należytego wykonania dokumentacji i oddania jej 

Zamawiającemu, tak, aby spełniała dla Zamawiającego cel gospodarczy i nie zgłasza 

co do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

b. otrzymał i zapoznał się z całą niezbędną dokumentacją do należytego wykonania 

umowy w terminie, o mowa w §6 niniejszej umowy i nie zgłasza co do nich 

jakichkolwiek zastrzeżeń; 

c. zapewni, aby dokumentacja nie naruszała jakichkolwiek praw osób trzecich,  

w szczególności praw autorskich. 

 

§4 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, zasobami, umiejętnościami i 

doświadczeniem oraz uprawnieniami, jak również zobowiązuje się wykonać przedmiot 

umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz wymaganiami wynikającymi z 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, oraz zgodnie z wiedzą techniczną, 

zasadami sztuki budowlanej. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

pracownikami zdolnymi do wykonania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień i informacji 

na temat postępów i sposobu wykonywania powierzonych prac, a także na bieżąco 

informować o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznościach wynikłych w 

trakcie realizacji umowy.  
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4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

ścisłej współpracy oraz prowadzenia bieżących uzgodnień z Zamawiającym, w tym do 

niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wyjaśnień oraz do dostarczania 

Zamawiającemu niezbędnych informacji, które mogą mieć wpływ na należytą realizację 

przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym do 

stosowania się do uzgodnień i wskazówek co do sposobu wykonania przedmiotu umowy. 

W razie wątpliwości Strony ustalają, że Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z 

Zamawiającym doboru projektowanej technologii, materiałów budowlanych oraz 

standardu wykończenia.  

6. Jeśli do przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, konieczne będą do 

uzyskania stosowne opinie, wytyczne, postanowienia czy inne dokumenty niezbędne do 

wykorzystania powstałej dokumentacji zgodnie z celem jakiemu służy, to wykonawca ma 

obowiązek takie opinie, wytyczne, postanowienia czy inne niezbędne dokumenty 

pozyskać.  

Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i 

na rzecz Zamawiającego – w celu związanym z niniejszym zamówieniem, w tym 

wystąpienie o wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia, opinie i pozwolenia, 

niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcia prac budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt 

wszystkich danych wyjściowych do projektowania oraz uzgodnień, w tym np.: opinii 

technicznych, mapy do celów projektowych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, mapy 

do celów opiniodawczych, informacji z Przedsiębiorstwa Lądeckich Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. o funkcjonowaniu istniejącej oczyszczalni ścieków oraz o sieci kanalizacyjnej. 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o powzięciu informacji 

o okoliczności mogącej mieć wpływ na terminowe ukończenie przedmiotu umowy, w 

maksymalnym terminie 10 dni od powzięcia takiej informacji, w formie pisemnej. 

7. Wykonawca w trakcie prac projektowych zobowiązany jest do weryfikacji wszystkich 

informacji technicznych umieszczonych w niniejszym OPZ i w razie stwierdzenia 

nieścisłości zaproponowania adekwatnych rozwiązań.  

8. Sprawozdawczość z realizacji prac: 

a. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować 

Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz uzgadniać z Zamawiającym 

proponowane rozwiązania projektowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, 

korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac 

projektowych, 

b. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.  

c. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Zamawiający na ww. 

czynność ma 14 dni, od dnia pisemnego przekazania dokumentacji. 

9. W przypadku konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w trakcie realizacji robót 

budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji projektowej zamiennej.  

10. Zaplecze biurowe- 

a. Wykonawca musi na własny koszt oraz przy pomocy własnego wysiłku 

organizacyjnego zapewnić każdy potrzebny sprzęt i oprogramowanie potrzebne do 

prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia. W ciągu całego okresu 

wykonywania zamówienia, łącznie z okresem sprawowania nadzoru autorskiego 

Wykonawca zapewni bezawaryjne środki łączności.  

b. W przypadku zmiany adresów lub innych danych teleadresowych istotnych z punktu 

widzenia utrzymania stałego kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub 

uczestnikami procesu inwestycyjnego, Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
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wszystkie zainteresowane osoby i podmioty o zmianach tych adresów lub danych 

teleadresowych. 

11. Wykonawca oświadcza, że nie należy do podmiotów, o których mowa w przepisie art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. 

12. Wykonawca oświadcza, że nie należy do podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 b 

podpunkt a) ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. 

 

 

§5 

Udział wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji budowlanej oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego 

 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące 

dokumentacji projektowej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na roboty budowlane oraz w trakcie realizacji inwestycji. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Nadzór 

autorski będzie pełniony: 

a. do dnia zgłoszenia o zakończeniu budowy do właściwego organu (wraz z adnotacją 

organu o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania) lub do 

dnia dostarczenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ, 

b. w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej na roboty budowlane. 

3. Nadzór autorski będzie sprawowany do przyjęcia przez Zamawiającego Świadectwa 

Wykonania lub analogicznego dokumentu. 

4. W zakresie obowiązków podczas pełnienia nadzoru autorskiego zalicza się: 

a. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie 

z art. 20.1.3 Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20.1.4 Prawa 

budowlanego). 

b. dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 

wymagań zawartych w niniejszym OPZ. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania 

Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 

zobowiązany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania 

dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty 

lub opóźnienia z tym związane.  

c. w przypadku udowodnienia przez uczestnika procesu inwestycyjnego lub 

Zamawiającego, że rozwiązanie projektowe przyjęte przez Wykonawcę jest 

nieoptymalne z punktu widzenia zasad i innych wytycznych przyjętych w niniejszym 

OPZ to Wykonawca musi dokonać korekt dokumentacji projektowej jeżeli 

Zamawiający złoży w tej sprawie wniosek. Dokonanie takich korekt nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności materialnej za straty uczestników procesu 

inwestycyjnego. 

d. Korekty dokumentacji projektowej. 

5. W przypadku konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w trakcie realizacji robót 

budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu  

dokumentacji projektowej zamiennej. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do udziały w naradach technicznych/koordynacyjnych- 
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obowiązkowo w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego.  

Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z 

uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub 

występującego w jego imieniu inspektora nadzoru a w wyjątkowych sytuacjach - przez 

kierownika budowy. 

7. Udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze 

końcowym inwestycji. 

 

§6 

Zlecenie części prac projektowych 

 

1. Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części prac projektowych i usług ujętych w 

umowie odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, pod następującymi 

warunkami: 

a. nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej 

Umowie; 

b. nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej lub usług; 

c. Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość prac wymienionych  

w ust.1 tak jak za działania własne; 

d. Wykonawca, podzlecając wykonanie usług lub prac projektowych innej jednostce, 

zobowiązuje się w umowie z tą jednostką zastrzec pełnienie przez nią ewentualnego 

nadzoru autorskiego oraz spełnienia wymagań związanych z okresem gwarancji i 

rękojmi. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy/umów o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy. 

4. Wykonanie części przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchybienia  

i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie,  

w szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody 

wyrządzone przez siebie oraz przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, w 

szczególności zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie całości ani części zakresu przedmiotu 

umowy przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy. 

 

 

§7 

Termin realizacji 

 

1. Termin realizacji niniejszej umowy: 7 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia : ….. . 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie w warunkach pełnej 

dyspozycyjności dla Zamawiającego, w tym stawiać się na wezwanie Zamawiającego  

(telefoniczne, mailowe) w siedzibie Zamawiającego lub  

w miejscu realizacji inwestycji lub w instytucji zajmującej się opiniowaniem 

(uzgadnianiem) realizowanej dokumentacji projektowej w terminie odpowiadającym 
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charakterowi danej czynności. 

3. Oceniając terminy realizacji umowy, w szczególności termin końcowy Strony zakładają, 

ze Wykonawca postępuje według standardu, o którym mowa  

w § 1 ust. 2 umowy, zatem profesjonalnie, natomiast Organy działają legalnie, w 

szczególności w zakresie poszanowania terminów załatwiania spraw. 

4. Zmiana terminów wykonania i przekazania poszczególnych części przedmiotu umowy 

może nastąpić wyłącznie w przypadku nieterminowego dokonania uzgodnień instytucji 

uzgadniających lub wystąpienia innych okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od 

wykonawcy i zamawiającego. 

 

 

§8 

Odbiór przedmiotu umowy 

 

1. Szczegółowy zakres czynności składających się na wykonanie dokumentacji określa OPZ. 

Do zakresu czynności Wykonawcy, objętego wynagrodzeniem, należą także wszystkie 

czynności niewymienione w Specyfikacji, a niezbędne dla uzyskania celu gospodarczego 

dokumentacji. Czynności te nie stanowią prac dodatkowych. 

2. Miejscem złożenia dokumentacji są Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o z siedziba przy 

ul. Fabrycznej 7a w Lądku-Zdroju. 

3. Za dodatkowe egzemplarze, ponad liczbę ustaloną w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

dodatkowe wynagrodzenie według uzasadnionych kosztów powielenia zamawianych 

składników dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca opatrzy dokumentację w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja 

jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że jest 

kompletna. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, 

stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji. 

5. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystąpi do czynności odbioru 

przekazanej dokumentacji, który zakończy w terminie 14 dni roboczych albo podpisaniem 

protokołu odbioru, albo zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie przyczyn odmowy 

odbioru. 

6. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać 

sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej. 

7. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokół 

zdawczo - odbiorczy, przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Strony Umowy. 

8. Protokół, o którym mowa w ust. 5 i 7 stanowi podstawę do wystawienia faktury 

obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy. 

9. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej w każdym czasie Zamawiający 

powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia. Za szkodę 

zaistniałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o zauważonych wadach 

dokumentacji projektowej ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

10. Jeżeli Zamawiający nie odbierze (w formie protokołu odbioru) przekazanej dokumentacji 

w ciągu 14 dni roboczych i nie zawiadomi Wykonawcy o przyczynach niedokończenia 

odbioru, lub nie odbierze dokumentacji w tym terminie od dnia otrzymania od Wykonawcy 

zawiadomienia o gotowości dokumentacji projektowej do odbioru – Wykonawca może 

stwierdzić w jednostronnie sporządzonym protokole wykonania dokumentacji projektowej. 

W takim przypadku datę przekazania dokumentacji projektowej - Strony umowy traktować 

będą jako datę wykonania i odbioru przedmiotu Umowy. 
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§9 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

 

1. W zamian za wykonanie przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 2, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty w wysokości: 

Netto: zł (słownie zł) 

VAT …. % tj. …… zł 

Brutto   zł  (słownie zł) 

Zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Fakturowanie następuje na podstawie protokołu odbioru zgodnie z §8 pkt. 5.  

a. 90 % po wykonaniu projektów wykonawczych oraz wszystkich innych obowiązków 

Wykonawcy na podstawie umowy i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu 

odbioru całości dokumentacji bez uwag 

b. 10% za zakończenie pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z §5.  

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy 

związane z realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest ostateczne i nie podlega 

podwyższeniu, jedynie może ulec zmianie,  

w przypadkach określonych w §16 umowy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje ponadto wynagrodzenie  

i wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do 

dokumentacji, zapłaty ceny za nośniki, na których dokumentacja zostanie umieszczona 

oraz wszystkie inne roszczenia Wykonawcy jako autora dokumentacji z wszelkich tytułów 

w związku  

z realizacją niniejszej umowy. 

6. Termin płatności Strony ustalają na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata następuje na wskazany na fakturze rachunek 

bankowy Wykonawcy.  

7. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. 

8. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego 

prac oraz kompletnej dokumentacji projektowej wraz kopią złożonego wniosku o 

pozwolenie na budowę.  

9. Momentem zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do 

czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia 

odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty. 

11. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawca ma prawo 

dochodzić odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

12. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą 

być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

13. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ 

na koszty. Jakiekolwiek nieoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania 

rozwiązań projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

określonego w niniejszym paragrafie. 

14. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji umowy.  

 

§10 

Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbiorów końcowych, 
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w ramach wynagrodzenia, bez potrzeby składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń 

woli, w zakresie określonym niniejszą umową, przenosi na Zamawiającego wszelkie 

majątkowe prawa autorskie do rezultatów swojej pracy oraz poszczególnych jej elementów, 

w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a. wykorzystywania całych lub poszczególnych dowolnie wybranych i/lub 

zmodyfikowanych elementów w dowolny, ustalony przez Zamawiającego potrzeby 

jakiejkolwiek konsultacji z Wykonawcą sposób, w ramach działalności 

Zamawiającego; 

b. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie dowolną 

techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową i komputerową a także wszelkimi innymi 

technikami utrwalania i zwielokrotniania dostępnymi  

w chwili zawarcia niniejszej umowy; 

c. w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie, w taki aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie  

w dowolnych mediach i dowolnymi technikami; 

d. wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania i przenoszenia na nośnikach 

elektronicznych; 

e. publicznego prezentowania całości i/lub elementów, a także inwestycji stworzonej na 

ich podstawie, bądź na podstawie dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych ich 

elementów; 

f. sporządzania, korzystania i rozporządzania utworami zależnymi, opracowań i 

modyfikacji, w tym m.in. prawa do korekty, dokonywania zmian całości oraz 

elementów; 

g. wykorzystywania ich oraz inwestycji według nich stworzonej bądź na podstawie 

dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych elementów,  

w prasie, radiu, telewizji, w innych środkach masowego przekazu, materiałach 

marketingowych, Internecie, Stronach internetowych, papierach firmowych, mailach 

i innych formach prezentacji, 

h. wykorzystywania w dowolny sposób we wszelkich działaniach  

i czynnościach przez Zamawiającego w szczególności w działaniach reklamowych, 

marketingowych i promocyjnych Zamawiającego. 

2. Zakres przeniesienia majątkowych praw autorskich jest nieograniczony ani  

w czasie, ani w przestrzeni i odnosi się do terytorium Polski oraz wszelkich krajów i 

terytoriów poza jej granicami. 

3. Wykonawca w chwili praw autorskich zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego praw 

zależnych. 

4. Zamawiający może wedle swego uznania, bez zgody Wykonawcy, przenosić prawa nabyte 

na podstawie niniejszej umowy na dowolne osoby trzecie oraz ma pełne i wyłączne prawo 

do decydowania o zakresie i sposobie korzystania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do rezultatów swojej pracy 

autorskich praw osobistych oraz upoważnia Zamawiającego do wykonywania w stosunku 

do nich autorskich praw osobistych, za wyjątkiem prawa do ich autorstwa oraz prawa do 

oznaczania ich nazwiskiem Wykonawcy. 

 

§ 11 

Kary umowne 

 

1. Strony uzgadniają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne : 

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za zwłokę w usunięciu wad opracowania 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki w stosunku 

do uzgodnionego terminu; 
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1.3. W przypadku nie usunięcia wad w terminie dodatkowym, w/w kary ulegają 

podwojeniu; 

1.4. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za które ponosi on 

odpowiedzialność w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu 

kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w 

ustawie z dnia 23.04.1964 r. − Kodeks Cywilny. W celu uniknięcia wątpliwości 

interpretacyjnych, Strony ustalają, że zapłata kar umownych, o których mowa powyżej, nie 

pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania w kwocie przekraczającej 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. W razie wątpliwości Strony ustalają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 

okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy. 

Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 

ogólnych, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych bądź wystąpiła z innego tytułu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad dokumentacji w przypadku ich ujawnienia 

podczas realizacji projektu nieodpłatnie w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia przez 

Zamawiającego. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych  

w przepisach prawa. 

2. Zamawiającemu służy także umowne prawo odstąpienia umowy w przypadku: 

a. jeżeli Wykonawca podzlecając wykonywanie umowy, naruszył obowiązek,  

o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy lub dokonuje cesji praw i obowiązków 

wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego; 

b. zajęcia majątku Wykonawcy przez organy egzekucyjne, zaprzestania prowadzenia 

działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcia likwidacji Wykonawcy; 

c. naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z Obowiązków, o których mowa w §3, 

§4 oraz §5 umowy.  

3. Strony dokonają rozliczenia po odstąpieniu w terminie 30 dni, na zasadach przepisanych 

prawem, przy czym odstąpienie nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar 

umownych. 

4. Umowne prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać  

w terminie dwóch miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej 

podstawę skorzystania z tego prawa. 

 

§ 13 

Rękojmia 

 

1. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem 

terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlanego  

z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przepisami techniczno-

budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami. 

3. W odniesieniu do rozwiązań zawartych w tzw. projekcie wykonawczym,  
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tj. opisach i rysunkach służących realizacji obiektu, Wykonawca odpowiada za ich 

zgodność z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz parametrami 

inwestycji uzgodnionymi przez Zamawiającego lub podanymi  

w przepisach techniczno-budowlanych i normach. 

4. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi (art. 568 k.c.). 

5. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową lub jej część, wykonując 

uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może: 

5.1. żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni dla obu 

Stron termin - z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

odstąpi od umowy; 

5.2. nie żądając usunięcia wad - żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie 

dokumentacji projektowej; 

5.3. odstąpić od Umowy, jeżeli istotne wady wskazane w przekazanej dokumentacji 

projektowej nie zostały ujęte. 

6. Wykonawca nie odpowiada za następstwa zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli nie 

były one z nią uzgodnione, a zostały wprowadzone podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 

§14 

Gwarancja 

 

1. Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.  

2. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace projektowe 

stanowiące przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości ponosi odpowiedzialność z 

tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy do czasu wygaśnięcia 

odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót 

wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, 

jednak nie później niż 60 miesięcy od bezusterkowego odbioru robót wykonanych na 

podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy.  

4. Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady obejmuje w szczególności:  

a. sporządzanie dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów 

uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja 

projektowa nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych,  

b. opracowanie dokumentacji projektowej rozwiązań zamiennych ze względu na brak 

możliwości wykonania robót na podstawie zastosowanego w dokumentacji 

projektowej rozwiązania materiałowego, technicznego lub technologicznego, które 

nie może być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy 

technicznej lub prawo obowiązujące w dniu odbioru przedmiotu umowy. 

5. Ustala się następujące terminy usunięcia wad:  

a. wady ujawnione przed rozpoczęciem robót budowlanych - w terminie 14 dni od 

dnia przekazania przez zamawiającego (pocztą, faksem, mailem) informacji o 

stwierdzonej wadzie, o ile nie zostanie uzgodniony inny termin;  

b. wady ujawnione podczas realizacji robót budowlanych - jeżeli wada uniemożliwia 

kontynuację wykonywanych robót budowlanych - w terminie 5 dni roboczych od 

dnia przekazania przez zamawiającego (pocztą, faksem, mailem) informacji o 

stwierdzonej wadzie, o ile nie zostanie uzgodniony inny termin,  

c. wady ujawnione podczas realizacji robót budowlanych - jeżeli wada umożliwia 

kontynuację wykonywanych robót budowlanych - w terminie 7 dni roboczych od 

dnia przekazania przez zamawiającego (pocztą, faksem, mailem) informacji o 
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stwierdzonej wadzie, o ile nie zostanie uzgodniony inny termin.  

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady 

także po terminie określonym odpowiednio w ust. 2, ust. 3 i ust. 11, jeżeli reklamował 

wadę przed upływem tego terminu.  

7. W okresie gwarancji i okresu rękojmi wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego 

usuwania wad w przedmiocie umowy. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym 

terminie, to zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt wykonawcy.  

8. Wszelkie konsekwencje błędów projektowych, w tym również finansowe, ponosi 

wykonawca dokumentacji projektowej.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz 

za szkody wyrządzone osobom trzecim przez zatrudnionych przez wykonawcę 

pracowników i podwykonawców.  

10. Strony ustalają okres rękojmi za wady na 60 miesięcy od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  

 

§ 15 

Osoby odpowiedzialne 

 

1. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

2. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru przedmiotu umowy 

są : 

1. Justyna Górna- Kierownik Działu Wodociągów Kanalizacji  

mail:kierownikdwik@lukladek.pl  

2. Artur Kotala- z-ca Kierownika Działu Wodociągów Kanalizacji 

mail:zastepcadwik@lukladek.pl  

3. Przedstawicielem Wykonawcy do realizacji Umowy będzie: 

  …………………………………….nr tel. ……………………. 

……………………..……………….nr tel. ……………………. 

4. Wykonawca wyznacza Pana/Panią ……………………………………… do pełnienia 

funkcji projektanta, nr uprawnień ……………………………………… 

 

 

§ 16 

Pozostałe zobowiązania i oświadczenia wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności sporządzonych kosztorysów 

inwestorskich oraz do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i 

interesów Zamawiającego, a także działania lojalnego wobec niego, w tym 

powstrzymywania się wszelkich zachowań, które mogłyby narazić Zamawiającego na 

szkodę. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności informacji pozyskanych w 

związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów prawa 

dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać 

pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonania umowy, w 

szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub 

marketingowych. Wykonawca zapewnia, że reżim prawny ochrony danych osobowych jest 

mu znany, zobowiązuje się go przestrzegać oraz zgodnie z prawem postępowanie z danymi. 

3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykonywania obowiązków przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 

r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/WE (ogólne 
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rozporządzenie o ochronie danych) osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w związku z realizacją umowy. 

4. Za przestrzeganie obowiązków, o których mowa w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu 

Wykonawcy nie należy się żadne wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu 

wszystkich ruchomości stanowiących własność Zamawiającego,  

a będących w jego posiadaniu, w tym także dokumentów i materiałów, jakie zebrał, 

sporządził, opracował tub otrzymał w czasie trwania niniejszej umowy w związku lub przy 

okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, a także zapisy na wszelkich nośnikach 

informacji, najpóźniej do dnia rozwiązania niniejszej umowy, za wyjątkiem dokumentów, 

które Wykonawca jest zobowiązany przechowywać w swojej siedzibie dla celów 

księgowych. 

 

§17 

Zmiany Umowy 

 

1. Z zastrzeżeniem Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U.2023r., poz. 1605), zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą 

obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Strony mogą zmienić postanowienia zawarte w niniejszej umowie, jeżeli: 

a) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o 

wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu 

niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w 

odrębnych przepisach, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda 

stosownego dokumentu. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia 

zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu; 

b) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych. W takim przypadku termin 

wykonania przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty  

o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac; 

c) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku cena przedmiotu 

umowy zostanie odpowiednio zmieniona; 

d) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu 

wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności 

protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin 

wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość 

dni ustaloną przez Strony umowy. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustaw: 

Prawo Budowlane Dz.U.2023r., poz. 682.), Kodeks Cywilny (Dz.U.2023r.,poz. 1610), 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ), o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U.2022r., poz.2509) oraz przepisy o prawie wynalazczym. 

4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej  

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

§18 

Postanowienia podatkowe do umów handlowych 

 

1. Biała lista podatników: 

a) płatność wynikająca z Umowy będzie realizowana w mechanizmie podzielonej 
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płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 

usług (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 106, z późn. zm.), wyłącznie na wskazany przez 

Zleceniobiorcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT 

prowadzonym przez właściwy organ administracji (tzw. Białej Liście). Dotyczy to 

zarówno rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich, jak i walutach 

obcych; 

b) w przypadku niemożności dokonania płatności w sposób wskazany  

w ust. 1 powyżej z uwagi na: (i) brak na Białej Liście wskazanego przez 

Zleceniobiorcę numeru rachunku bankowego lub (ii) brak wskazania przez 

Zleceniobiorcę jako właściwego do zapłaty części ceny brutto odpowiadającej 

podatkowi VAT numeru rachunku bankowego w złotych polskich figurującego na 

Białej Liście (dotyczy przypadków wskazania przez Zleceniobiorcę do zapłaty ceny 

netto rachunku bankowego  

w walucie obcej), Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności na 

rzecz Zleceniobiorcy odpowiednio: wynagrodzenia  

(w przypadku wskazanym w ppkt (i)) lub części wynagrodzenia odpowiadającej 

podatkowi VAT (w przypadku wskazanym w ppkt (ii)); 

c) w sytuacji wskazanej w ust. b) powyżej płatność nastąpi nie później niż w terminie 

7 dni roboczych od (odpowiednio): dnia następnego po przekazaniu Zleceniodawcy 

przez Zleceniobiorcę informacji o pojawieniu się jego numeru rachunku bankowego 

na Białej Liście (w przypadku wskazanym w ust. b) ppkt (i) powyżej) lub dnia 

następnego po wskazaniu Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę numeru rachunku 

bankowego  

w złotych polskich figurującego na Białej Liście (w przypadku, o którym mowa w 

ust. b) ppkt (ii) powyżej); 

d) strony zgodnie przyjmują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. b) 

powyżej, zwalnia Zleceniodawcę z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres 

pomiędzy ustalonym w umowie terminem płatności,  

a dniem zrealizowania przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy płatności, o 

których mowa w ust. c) powyżej. 

2. Należyta staranność VAT: 

a) Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

(VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej  

NIP: (***); 

b) W przypadku gdy Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru VAT na podstawie 

przesłanek wskazanych w ustawie o VAT jest on zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia Zleceniodawcy o tym fakcie; 

c) W przypadku gdy Wykonawca nie powiadomi Zleceniodawcy  

o wykreśleniu z rejestru VAT, o którym mowa w ust. b) powyżej, postanowienia § 1 

stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem przypadku gdy Wykonawca w terminie 30 

(trzydziestu) dni od dnia pozyskania informacji o wykreśleniu go z rejestru VAT 

przedstawi Zleceniodawcy dokumenty, z których wynika, że rejestracja została 

przywrócona; 

3. Odpowiedzialność za zastosowanie błędnej stawki VAT: 

a) Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość zastosowanych 

stawek podatku VAT, co oznacza, że w przypadku zakwestionowania przez organy 

podatkowe prawa Zleceniodawcy do odliczenia podatku z tego powodu, iż zgodnie 

z przepisami dana transakcja nie podlegała opodatkowaniu albo była zwolniona od 

podatku, Wykonawca – na pisemne żądanie Zleceniodawcy oraz w terminie  

w nim wskazanym – dokona odpowiedniej korekty faktury oraz zwróci 

Zleceniodawcy powstałą różnicę w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia 

wystawienia tego żądania; 
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b) w przypadku odmowy lub braku możliwości wystawienia przez Zleceniobiorcę 

faktury korygującej, Wykonawca zgadza się na zwrot Zleceniodawcy równowartości 

podatku VAT zakwestionowanego przez organy podatkowe, przy czym zwrot ten 

nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zleceniodawcę, w terminie 

21 (dwudziestu jeden) dni od dnia jej wystawienia przez Zleceniodawcę; 

c) w każdym z powyższych przypadków Wykonawca zwróci Zleceniodawcy także 

równowartość sankcji, odsetek, kar i innych obciążeń dodatkowo poniesionych przez 

Zleceniodawcę bądź nałożonych przez władze podatkowe, przy czym zwrot ten 

nastąpi w sposób opisany ust. b) niniejszego paragrafu; 

d) strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie opisane w niniejszym paragrafie 

obowiązuje niezależnie od rozwiązania, wygaśnięcia lub uchylenia bądź zniweczenia 

skutków prawnych Umowy. 

 

 

§19 

Postanowienia końcowe 

 

1. Spory mogące wynikać na tle stosowania niniejszej umowy, strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie. 

2. W razie braku porozumienia, spory strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne związane z przedmiotem umowy. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden 

dla Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego. 

6. Umowa oraz załączniki stanowią integralną całość, tj.: 

a. załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

b. załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy, 

 

 

 

 

Zamawiający          Wykonawca  


