



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OSTROŁĘCE

07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2
tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21

www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl

DT.252.I.9.2023

Ostrołęka, dnia 25.05.2023 r.

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/755823>

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” dla inwestycji: Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami. Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie.

Zamawiający: Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.), przekazuje Wykonawcom treść zapytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie Nr 1:

W nawiązaniu do zapisów rozdz. VIII pkt 2 ppk 4 lit a SWZ o treści „Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej: (.....)

- 1 zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie linii energetycznej napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto;”

zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie ww. warunku ze względu na fakt, iż nadzór nad realizacją oraz odbiorem zadania polegającego na budowie lub rozbudowie lub przebudowie linii energetycznej napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym jest prowadzony przez operatora sieci elektroenergetycznej, a przez Inżyniera Kontraktu lub nadzór inwestorski.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 2:

W nawiązaniu do zapisów SWZ dot. kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia Inżyniera Kontraktu o treści „wskazanie Inżyniera Kontraktu posiadającego większe doświadczenie tj. doświadczenie zawodowe w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki) o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 35m oraz budowy lub rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1,0 km (w jednym odcinku) i o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto na stanowisku kierowniczym tj.: Inżynier Kontraktu/Inżynier Rezydent/Dyrektor Kontraktu/ Kierownik Budowy – po 2 zadania”

Prosimy o informację, czy zadanie dot. obiektu mostowego oraz zadanie dot. drogi publicznej mają być realizowane w ramach jednej inwestycji, czy mogą być realizowane w ramach różnych inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zadanie dotyczące obiektu mostowego oraz zadanie dotyczące drogi publicznej mogą być zrealizowane w ramach różnych inwestycji.

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji Projektowanych postanowień umowy – stanowiących Załącznik Nr 11 do SWZ w następujący sposób:

Zmiana Nr 1

§ 4. TERMIN REALIZACJI, ust. 1 pkt 1 tiret drugie umowy otrzymuje brzmienie:

- Orientacyjny termin **zakończenia robót budowlanych** dla zadania inwestycyjnego objętego niniejszym nadzorem inwestorskim wynosi **28 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych (zakończenie rzeczowe).**

Zmiana Nr 2

§ 21. Odstąpienie od umowy, ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy **w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: (...)**

Zmiana Nr 3

W § 21. Odstąpienie od umowy, ust. 2 umowy wykreśla się lit. e).

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Projektowane postanowienia umowy po zmianach z dnia 25.05.2023 r.

**Dyrektor ZDP w Ostrołęce
mgr inż. Grzegorz Artur Bakula**