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Sygn. 252690

Strona internetowa 
prowadzonego postępowania

ZMIANY TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego dla zadania pn.: Wydłużenie peronów przystankowych, odcinek trasy od 
przystanku „Traugutta” do przystanku „Wojska Polskiego” w Gdańsku.

Sygn. postępowania 28/BZP-U.510.25.2024/KW

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na 
podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, z uwagi na konieczność wyłączenia 
z zakresu zamówienia części prac projektowych, dokonuje poniższych zmian treści SWZ. 

1)  W Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ zmianie ulega punkt 
3.2. – Cel realizacji zadania. 

Otrzymuje brzmienie:
3.2. – Cel realizacji zadania 
Zasadniczym celem realizacji zadania jest poprawa przepustowości linii tramwajowych, umożliwi to 
zwiększenie prędkości komunikacyjnej w związku z obsługą co najmniej dwóch tramwajów 
jednocześnie na jednym przystanku co będzie pozwalało na odjazd w ciągu tego samego cyklu 
sygnalizacji świetlnej.
 W związku z lokalizacją przystanku „Traugutta” oraz przystanków „Opera Bałtycka” i „Politechnika” 
na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 411 jako Wielka Aleja oraz będących w 
Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 259 niezbędne jest ustalenie z Pomorskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków zakresu dopuszczalnych ze stanowiska konserwatorskiego działań w 
zakresie przebudowy obiektu.

2) W Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ zmianie ulega Punkt 3.3. 
Problematyka prac projektowych. 

Otrzymuje brzmienie:
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Zakres prac projektowych obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zadania, w tym 
następujące elementy:
a) wydłużenie istniejących peronów przystankowych,
b) wyposażenie przystanków w ich typowe wyposażenie: wiaty przystankowe, automaty biletowe na 

peronie, przy głównym wejściu na peron oraz tablice SIP dwustronne,
c) konieczność uwzględnienia etapowania inwestycji w taki sposób aby realizacja każdego z 

peronów mogła odbywać się niezależnie od pozostałych,
d) analizę obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii tramwajowych 

stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną w rejonie przystanków objętych przebudową,
e) zaprojektowanie peronu „Opera Bałtycka” oraz „Traugutta” w formie peronu autobusowo-

tramwajowego,
f) konstrukcje wydłużenia peronów przystankowych należy zaprojektować w taki sposób aby 

przyjęta technologia nie ingerowała w istniejące zadrzewienie wzdłuż Wielkiej Alei w Gdańsku,
g) wszystkie prace związane z wydłużeniem peronów przystankowych należy projektować w taki 

sposób aby uniknąć wycinki drzew wzdłuż Wielkiej Alei w Gdańsku,
h)  należy zaprojektować w dokumentacji projektowej lokalizację wiat przystankowych na podstawie 

dokumentacji wiat przystankowych, która zostanie przekazana Wykonawcy w trakcie 
obowiązywania umowy,

i) ustalenie dotyczące docelowej długości peronów przystankowych zaopiniować z jednostką 
odpowiedzialną za organizację komunikacji miejskiej tj. Zarządem Transportu Miejskiego w 
Gdańsku,

j) ustalenie docelowej długości przystanków Wojska Polskiego z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni  
oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku w związku z możliwością ingerencji w pas 
drogowy.

k) uzyskanie wytycznych Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie 
planowanych prac projektowych,

l) ustalenie wytycznych do sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu w związku z planowaną 
inwestycją,

m) badania geotechniczne i geologiczne w celu właściwego opracowania projektu,
n) Inwentaryzację terenu oraz obiektów,
o) wykonanie inwentaryzacji zieleni zgodnie z pozyskanymi od GZDiZ wytycznymi wraz z 

dendrologią oraz z ewentualnym projektem nasadzeń zastępczych (w razie konieczności),
p) usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym bądź ich 

zabezpieczenie,
q) przygotowanie materiałów i opracowań do uzyskania niezbędnych decyzji, w tym m.in. operatu 

geodezyjnego, dendrologicznego, programu badań archeologicznych, programu prac 
konserwatorskich, wniosków do odpowiednich organów jeżeli takowe będą wymagane, wraz z 
wymaganymi załącznikami,

r) przygotowanie materiałów i wniosków do zawarcia umów z gestorami infrastruktury technicznej 
(w razie wystąpienia takiej potrzeby),

s) uzyskanie decyzji umożliwiających realizacje inwestycji, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę.

3) W Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ zmianie ulega Punkt 4.3.1. 
Dokumentacja w wersji papierowej.
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Otrzymuje brzmienie:

  1 egz. opieczętowanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej 
projektu budowlanego wraz z oryginałem decyzji o pozwoleniu na budowę 

 1 egz. kopii zatwierdzonego, opieczętowanego projektu budowlanego potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem wykonanej w kolorze,

uwaga:
 W przypadku konieczności rozdzielenia zadania pomiędzy właściwe organy 

administracji architektoniczno-budowlanej, należy przedłożyć po jednym 
egzemplarzu opieczętowanego projektu i  stosowne decyzje / zaświadczenia o braku 
sprzeciwu przez właściwe organy.

 W ramach zamówienia wykona wymaganą przepisami ilość egzemplarzy projektów 
budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub przyjęcia 
zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu;

 1 ezg. nieopieczętowanego projektu budowlanego zgodnego z opieczętowanym 
egzemplarzem

 3 egz. projektów wykonawczych branżowych,
 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 3 egz. przedmiarów robót,
 3 egz. inwentaryzacji zieleni,
 2 egz. kosztorysu inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem kosztów,
 2 egz. planszy zbiorczej,
 2 egz. analizy obszaru zasilania istniejących oraz planowanych podczas budowy linii 

tramwajowych stacji prostowników zasilających sieć trakcyjną w rejonie przystanków 
objętych przebudową

 3 egz. dokumentacji geotechnicznej,
 1 egz. operatu terenowo-prawnego z oryginalnymi uzgodnieniami (w tym opieczętowane 

projekty, operaty, opracowania będące podstawą decyzji – np. egzemplarz inwestora 
opieczętowanego przez GZDiZ projektu branżowego).

4) W Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ zmianie ulega Punkt 5.2. 
Przedstawienie przebiegu i zaawansowania prac projektowych.

Otrzymuje brzmienie:

a. Wykonawca musi uwzględniać w ramach realizacji przedmiotu umowy udział w spotkaniach co 
dwa tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym przez Zamawiającego innym miejscu w celu 
przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz przyjętych na danym etapie rozwiązań 
projektowych. 

b. Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 
Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający 
sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach oraz prześle go do Wykonawcy 
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celem zaakceptowania. Na każdym następnym spotkaniu Wykonawca przedstawi zakres 
wykonania ustaleń z poprzedniego.

c. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu raz w miesiącu 
kalendarzowym raportu z postępu prac w postaci dokumentu tekstowego zapisanego w 
formacie pdf za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Raport należy przekazać Zamawiającemu 
do 5-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, którego dany raport będzie 
dotyczył (od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia prac i przekazania ich do odbioru 
Zamawiającemu) drogą elektroniczną na adres e-mail: patryk.zieba@gdansk.gda.pl  

Raport musi zawierać informacje co najmniej o:
 bieżącym etapie prac projektowych, podjętych i trwających czynnościach,
 zgodności prac z założonym harmonogramem,
 zagrożeniach związanych z realizacją przedmiotu umowy (lub braku zagrożenia),
 korespondencji wysłanej i otrzymanej w związku z procesem projektowym,
 planu prac projektowych oraz podejmowanych czynności na kolejny miesiąc.

Raport podlega akceptacji Zamawiającego.

$ImieNazwiskoPodpisujacego

p.o. Dyrektora

Podpisano elektronicznie: 27-03-2024
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